
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litice nad Orlicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 700,00 16 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 500,00 7 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 85 1 800,00 153 000,00 31. 5. 2021

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 20 1 950,00 39 000,00 30. 8. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 55 2 200,00 121 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 5 2 200 11 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
 100 bm 29 1 000,00 29 000,00 31.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 85 500,00 42 500,00 30. 9. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 85 550,00 46 750,00 31. 3. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 85 750,00 63 750,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 5 2 000,00 10 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 10 600,00 6 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 1 400,00 1 400,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 84 850,00 71 400,00 2. 5. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 000,00 24 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 85 370,00 31 450,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

466 050,00

176 550,00

31 450,00

674 050,00

141 550,50

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 6. 2022

30. 8. 2021

1.2.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



815 600,50

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Ing.Miloslav Cindr

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 26.10.2020         

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V České Třebové dne 26.10.2020


