C. sml. objednatele: 1124-2020-521101

C. sml. zhotovitele: 27/20/2

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva®)

Uzaviena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(dale jen ,,obéansky zakonik)

Smluvni strany

1. Objednatel:

Sidlo:
zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:
Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

ICO:

DIC:

(dale jen jako ,objednatel®)

a

2. Zhotovitel:
Sidlo:

Zapis v obchodnim (Zivnostenském) rejstfiku:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
IC/DIC:

Tel., mobil:
e-mail:

Ceska republika - Statni pozemkovy trad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky
kraj

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brn¢alem, LL.M., feditelem
Krajského pozemkového ufadu pro
Olomoucky kraj

JUDr. Roman Brnéal, LL.M.,

feditel Krajského pozemkoveého uradu pro
Olomoucky kraj

Ing. Katefina Neumanova,

vedouci Pobocky Olomouc

Ing. Michal Maly, Pobo¢ka Olomouc
Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

XXXXX

XXXXX

olomouc.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

Hanousek s.r.o.

Barakova 2745/41, 796 01 Prostéjov
7.11. 2009

Ing. FrantiSkem Hanouskem, jednatelem
spole¢nosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
spolecnosti

Ing. David Dohnal

Ing. FrantiSek Hanousek

XXXXX

CSOB a.s., pobo&ka Prostéjov
231956210/0300

29186404 / CZ29186404

XXXXX

XXXXX


mailto:olomouc.pk@spucr.cz
mailto:hanousek.pv@seznam.cz

ID DS: gksfyds

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu Brno, oddil C, viozka
64090

(dale jen jako ,zhotovitel®)

v ramci vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem

»Projektové dokumentace pro realizaci spolecnych zafizeni v k.u. Paseka
u Sternberka, k.u. Dolni Dlouha Louc¢ka a k.u. Ujezd u Uni¢ova*“

Cast 2 - Projektova dokumentace pro realizaci spoleénych zafizeni v k.a. Dolni
Dlouha Loucka - II. etapa

na zakladé vysledku vybérového Fizeni realizovaného v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
LZNZ").

I,
Predmeét dila

1. Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v €l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

2. Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby
(Realizace spoleénych zafizeni v k.4. Dolni Dlouha Louéka — Il. etapa) s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:

Nazev stavby: Realizace spole€nych zafizeni v k.u. Dolni Dlouha Loucka - Il. etapa

Misto stavby: kraj Olomoucky, okres Olomouc, obec Dlouha Loucka, k.u. Dolni
Dlouha Loucka

Popis stavby: Jedna se o uceleny soubor spoleCnych opatfeni navrzenych v ramci
jednoduchych pozemkovych Uprav. Stavba obsahuje tyto stavebni objekty:

SO 101 — Polni cesta C3/1

SO 102 — Polni cesta C3/2

SO 103 — Polni cesta C32

SO 804 — Lokalni biocentrum LBC4
SO 805 — Lokalni biokoridor LBK4
SO 806 — Interakéni prvek IP 3

SO 807 — Interakéni prvek IP 4



SO 808 — Interakéni prvek IP 5

(dale jen ,stavba®).

1.
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpeluje
dodrzovani zakladnich parametri dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim uUfadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zménami
projektové dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéieny
stavebnim ufadem, pokud je takového schvaleni tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,

0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, bude vykonavat autorsky dozor

nad souladem zhotovované stavby specifikované v &l. Il. odst. 2 této smlouvy s ovéfenou

projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,pInéni“), a to zejména v rozsahu nize
specifikovanych €innosti:

a) ucastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v €l. Il. odst.
2 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé pFedani stavenisté
odpovidaji pfedpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,

b) dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni, ktera je podkladem pro jeho &innost, sleduje a kontroluje postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

c) sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska &asového planu vystavby

d) ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele &i zhotovitele stavby kontrolnich dnda,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkam,

e) podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon
autorského dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dasledkd nedostatkdl, zjisSténych
v této dokumentaci,

f) podava vyjadreni k pozadavkiim na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykon( oproti projektové
dokumentaci

g) navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni FeSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

h) posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

i) na Zzadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrh
zhotovitele stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

j) ucastni se vybranych kontrolnich dni v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

K) spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feseni problému vzniklych na
stavbé,

[) sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urleny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ucastnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

n) aktivné se zu€astni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v El. Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi prebirani
stavby objednatelem, pfiCemz aktivni ucasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

0) aktivné se uc€astni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudaénich zavad,

p) odsouhlaseni dokumentace skuteCného provedeni stavby,

g) po dokonéeni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.



3. Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé& zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

4. Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni drobnych uprav v projektové
dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

5. Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUsobem méni projektem navrhované feSeni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim ufadem a které mohou byt vyvolany rGznymi vlivy, napf.
podrobnégjSim poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na dile, a fada dalSich vlivi a zmén, v€etné zakonnych predpisu.

6. V pfipadé potieby zpracuje zhotovitel dodateéné informace v ramci zadavaciho Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby Realizace spoleénych zafizeni v k.u. Dolni Dlouha

Loucka - II. etapa, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.
V.
_Doba pinéni
Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle ¢&l. Ill. této smlouvy ode dne pfedani stavenisté

zhotoviteli stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudaéniho souhlasu
na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby nebo
pfi jeji kolaudaci.

V.

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani pinéni bude predevSim misto stavby specifikované v ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele &i zhotovitele dle urCeni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody, jinak
v sidle objednatele.

VI.

Prava a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

a) Pfizvat zhotovitele ke v8em rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této
smlouvy, resp. pfedat neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se zhotovitel
nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a Cinnosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro
poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani pinéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislu§nymi pravnimi predpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:
a) ZabezpecCovat Cinnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, s nalezitou starostlivosti,
odbornosti a v souladu se zajmy objednatele.
b) Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadfeni organu statni spravy.




c)

d)
e)
f)
9)

Upozornit pisemné a bez zbytecného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynul trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, ze zhotovitel nespini shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle
této smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani pInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat Sluzby vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci
s dostate€nou kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za $kodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro uc€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuétovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi poskytovani PInéni nezpracoval.

VII.

Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysi:

Celkova cena za provedeni Dila bez DPH 62.000,- K¢
DPH 13.020,- Ké
Celkova cena za provedeni Dila v&. DPH 75.020,- Ké

VySe ceny byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 15.10.2020. Tato cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna. V cené jsou zahrnuty
veSkeré naklady poskytovatele souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu
smiouvy.

Rekapitulace celkové ceny dila:

DPH (K&)

(K<) (K<)

Cena bez DPH Cena vcéetné DPH

Vykon autorského dozoru projektanta v ramci jednotlivych
stavebnich objektu:

SO 101 — Polni cesta C3/1 15 000 3150 18 150
SO 102 — Polni cesta C3/2 12 000 2520 14 520
SO 103 - Polni cesta C32 14 000 2 940 16 940
SO 804 — Lokalni biocentrum LBC4 6 000 1260 7 260
SO 805 — Lokalni biokoridor LBK4 6 000 1260 7 260
SO 806 — Interakéni prvek IP 3 3000 630 3630
SO 807 — Interakéni prvek IP 4 3000 630 3630
SO 808 — Interakéni prvek IP 5 3000 630 3630

Celkem 62 000 13 020 75 020

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpisi platnych v dobé

uctovani. VysSi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

2. Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu

dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).




Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli predlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
pfedepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona €. 563/1991 Sb.,
o Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, upiné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny zptisobem
zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi § 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Poboc¢ka Olomouc, Blanicka 383/1, 779 00
Olomouc

Splatnost faktury bude 30 dnt ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
S uhradou.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni sloZkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prfevodu prostfedkll ze statniho rozpoctu uréenych na financovani
predmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury
z davodu nedostupnosti finan¢nich prostfedkd uréenych pro pozemkové Upravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto duvodu
vlici nému uplathovat jakékoliv sankce, uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena az
po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu.

VIII.

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni lhaty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,1 % z dluzné ¢astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni.

Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 2 000 K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu,
které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Z&dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou poru$enim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé sSkody ve smyslu § 2913 odst. 2
obc¢anského zakoniku.

IX.

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyz byl na
tuto skute€nost objednatelem pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je potfebna
k Uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, ze do 30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami



druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocltu snizené mnozstvi finan€nich prostfedkl oproti
mnozstvi poZzadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2026.

Ve vztahu k plnéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a po¢ne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

X.

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, zZe jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost ¢i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyteéného odkladu poté, co zpravu dostal. V pfipadé, ze se tak nestane, nemuze vUci
odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skute¢nym obsahem zpravy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neudcinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky €innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukon&eni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi€enlivost o viech
skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost micenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
v8echny dalSi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte€ného odkladu informovat a spolec¢né& podniknout kroky k jejich pfekonani. NespInéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruSeni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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11.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi o€islovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vdle, uréité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu
vlastnického prava, narok(l z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok
z odpovédnosti za Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této
smiouvy.

Na dlikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Olomouci dne 02.11.2020 V Prostéjové dne 30.10.2020
JUDr. Roman Brn¢al, LL.M. Ing. FrantiSek Hanousek
feditel Krajského pozemkového ufadu jednatel spole¢nosti

pro Olomoucky kraj

Ing. David Dohnal
jednatel spole€nosti



