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Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
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Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc 
Část 1: KoPÚ Plchov 
Část 2: KoPÚ Černuc 

Sp. značka / č. j.: SP7213/2020-537101 / SPU 409428/2020 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon"), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel v rámci veřejné zakázky 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinaře“ následující žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace: 
 
Dne 3. 11. 2020 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v tomto 
znění:  
 
Zadávací dokumentace:  
Bod 2. Proč je tento bod součástí zadávací dokumentace? Proč nebyla zhotovitelům 
předložena Zadávací dokumentace a SOD k vyjádření, ale výsledné dokumenty byly rovnou 
platné? Celá kapitola budí dojem, že vzniklé dokumenty jsou založeny na připomínkách 
oslovených dodavatelů a ostatní odborné veřejnosti, ale chybí jakýkoli zápis z ústního jednání. 
V případě, že se v Zadávací dokumentaci opíráte o jednání ze dne 29.7.2020 a je tedy 
nedílnou součástí vzniku nové SOD, žádám o poskytnutí zápisu nebo nahrávaného záznamu 
z jednání.  
 
SOD bod 2.3.:  
Jakékoli prodlení s provedením Díla, které je způsobeno prokazatelným prodlením 
Objednatele, nelze přičítat k tíží Zhotoviteli a po takovou dobu prodlení Objednatele není 
Zhotovitel v prodlení s provedením Díla. Jakékoli prodlení s provedením Díla, které není 
způsobeno prokazatelným prodlením Objednatele, je považováno za podstatné porušení 
povinností Zhotovitele. Tento odstavec značně znevýhodňuje postavení zhotovitele, který 
nemůže ovlivnit chování třetích stran, jako jsou katastrální úřady, DOSS apod… Zhotovitel 
nemá potřebné postavení k přinucení spolupráce a plnění termínů třetích stran. Bude prodlení 
třetích stran považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele? Bude upraveno znění 
bodu 2.3?  
 
SOD bod 5.17 Je celý žlutý, znamená to, že Uchazeč o nabídku může tento odstavec 
vymazat? Proč tedy není žlutý i bod 16.1 (i)? V případě, že nelze bod 5.17 a 16.1 (i) vymazat. 
Jak má Zhotovitel zajistit studenta? Žádám dodání seznamu studenů, kteří splňují podmínky 
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bodu 5.17. Případně alespoň žádám seznam vysokých škol, které mají ve svém studijním 
programu obor krajinný a pozemkových úprav. Když pro Zhotovitele je povinnost sehnat 
studenty na praxi, je povinnost praxe dána i pro studenty těchto oborů? Co když nebude vůle 
žádného studenta vykonávat praxi? Studijní praxi může nařídit pouze daná vysoká škola, má 
smlouvu Objednatel s příslušnými vysokými školami o vykonávání této praxe? Je praxe 
bezplatná? Nebylo by lepší odstavec přeformulovat, že v případě zájmu studentů o praxi ji 
Zhotovitel musí umožnit a nepřenášet povinnost přímo na Zhotovitele? Jakým způsobem 
pozemkový úřad propaguje na vysokých školách pozemkové úpravy? Prováděl Objednatel 
průzkum zájmu studentů o tuto praxi? Prováděl Objednatel alespoň průzkum na vysokých 
školách, jestli mají zájem, aby studenti vykonávali tuto praxi, když mají povinnost praxi 
studentovi potvrzovat? Jak je smluvně dohodnuto, že vysoká škola má povinnost tuto praxi 
potvrdit, když bude řádně vykonána? Kolik studentů tento obor studuje? V případě vypisování 
cca 150 KoPÚ za rok v rámci ČR bude dostatečný počet studentů k dispozici? Jsou geodetické 
obory příbuznými oborům krajinářským? Kdo bude posuzovat, jestli ten nebo onen obor je 
příbuzný krajinářskému? Tento bod považuji za znevýhodnění postavení firem, které nemají 
sídlo ve městech, ve kterých jsou k dispozici tito studenti. Kdo bude platit cestovní náhrady 
studentů, nemluvě o ztrátě času přesouváním z a do místa vykonávání praxe?  
 
SOD bod 6.3.1 i) Celý bod nekoresponduje s výkazem výměr. Žádám vysvětlení a doplnění. 
 
SOD bod 7.3 Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. 
Návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1:2000 nebo 1:5000, podle přílohy 
č. 1 bodu VIII. odst. 5) Vyhlášky a podle TS PSZ. Jakým způsobem bude katastrální úřad 
stanovovat měřítka? Budeme se katastrálního úřadu dotazovat, v jakém měřítku máme 
tisknout přehledné mapky pro vlastníky v nárocích a v návrhu?  
 
SOD bod 10.4 V případě Akceptačního protokolu „nepřevzato“ a znovu předáním díla v 
termínu stanoveném v akceptačním protokolu jsou mezi prvním odevzdám a odevzdáním po 
odstranění vad počítány sankce? Neměla by část bodu 10.4 patřit až k bodu 10.5.?  
 
SOD bod 15.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim ke dni podpisu této Smlouvy známa 
existence epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 
COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován) a s ní související krizová 
opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České 
republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. 
mohou vyvíjet anebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či 
politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce, nedostatek pracovních sil či materiálů, 
nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů („Dopady koronaviru“). Dopady koronaviru se 
nepovažují za nepředvídatelné, a tedy ani za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy dle 
ustanovení tohoto Článku. V případě, že nejsou dopady koronaviru nepředvídatelné, žádám 
SPÚ o predikci vývoje pandemie v ČR po celou dobu trvání smlouvy, zejména ty události, které 
by mohly zapříčinit zpoždění v předání díla. Dále žádám informace, ve kterých měsících budou 
aplikována související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy 
orgánů veřejné moci České republiky, když tyto události nejsou nepředvídatelné. 
 
SOD bod 20.2 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků Smluvní strany 
vylučují uzavření smluvního závazku tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních 
stran. Zhotovitel potvrzuje, že všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou mu 
srozumitelné, nejsou pro něj nevýhodné a Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek 
ujednávaných v obdobných případech. Bod 20.2 se naprosto neslučuje s obsahem SOD, 
všechny výše uvedené body ukazují na nesrozumitelnost smlouvy a na nevýhodnost 
podmínek smlouvy ve vztahu Objednatel – Zhotovitel. Upraví objednatel smlouvu, aby bod 
20.2 byl splněn? Nebo doplní bod 20.2, že ne všechny doložky jsou srozumitelné a jsou pro 
něj nevýhodné? 
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Dne 6. 11. 2020 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v tomto 
znění:  
Dotaz č.1: 
Zadávací dokumentace bod 2. je zcela v rozporu s podměty, které byly předloženy rámci PTK 
zpracovateli KoPÚ. A celá věc budí dojem, že zpracovatelé souhlasili s takovými podmínky ZD 
a vzorové smlouvy o dílo. 
Zároveň nebyla nová ZD a vzorová smlouva dílo předložena k projednání zpracovatelům 
pozemkových úprav a SPÚ neprojevil žádné úsilí tyto podklady se zpracovateli projednat. 
Bude tedy nová ZD a smlouva o dílo projednána se zpracovateli pozemkových úprav, tak aby 
nebyla pouze jednostranná pro SPÚ? 
 
Dotaz č.2 
Smlouva o dílo bod 2.3. – tento odstavec staví zhotovitele do znevýhodněné situace. Jak bude 
přistupováno k chování třetích stran (KP, DOSS)? 
 
Dotaz č.3 
Smlouva o dílo bod 4.6. – jestliže připadne fakturace dílčích položek na měsíce leden a únor 
bude následně objednatel informovat zhotovitele o stavu finančních prostředků? 
 
Dotaz č.4 
Smlouva o dílo bod 5.7. – jestliže budou kontroly probíhat 1x měsíčně platí tedy, že od podpisu 
SoD bude následně každý měsíc kontrolní schůzka? 
 
Dotaz č.5 
Smlouva o dílo bod 5.17. – žádáme o poskytnutí seznamu studentů, kteří jsou ochotni 
nastoupit na praxi. Proč není možné na praxi přijmout studenty geodetických oborů? Bude 
nutné pro každou zakázku pozemkových úprav mít nového studenta? 
 
Dotaz č.6 
Smlouva o dílo bod 6.3.i)c) - nesedí s položkovým ceníkem, dojde ke sjednocení dokumentů? 
 
Dotaz č.7 
Smlouva o dílo bod 7.3. – bude určovat měřítka výkresů Katastrální úřad? 
 
Dotaz č.8 
Smlouva o dílo bod 10.4. – smluvní pokuta bude uplatněna i v prvním případě vrácení díla k 
opravě? 
 
Dotaz č.9 
Smlouva o dílo bod 11. – jestliže má být vztah zadavatel a zhotovitel oboustranný proč SPÚ 
aplikuje tuto podmínku? Převezme následně zadavatel na sebe záruky za vady díla? 
Bude následně zrušena i soutěž Žít krajinou? Protože nebude třeba již zvát zhotovitele 
pozemkových úprav. 
 
Dotaz č.10 
Smlouva o dílo bod 15.5. – jestliže dopady koronaviru nepovažuje zadavatel za 
nepředvídatelné, žádáme o podrobné informace, kterými SPÚ disponuje, aby seznámil 
zpracovatele. A to především jak budou řešeny dopady i na třetí strany Katastrální úřady, 
DOSS. 
Dále zda jsou v termínech hlavních fakturačních celků zohlední dopady koronaviru a tím 
nebude moci následně zhotovitel žádat o posun termínů? 
 
Dotaz č.11 
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Smlouva o dílo bod 16.1.a) – zcela nejednoznačně je stanoven výpočet penále. Počítá se z 
dílčí části nebo z hlavního fakturačního celku nebo z ceny díla? 
Proč je výpočet sankcí tak neúměrně vysoký? Např. výpočet sankcí u ŘSD je mnohonásobně 
nižší než u zakázek SPÚ. 
 
Dotaz č.12 
Smlouva o dílo bod 20.2. – tento bod se neslučuje s obsahem SoD, smlouva je pro zhotovitele 
nevýhodné a je pouze jednostranná. Bude smlouva o dílo přepracována a budou do ní 
začleněny požadavky zpracovatelů z PTK? 
 
 
Dne 9. 11. 2020 obdržel Zadavatel Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 v tomto 
znění: 
K bodu 2: 
Informace o konané předběžné tržní konzultaci 
Bližší informace k předběžné tržní konzultaci jsou k dispozici na adrese: 
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_27955.html. 
Dotaz: 
Na uvedené adrese je k dispozici pouze informace o tom, že PTK existuje. Může zadavatel na 
tuto adresu umístit další bližší informace, zejména došlé návrhy a podněty, způsob jejich 
vyhodnocení včetně zdůvodnění a zápis z ústního projednání? 
 
K bodu 15.2.1. 
Dodavatelský systém 
V souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím 
poddodavatele v následujícím rozsahu: 
· 6.2.4 (Rozbor současného stavu), 
· 6.2.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 
· 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení) a 
· 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona) 
Dotaz: 
Tím, že pozemkové úpravy jsou specifickým oborem, který má pouze jednoho zadavatele, 
upozorňujeme, že tímto požadavkem zadavatel zcela degraduje postavení projektantů 
s úředním oprávněním pro projektování pozemkových úprav a současně uzavírá trh pouze pro 
stávající firmy. Je toto skutečným cílem zadavatele? 
 
Smlouva o dílo 
K bodu - PREAMBULE C 
Zhotovitel je osobou, která se zabývá mimo jiné vytvářením komplexních územních 
dokumentací na základě specifických požadavků svých klientů s využitím nejmodernějších 
postupů v dané oblasti a je tak odborně způsobilý k činnostem sjednaným v této Smlouvě. 
 
Dotaz: 
Normy ani právní řád neznají termín komplexní územní dokumentace, který předpis vykládá 
význam tohoto termínu, jaké konkrétní dokumentace má objednatel na mysli? 
 
Co to znamená „nejmodernější postupy v dané oblasti“, jaké konkrétní nejmodernější postupy 
má objednatel na mysli? Je povinen tyto postupy zhotovitel prokázat? Pokud ano, jakým 
způsobem? Jak bude objednatel postupovat, pokud bude prokázáno, že zhotovitel touto 
osobou není, nebo se od definice dle tohoto článku odchýlí? 
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K bodu - 1.3 
Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a 
povinností podle Zadávací dokumentace. Ustanovení této Smlouvy a Zadávací dokumentace 
budou vykládána tak, aby jednotlivá ustanovení obstála, pokud možno, vedle sebe bez 
nutnosti vyloučení jednoho ustanovení jiným. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty, 
budou tyto mít následující prioritu: 1. tělo Smlouvy, 2. přílohy a 3. Zadávací dokumentace. 
 
Dotaz: 
V jakém vztahu k poslední větě tohoto článku jsou právní předpisy a normy? 
Má zadavatel na mysli ještě jiné přílohy než Příloha 1 = položkový výkaz činností a Příloha 2   
Metodický postup k zajištění bezpečnosti práce při provádění geodetických prací v rámci 
pozemkových úprav na územích bývalých vojenských újezdů (VÚj), pokud ano jaké? Jak bude 
postupováno během zadávacího řízení nebo po podpisu smlouvy v případě, že objednatel 
zatajil nebo neuvedl všechny dostupné podklady v zadávacím řízení, které mají zásadní vliv 
na tvorbu ceny? Může zhotovitel uplatnit vůči objednateli nárok na náhradu újmy? Podle 
zákona, řízení o pozemkových úpravách zahajuje objednatel před samotným zadávacím 
řízením a objednatel má právní nástroje na nashromáždění veškerých podkladů v zájmovém 
území. Objednatel nemůže přenést tuto odpovědnost na zhotovitele. Pokud je objednatel 
opačného názoru, jaký právní status zajistí objednatel zhotoviteli, aby mohl rešerši podkladů 
provést a oslovit všechny účastníky řízení? 
 
K bodu - 2.3 
Jakékoli prodlení s provedením Díla, které není způsobeno prokazatelným prodlením 
Objednatele, je považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele.  
 
Dotaz: 
Přenáší objednatel tímto ustanovením odpovědnost za prodlení třetích osob na zhotovitele? 
Jaká konkrétní pravidla, postupy a předpisy upravují chování třetích osob ve vztahu k  
předmětu díla tak, aby se jimi mohl zhotovitel řídit a mohl provést řádnou časovou rozvahu 
plnění díla do položkového výkazu činností? Zajistí objednatel zhotoviteli takový právní status, 
aby se třetí strany musely podněty zhotovitele řídit a musely být v součinnosti podle 
konkrétních pravidel? Zajistí objednatel v souladu s principy „best practice“ viz článek 
PREAMBULE C, že prodlení prokazatelně způsobené třetími stranami nepůjde v neprospěch 
zhotovitele a pokud se tak stane, že zhotovitel může uplatnit nárok na náhradu újmy? 
 
K bodu - 3.2 
Cena Díla je určena na základě Nabídky, tj. jako součin Objednatelem zadaného rozsahu 
měrných jednotek a Zhotovitelem nabídnutých jednotkových položkových cen uvedených v 
Nabídce („Měrné jednotky“). V případě: (i) menšího množství Měrných jednotek 
zpracovaných v rámci Díla bude Cena Díla snížena tak, aby odpovídala skutečně 
zpracovaným Měrným jednotkám v rámci Díla; (ii) že by mělo být v rámci Díla zpracováno větší 
množství Měrných jednotek, než vyplývá z Nabídky, je Zhotovitel povinen předem Objednatele 
informovat o takovém větším množství Měrných jednotek, přičemž Cenu Díla lze navýšit pouze 
na základě prokázání většího množství Měrných jednotek Zhotovitelem a předchozího 
schválení zvýšení Ceny Díla Objednatelem. Pro vyloučení pochybností Objednatel není 
povinen uhradit Zhotoviteli Cenu Díla ve výši dle čl. 3.1., pokud dojde k případu (i) dle 
předchozí věty. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se 
metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje na celé Měrné jednotky. 
Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru. 
Dotaz: 
Kdo určuje rozsah prováděných DTR prvků navržených v Plánu společných zařízení? Tyto MJ 
jsou ze své podstaty proměnlivé a závisejí na potřebách krajiny, požadavcích sboru zástupců 
a Objednatele. Požadujeme vyjasnění postupu při stanovení MJ v položkovém výkazu. Jak 
má zhotovitel postupovat v případě víceprací? 
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K bodu - 5.2. (b) 
Dotaz: 
Viz dotaz k bodu 1.3 smlouvy o dílo. 
 
K bodu – 5.4 
…který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti 
v předmětné oblasti. 
 
Dotaz: 
Které konkrétní znalosti a zkušenosti má objednatel na mysli? 
Jak bude objednatel zajišťovat kontrolu naplnění tohoto článku a jak bude postupováno vůči 
zhotoviteli v případě, že zhotovitel takové zkušenosti a znalosti nemá? 
 
K bodu – 5.6 
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postup prací průběžně konzultovat 
s Objednatelem… 
 
Dotaz: 
Co znamená pojem konzultace, jakým způsobem musí probíhat, jakým způsobem musí 
zhotovitel doložit, že tak činil? 
 
K bodu – 5.6 
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postup prací průběžně konzultovat s Objednatelem 
a provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, pokyny vydanými Objednatelem a v souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 
vztahujícími se k předmětu Díla, zejména s příslušnými ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových 
úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně jejích příloh („Vyhláška“), jakož i 
dalšími relevantními ustanoveními předpisů katastru nemovitostí, Metodickým návodem k 
provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v pozemkových úpravách („TS PSZ“), Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních 
dokumentačních komisí („SměrniceRDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty 
pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav („VFP“) v 
souvislosti s Příkazem ústředního ředitele – Zkušební provoz v rámci předávání dat 
pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav. V případě, že 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy nabude platnosti a účinnosti změna některého výše 
uvedeného předpisu vztahujícímu se k předmětu Díla, popřípadě nabude platnosti a účinnosti 
jiný obdobný či relevantní předpis, je Zhotovitel povinen při provádění Díla řídit se těmito 
novými předpisy, nehledě na jejich obecnou závaznost. 
 
Dotaz: 
Budoucí změny VFP a předpisů uvedených v tomto článku přináší zhotoviteli budoucí 
nepředvídatelné náklady na plnění díla. Toto ustanovení je nepřijatelné a zcela v neprospěch 
zhotovitele. Jak objednatel uhradí zhotoviteli vícepráce spojené s přechodem na nové předpisy 
a změnu VFP? Pokud se tak nestane, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy nebo má 
zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu újmy? 
K bodu – 5.8 
Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s dotčenými orgány, které jsou 
specifikované v § 6 odst. 6 Zákona a dále se sborem zástupců vlastníků ve smyslu § 5 odst. 5 
Zákona, je-li zvolen.  
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Dotaz: 
Zhotovitel nemá právní status k tomu, aby uvedené osoby měly povinnost se zhotovitelem 
spolupracovat, zajistí tuto spolupráci objednatel? Právní předpisy neukládají osobám v článku 
5.8 povinnost spolupráce se zhotovitelem. Má zhotovitel nárok na náhradu újmy v případě, že 
tyto osoby se zhotovitelem prokazatelně nespolupracují? 
 
K bodu – 5.9 
Dotaz: 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí. Zhotovitel nemá přístup ke změnám dat. Zavazuje se 
objednatel k tomu, že bude zhotovitele o změnách dat řádně a včas informovat tak, aby mohl 
zhotovitel dodržet relevantní postup? V případě, že objednatel tak neučiní, má zhotovitel vůči 
objednateli nárok na náhradu újmy?  
 
K bodu – 5.14 
V případě, že Dílo bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli úředního oprávnění 
(§ 18 Zákona), Zhotovitel konkrétně stanoví, která z oprávněných osob bude ověřovat 
příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce).  
 
Dotaz: 
Uveďte důvody, proč se stejná povinnost nevztahuje na geodetické práce? 
 
K bodu – 5.17 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na provádění Díla podílel 
alespoň jeden (1) student denního bakalářského nebo magisterského studijního programu 
oboru krajinných a pozemkových úprav, případně jiných příbuzných oborů, který se 
soustavným způsobem připravuje na budoucí povolání na škole či vzdělávací instituci působící 
na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tento student musí v rámci odborné studijní 
praxe na realizaci Díla odpracovat minimálně čtyřicet (40) pracovních dnů, přičemž jedním (1) 
pracovním dnem se v tomto případě rozumí .......... hodin práce. Splnění této povinnosti doloží 
Zhotovitel písemným potvrzením příslušné katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní 
praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru nebo smlouvou o výkonu praxe 
anebo jiným dokladem, ze kterého bude patrné splnění povinnosti. Potvrzení nebo jiný doklad 
bude předložen Objednateli nejpozději při předání poslední části Díla k akceptačnímu řízení. 
 
Dotaz:  
Žádáme objednatele, aby uvedl přesný výčet všech jiných příbuzných oborů za účelem 
vyloučení sporů mezi smluvními stranami. Jak bude postupováno v případě, že se Zhotoviteli 
nepodaří studenta zajistit, přestože prokazatelně učiní nabídku praxe? 
 
K bodu – 5.18 
Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nebo nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak, platí pro všechny úkony a jednání Smluvních stran stanovená touto 
Smlouvou lhůta třiceti (30) dní. To neplatí, a lhůta dle předchozí věty se tedy neuplatní, pro 
smluvní pokuty dle čl. 16. 
 
Dotaz: 
V souladu s čl. 2.3 přenáší objednatel odpovědnost na zhotovitele, platí tedy ustanovení 
článku 5.18 na konání všech třetích stran? Jak bude postupováno v případě nedodržení 
lhůty u třetích stran podle tohoto článku? Má zhotovitel nárok na náhradu újmy v případě 
nedodržení uvedené lhůty ze strany objednatele a třetích osob? 
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K bodu – 6 
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
 
Dotaz: 
Struktura kapitoly ve smlouvě o dílo neodpovídá struktuře položkového výkazu činností (dále 
PVČ) a tento stav je zmatečný. Není zřejmé co je rozsahem díla, co je dílčí část a k čemu se 
vztahují měrné jednotky.  
PVČ uvádí strukturu následující: 
6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce 
6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 
Doplnění stávajícího bodového pole 
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
Vektorizace vlastnické mapy 
Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) 
včetně označení lomových bodů 6), 8) 
6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
6.2.4 Rozbor současného stavu 
Studie odtokových poměrů 
6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
Porosty 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 
6.3.2 i) Aktualizace PSZ 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo 
 
SoD uvádí strukturu následující: 
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ je sestaven z následujících pěti (5) dílčích částí: 
6.2.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole: 
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ: 
6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona: 
6.2.4 Rozbor současného stavu: 
6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků: 
6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ je sestaven z následujících pěti (5) dílčích částí: 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“): 
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném 
rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a 
realizace společných zařízení; 
6.3.1 i) b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb (toky, 
komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s 
ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu Měrných 
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jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla je započítána pouze vodorovná délka 
podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. 
po 50 m a jsou zahrnuty do Ceny Díla; 
6.3.1 i) c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
(nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu činností dle nabídkové Ceny Díla je započítána pouze 
vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve 
vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do Ceny Díla. 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona:  
6.3.3 Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ: 
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice: 
6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení: 
6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ je sestaven z následujících šesti (6) dílčích částí: 
6.4.1 Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním 
rozhodnutí podle § 11 odst. 8 Zákona změny údajů v katastru nemovitostí je Zhotovitel povinen 
vypracovat tomu odpovídající aktualizaci pokladů KoPÚ; 
6.4.2 Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru 
nemovitostí. Dokumentace dle předchozí věty bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 
Katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c) a e); 
6.4.3 Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasena příslušným odborem SPÚ; 
její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí Objednatel; 
6.4.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 Katastrální vyhlášky předat výsledky 
zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových 
úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby společně s přílohami k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 Zákona k 
posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost dle předchozí věty, není Objednatel povinen 
příslušnou část Díla převzít; 
6.4.5 Listinná podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do patnácti 
(15) dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 
činností; 
6.4.6 Za splnění Dílčího termínu dokončení je v souvislosti s Hlavním celkem 3 považováno předání 
veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 Katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 
podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK-01500/2015-22, v 
aktuálním znění včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 
činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 Zákona v digitální i listinné 
podobě. 
6.5 Zhotovitel předloží Objednateli vždy sedm (7) kalendářních dnů před zahájením projednávání 
se sborem zástupců k posouzení návrh PSZ a patnáct (15) kalendářních dnů před projednáním s 
vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků v digitální formě. 
 
 
Dotaz: 
Z rozsahu díla zcela vypadla příprava podkladů pro úvodní jednání vč. VFP. Zpracuje tuto 
dílčí část objednatel sám, ve své režii?  
Pokud uvedené podklady zpracuje zhotovitel, jakým způsobem objednatel uhradí zhotoviteli 
vynaložené náklady? 
 
K bodu – 6.2.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
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Dotaz: 
Smlouva o dílo ani položkový výkaz činností neobsahuje šetření hranic řešených staveb, tedy 
činnost podmíněnou katastrálním úřadem k zápisu staveb do katastru nemovitostí. Jak má 
zhotovitel postupovat při šetření hranic řešených staveb? Kdo určí komisi pro šetření hranic 
staveb a z jakých orgánů státní správy, organizací a jiných třetích osob se musí komise 
skládat? Kdo v rámci setření hranic staveb v řešeném území rozhoduje o nesouladech staveb 
a jak? Musí být na šetření hranic staveb prokazatelně pozváni vlastníci nemovitostí? Kdo je 
zve? Kdo připraví podklady pro šetření? Jaká je forma a obsah zápisu o šetření hranic staveb? 
Jak bude postupováno v případě, že někteří členové komise se nezúčastní šetření hranic 
staveb, může zhotovitel uplatnit nárok na úhradu újmy? Je možné, aby položka na šetření 
hranic staveb byla dílčí etapou smlouvy o dílo a položkového výkazu činností, pokud to možné 
není proč?  
Z kapitoly 6.2.2 není jasné, která smluvní strana obesílá pozvánky ke zjišťování průběhu 
hranic, týká se to obvodů pozemkových úprav, hranic neřešených pozemků, hranic porostů a 
hranic staveb. Žádáme objednatele o vysvětlení. V případě, že některou část zjišťování 
průběhu hranic má obesílat zhotovitel, žádáme objednatele o doplnění zadávací dokumentace 
o počet zvaných účastníků. 
 
K bodu – 6.2.2.e. 
Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty podle § 8 odst. 6 Zákona 
v terénu. K zaměřování podle předchozí věty Objednatel pozve vlastníky předmětných 
pozemků. Vypracovaná dokumentace o zaměřeném průběhu hranic bude sloužit jako podklad 
pro návrh nového uspořádání předmětných pozemků a pro zhotovení Hlavního celku 3. 
Zaměřování průběhu vlastnických hranic pozemků s porosty bude provedeno včetně 
dočasného/trvalého označení lomových bodů. Dokumentace bude vytvořena v souladu s 
bodem V. přílohy č. 1 k Vyhlášce. 
 
Dotaz: 
Kdo hranice těchto pozemků vyšetří? 
Podle jakého předpisu se má postupovat při šetření těchto hranic? 
Jaké konkrétní náležitosti musí obsahovat dokumentace k tomuto šetření, jaký má mít 
dokumentace obsah a jak má vypadat? 
 
K bodu – 6.2.3.g. 
Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona (viz Pokyn č. 
43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-
12990/2013-22, v aktuálním znění) 
 
Dotaz: 
Lze na postup katastrálního úřadu vyžadovat nárok na náhradu újmy v případech vágního 
jednání úřadu, a protahování kontrolní činnosti? Jak postupovat v případě, že katastrální úřad 
neprovedl kontrolu díla řádně a při následující kontrole vytýká vady, které již dílo obsahovalo 
v předchozí kontrole? Jak postupovat v případě, že kontrolní činnost katastrálního úřadu je 
vágní a zdlouhavá nebo když úřad odmítá vydat potvrzení o existenci objektivních omezení 
znemožňující řádnou a včasnou kontrolu? 
 
K bodu – 6.2.5.a. 
Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 3 
Vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 Vyhlášky;  
 
Dotaz: 
Změny druhů pozemků musejí být zapracované do soupisů nároků vlastníků, není tedy možné, 
aby se v dílčí etapě 6.2.5 odevzdala dokumentace změn druhů pozemků k projednání. Jakým 
způsobem objednatel vykládá správný postup? 
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K bodu – 6.2.5.d. 
Dokumentace dle tohoto písm. 6.2.5. bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy 
č. 1 k Vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10), v souladu s požadavky uvedenými v § 11 a 12 
Vyhlášky a přílohy č. 2 Vyhlášky a v § 8 Zákona a bude obsahovat seznam pozemků vlastníků 
vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 Zákona s uvedením důvodu (např. zastavitelné území, 
zahrada),  
 
Dotaz: 
Žádáme objednatele, aby přesně, konkrétně a úplně uvedl, jaké pozemky chráněné podle 
zvláštních předpisů (§3, odst. 3 zákona) se v zájmovém území nachází. Zákon uvádí pouze 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bude v zájmovém 
území postupováno i podle jiných předpisů? Žádáme objednatele o uvedení, podle jakých 
dalších předpisů se bude v zájmovém území postupovat s odůvodněním konkrétního typu 
ochrany. V případě, že objednatel tak neučiní, může zhotovitel uplatnit vůči objednateli nárok 
na úhradu újmy? 
 
K bodu – 6.3.1.c. 
Součástí PSZ bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání s platným 
územním plánem řešeného území. Součástí návrhu PSZ bude dokumentace technického 
řešení, obsahující mimo jiné u vodohospodářských opatření zhodnocení efektivity dle TS. PSZ 
 
Dotaz: 
Jaký jiný obsah má mít dokumentace než zhodnocení efektivity dle TS? Nacenění zhodnocení 
efektivity do položkového výkazu činností nelze provést bez přesné znalosti polohy opatření v 
řešeném území. Jak má zhotovitel postupovat při stanovaní ceny této položky, když nezná 
přesné zadání? Jak bude objednatel postupovat v případě víceprací? Může zhotovitel uplatnit 
vůči objednateli nárok na úhradu újmy z důvodu netransparentního nebo vágního zadání?  
 
K bodu – 6.3.1.f.- h. 
…bude Objednatelem předložen dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek v souladu s § 9 
odst. 11 Zákona. Součástí PSZ jsou i vyjádření dotčených orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a … 
 
Dotaz: 
Kdo předloží dokumentaci k uplatnění stanovisek ostatním organizacím a správcům? 
Zhotovitel nemá právní status, aby s těmito osobami mohl jednat a určoval lhůty k vyjádření. 
Zajistí tuto činnost objednatel? 
 
K bodu – 6.3.1.i.a. 
Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u 
pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a 
realizace společných zařízení 
 
 
Dotaz: 
Co přesně je myšleno pozemky ohroženými vodní erozí? Kterých pozemků v zájmovém území 
se měření týká?  
 
K bodu 6.3.2.b 
Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu 
Zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 Zákona);  
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Dotaz: 
Jako zhotovitel projednáme návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky, ale nemáme 
právní status s vlastníky jednat ve smyslu kladení lhůt a výzev korespondenční ani jinou 
formou. Zajistí veškerou korespondenci s vlastníky objednatel? Pokud ne, může uplatnit 
zhotovitel vůči objednateli nárok na úhrady újmy případech vágního přístupu vlastníků k 
jednání? 
 
K bodu 6.4.6. 
Za splnění Dílčího termínu dokončení je v souvislosti s Hlavním celkem 3 považováno předání 
veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 Katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře 
dat podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK-
01500/2015-22, v aktuálním znění včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 
8 Zákona v digitální i listinné podobě. 
 
Dotaz: 
Lze na postup katastrálního úřadu vyžadovat nárok na náhradu újmy v případech vágního 
jednání úřadu, a protahování kontrolní činnosti? Jak postupovat v případě, že úřad neprovedl 
kontrolu díla řádně a při následující kontrole vytýká vady, které již dílo obsahovalo v předchozí 
kontrole? Jak postupovat v případě, že kontrolní činnost úřadu je vágní a zdlouhavá nebo když 
úřad odmítá vydat potvrzení o existenci objektivních omezení znemožňující řádnou a včasnou 
kontrolu? 
 
K bodu 6.5. 
Zhotovitel předloží Objednateli vždy sedm (7) kalendářních dnů před zahájením projednávání 
se sborem zástupců k posouzení návrh PSZ a patnáct (15) kalendářních dnů před projednáním 
s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků v digitální formě.  
 
Dotaz: 
Jedná se o dílčí část díla viz. hlavní kapitola 6? Proč tato položka není v položkovém výkazu 
činností? Pokud bude dodržena lhůta předložení návrhu nového uspořádání pozemků k 
prvnímu projednání v digitální formě 15 kalendářních dnů před projednáním, jakou dobu má 
Objednatel na vyjádření? Pokud má být pozvánka na projednání ze strany Zhotovitele 
doručena včas, je nutné ji poslat minimálně 15 dní před termínem jednání, neboť po tuto dobu 
je doporučená zásilka standardně uložena. Je ze strany Objednatele možné v současném 
nastavení provést kontrolu a vyjádřit se? Jak bude řešena situace, kdy návrh nového 
uspořádání pozemků splňuje všechny náležitosti, a přesto Objednatel požaduje jeho úpravy, 
které se neslučují s názorem na návrh nového uspořádání Zhotovitele? Má Objednatel právo 
zasahovat do provedení díla nad rámec zákonných předpisů? 
 
K bodu 7.1 
..a které se předávají ve formátu dgn.. 
 
Dotaz: 
Proč zadavatel požaduje formát DGN, který je přístupný pouze omezenému okruhu programů 
namísto formátu DXF, který je formátem výměnným? 
K bodu 7.2 (i) 
Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a 1x digitální 
vyhotovení a (CD/DVD) určené Objednateli + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu, jedno určené Objednateli, jedno katastrálnímu úřadu a 1x k rozeslání 
účastníkům řízení 
 
 



ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD    
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 
Dotaz: 
Přílohy k prvnímu rozhodnutí se katastrálnímu úřadu nepředávají. Zruší tuto povinnost 
Zadavatel?  
 
K bodu 7.3 
Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ 
a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1:2000 nebo 1:5000, podle přílohy č. 1 bodu 
VIII. odst. 5) Vyhlášky a podle TS PSZ. 
 
Dotaz: 
Proč mají být grafické výstupy zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem? 
 
K bodu 7.4. 
Grafické a textové přílohy, dodávané Zhotovitelem, které bude Objednatel následně rozesílat 
účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny 
dle požadavku Objednatele. 
 
Dotaz: 
Jakou dílčí část díla bude objednatel tako rozesílat? V jakých případech stačí digitální forma? 
Vztahuje se toto ustanovení, že objednatel bude následně rozesílat na všechny třetí strany 
(vlastníci, dotčené orgány státní správy, dotčené organizace a správci v řízení, katastrální 
pracoviště, zastupitelstva obcí, sbor zástupců vlastníků)? Zajistí objednatel prostřednictvím 
tohoto článku, veškerou komunikaci se třetími osobami za účelem projednání díla, kontrol 
dílčích částí a vydání souhlasných stanovisek? Pokud ne, jaké právní nástroje poskytne 
objednatel zhotoviteli k zajištěn věcně formální komunikace se třetími osobami? 
 
K bodu 8.1. 
… s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 90 % Ceny Díla (bez DPH), t.j. .......... Kč ze 
všech pojistných událostí vzniklých v jednom (1) pojišťovacím roce, a to nejméně po dobu 
trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou a Záruční doby (jak je tento pojem 
definován níže v čl. 0) dle čl.13. 
 
Dotaz: 
Jak souvisí pojistné ze všech pojistných událostí ze způsobením újmy v souvislosti s výkonem 
činností, které jsou předmětem této smlouvy? Co se do těchto všech pojistných událostí 
zahrnuje např. povinné ručení, pojištění nemovitostí, cestovní pojištění apod.? 
 
K bodu 9.1. 
Zhotovitel je oprávněn využít při zhotovení Díla třetí osoby, tzv. poddodavatele 
(„Poddodavatel“), a to v rozsahu uvedeném v Nabídce. Zhotovitel je povinen při zhotovení 
Díla využít Poddodavatele, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval splnění kvalifikace, a 
to v rozsahu dle prokazované kvalifikace. Prostřednictvím Poddodavatele však Zhotovitel není 
oprávněn provádět formou poddodávek dílčí části Díla uvedené v článcích 6.2.4 (Rozbor 
současného stavu), 6.2.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 6.3.1 
(Vypracování plánu společných zařízení) a 6.3.2.(Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona).  
 
Dotaz: 
Proč nejsou z poddodavatelského systému vyloučené geodetické činnosti? Žádáme o 
podrobné vysvětlení. Žádáme objednatele o vysvětlení diskriminace projektantů jakožto 
možných poddodavatelů ve vztahu k §18 zákona, který uvádí, že nositelem úředního 
oprávnění je výhradně fyzická osoba. Tedy nositelem know-how bez ohledu na charakter 
zakázky nemůže být a není právnická osoba. 
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K bodu 9.5 
Ke změně Poddodavatele, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval jakoukoliv část 
kvalifikace v řízení vztahující se k Veřejné zakázce, je Zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany Objednatele a za předpokladu, že každá náhradní osoba bude 
splňovat požadovanou část kvalifikace jako Poddodavatel předchozí, a to ve stejném nebo 
vyšším rozsahu. 
 
Dotaz: 
Může Objednatel neodsouhlasit změnu Poddodavatele, i když budou splněny předpoklady dle  
článku 9.5 SoD? 
 
K bodu 9.6. 
Všechny osoby, které Zhotovitel při plnění Smlouvy použije, musí splňovat veškeré 
předpoklady vyžadované pro tuto činnost Smlouvou a účinnými právními předpisy, musí být 
bezúhonné a musí být plně seznámeny s důsledky možné trestní odpovědnosti právnických 
osob. Provedení činnosti dle Smlouvy Poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnost dle Smlouvy, kterou 
svěřil Poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by ji poskytoval sám.  
 
Dotaz: 
Jak se ustanovení článku použije pro případ, že jednou ze smluvních stran bude fyzická 
osoba?  
 
K bodu 10. 
Předání a převzetí Díla, Akceptační řízení 
 
Dotaz: 
Jak postupovat v případě, že objednatel nebo třetí strana neprovedla kontrolu díla řádně a při 
následující kontrole vytýká vady, které již dílo obsahovalo v předchozí kontrole? Jak 
postupovat v případě, že kontrolní činnost objednatele nebo třetích stran je vágní a zdlouhavá, 
nebo když objednatel nebo třetí strana odmítá vydat potvrzení o existenci objektivních 
omezení zabraňující kontrole na jejich straně? 
 
K bodu 10.4 a 10.5 
V případě nepřevzetí Díla, resp. jednotlivé části Díla, vyznačením výroku „nepřevzato“ se 
Zhotovitel zavazuje k odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu ve lhůtách výslovně 
stanovených v Akceptačním protokolu, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených 
stanovených Objednatelem. Do odstranění vad bránících převzetí je Dílo, resp. jednotlivá část 
Díla, považováno za nepřevzaté. Po odstranění vad Zhotovitel předá znovu Dílo, resp. 
jednotlivou část Díla Objednateli a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto čl. 0. Smluvní pokuta sjednaná v čl. 16.1 pro případ vadného plnění se bude počítat 
ode dne následujícího po předání akceptačního protokolu zhotoviteli nejbližšího k termínu 
uvedeném v Položkovém výkazu činností. V případě, že bude Objednatelem zjištěno, že Dílo, 
resp. jednotlivé části Díla, předané opakovaně k akceptačnímu řízení podle čl. 10.4 má vady 
(tj. zejména neodpovídá Akceptačním kritériím), obdrží Zhotovitel písemné sdělení 
Objednatele o porušení Smlouvy a uplatnění smluvní pokuty dle čl. 16.1 (a). Toto ustanovení 
platí i pro další opakující se předání díla s vadami, pro které nebude Dílo nebo jeho část 
převzato. Pokud Dílo nebo jeho část nebude pro vady převzato ani do 6 měsíců od prvního 
opětovného převzetí Díla má objednatel právo od smlouvy odstoupit  
 
Dotaz: 
Dílo se v souladu s uvedenými termíny v PVČ předává ke kontrole, je nelogické, aby po první 
kontrole dle článku 10.4 předáním soupisu vad začalo běžet zhotoviteli penále. Žádáme, aby 
objednatel postup dle tohoto článku vysvětlil. 
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K bodu 10.8 i. iii, xi 
… po odevzdání a převzetí dílčí části Díla schváleného katastrálním úřadem 
… a po předání potvrzených geometrických plánů 
… po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 
činností do katastru nemovitostí 
 
Dotaz: 
Uvedené činnosti jsou závislé na konání třetí strany – katastrálního úřadu, který není smluvní 
stranou, přičemž součinnost katastrálního úřadu si nemůže žádná ze smluvních stran vynutit, 
žádným právním předpisem. Součinnost katastrálního pracoviště se smluvními stranami je 
základním fenoménem zdárného plnění díla. 
Jak objednatel zajistí, že ze strany katastrálního úřadu, že nedojde k vágnímu jednání, 
obstrukcím a průtahům při kontrole dílčích částí? Pokud objednatel není schopen toto zajistit, 
nemůže podmínit akceptační řízení vydáním kladných stanovisek katastrálního úřadu. 
 
K bodu 10.9 
Akceptační řízení nebude úspěšně dokončeno, resp. Dílčí část Díla nebude provedena a 
převzata dříve než po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP vždy u těch 
dílčích částí Díla, které to vyžadují. 
 
Dotaz: 
Jak postupovat v případě, že VFP neobsahuje nepřevzatelné chyby, ale Objednatel nepotvrdí 
varování? Jaký režim v takovém případě nastane? Kdo na straně objednatele je zodpovědný 
za posouzení a vyhodnocení VFP? 
 
K bodu 11.2 
Zhotovitel není bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele oprávněn 
příslušné Dílo užívat, zpřístupnit jej jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání  
 
Dotaz: 
Toto omezení znamená, že Zhotovitel je omezen šířit osvětu a vzdělání v oboru pozemkových 
úprav a umožnit mezioborovou spolupráci. Co je důvodem takového omezení? Jsou 
zachována osobnostní práva v souladu s §11 zákona č. 121/2002 Sb., autorský zákon, v pl. 
znění?  
 
K bodu 11.9 
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že on ani jednotliví autoři či spoluautoři Díla nebudou 
požadovat, aby byli u Díla uváděni jako jeho autor či spoluautor.  
 
Dotaz: 
Co je důvodem takového zásahu do autorských práv? Co Objednatele vede k tomu, že 
požaduje, aby se Zhotovitel vzdal svého autorství? Je tento požadavek Objednatele v souladu 
s § 11 zákona č. 121/2002 Sb., autorský zákon, v pl. znění? 
 
K bodu 13.1. 
Zhotovitel přejímá záruku za jakost všech jednotlivých částí Díla a jakýchkoliv jiných výstupů 
plnění Smlouvy, a to ode dne provedení celého Díla jako celku a jeho akceptace Objednatelem 
dle čl.10.7 do uplynutí 60 měsíců / 60 + .......... měsíců od tohoto dne („Záruční doba“). 
Odstraňování záručních vad je Zhotovitel povinen zajišťovat bezúplatně. 
 
Dotaz: 
Pokud dílo prošlo akceptačním řízením, ve smyslu ustanoveni PREAMBULE (C), „best 
practice“, nemůže dílo obsahovat vady. Žádáme objednatele, o uvedení všech vad, jenž dílo 
může obsahovat v záruční době a na které se vztahuje ustanovení článku 13.1. Pokud 
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objednatel nebo třetí strana neprovedla v akceptačním řízení kontrolu díla správně s 
náležitostmi správného hospodáře, jak bude postupováno při odstraňování záručních vad? 
Může zhotovitel uplatnit nárok na úhradu újmy vůči osobě, jenž pochybila v akceptačním řízení 
při kontrole díla?  
 
K bodu 14 
Nárok na náhradu újmy 
 
Dotaz: 
Žádáme objednatele o doplnění do smlouvy újmy vzniklé jednáním třetích osob. 
Žádáme objednatele o zdůvodnění, proč ve smlouvě chybí nárok na náhradu újmy vzniklé 
jednáním třetí strany. 
 
K bodu 15.5 
Dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy ani za okolnost vylučující 
povinnost k náhradě újmy dle ustanovení tohoto Článku.  
 
Dotaz: 
Žádáme objednatele o vysvětlení, proč Dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné? 
Žádáme objednatele o přesné vysvětlení kontextu poslední věty tohoto článku ve vztahu k celé 
SoD a chování smluvních stran. Jak má zhotovitel postupovat v případech, že osoby 
odpovědné za plnění smluvních povinností (zaměstnanci zhotovitele), jsou v karanténě; jsou 
nemocní; zemřeli na SARS CoV-2; jsou na ošetřovném, tedy dochází k nepředvídatlenému 
snížení výkonosti zhotovitele a k ohrožení smluvního plnění? 
 
K bodu 16.1.a. 
poruší-li Zhotovitel povinnost dodat Dílo anebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených ve 
Smlouvě, zejména v Položkovém výkazu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné části Ceny Díla, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, avšak nejvýše ve výši hodnoty 80 % sjednané ceny bez DPH nedodané části 
Díla  
 
Dotaz: 
Položkový výkaz činností ani smlouva o dílo neobsahuje položku s názvem část díla, žádáme  
objednatele o zpřesnění, k jaké položce díla se smluvní pokuty vztahují. 
 
K bodu 16.1.b-g 
…za každé jednotlivé porušení. 
 
Dotaz: 
Žádáme objednatele o přesnou specifikace termínu každé jednotlivé porušení, ze smlouvy o 
dílo není jasné, co jednotlivé porušení znamená a jak se jednotlivá porušení počítají. 
 
K bodu 16.4. 
Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 
k jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  
Dotaz: 
Jak objednatel bude postupovat, aby zhotovitel smluvní pokutu uznal jako oprávněnou?  
 
K bodu 17.2. 
Navýšení množství Měrných jednotek, které lze provést na základě za podmínek tohoto 
článku, se týká příslušných dílčích částí Díla uvedených pod čl. 6.2.1 (Revize a doplnění 
stávajícího bodového pole), 6.2.2 (Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ), 6.2.3 
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(Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona), čl. 
6.2.4 (Rozbor současného stavu) a 6.2.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků). 
 
Dotaz: 
Jak má zhotovitel postupovat v přídě změny počtu měrných jednotek u ostatních dílčích etap? 
 
K bodu 17.6. 
17.6 Změna množství Měrných jednotek, kterou lze provést na základě Vyhrazené změny za 
podmínek dle čl. 17.4, se týká příslušných dílčích částí Díla uvedených pod čl. 6.2.3 (Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona), čl. 6.2.4 
(Rozbor současného stavu), čl. 6.2.5 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 
6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona), 6.3.4 (Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice), 6.3.5 (Aktualizace návrhu 
po ukončení odvolacího řízení) a čl. 6.4 (Hlavní celek 3 „Mapové dílo“).  
 
Dotaz: 
Jak má zhotovitel postupovat v přídě změny počtu měrných jednotek u ostatních dílčích etap? 
 
K bodu 18.3. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který 
stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení 
od této Smlouvy bez dalšího; 
 
Dotaz: 
Z citovaného článku není zřejmé, bez čeho dalšího má za následek odstoupení od této 
Smlouvy. Žádáme objednatele o vysvětlení. 
 
K bodu 20.3. a 20.9 
Zhotovitel není oprávněn postoupit Smlouvu anebo jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli 
ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv 
započtení pohledávek Zhotovitele vůči pohledávkám Objednatele může být realizováno pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel tímto souhlasí s tím, aby 
Objednatel byl oprávněn postoupit Smlouvu, nebo jakékoliv své pohledávky vůči Zhotoviteli ze 
Smlouvy na třetí osobu. Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči 
pohledávkám Zhotovitele bez předchozího souhlasu Zhotovitele. Žádná ze Smluvních stran 
není oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku ze Smlouvy proti pohledávce druhé 
Smluvní strany. 
 
Dotaz: 
Ustanovení článků se v posledních větách vzájemně vylučují, žádáme objednatele o 
vysvětlení. 
 
Zadavatel odpovědi na výše uvedené dotazy zpracovává a jeho odpověď bude uveřejněna 
v nejkratším možném termínu, s ohledem na rozsah uvedených dotazů. V rámci odpovědi 
zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 
 
V Praze dne 9. 11. 2020 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 
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