
•

Č. objednatele: ;1'>/.2016
Č. zhotovitele: 2578/070

SMLOUVA O DÍLO

(podle 9 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodrullo zákom1cu, ve znění pozdějších
předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
V K. Ú.HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Adresa:
Ve smluv. záležitostecb oprávněn jednat:
V tecbn. záležitostecb oprávněni jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČIDIČ:

a

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Jeseník
ul. K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Ing. Peter Toul, ředitel PÚ Jeseník
Ing. Petr Formánek, Ing. Šárka Kocichová
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
27-9709770257/0100
00020478/není plátcemDPH

I. Z bot o v í tel: AgPOL S.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,jednatelem
Ve smluv. záležitostecb oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,jednatel
V tech.záležitostechoprávněnjednat: Ing.RadoslavSáblfk,zodpovědnýprojektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Čislo účtu: 43-5130280277/0100
IČIDIČ: 28597044/ CZ28597044
Společnostje zapsánav obchodnímrejstříkuvedenému Krajskéhosouduv Ostravě,oddílC Ivložka44147.

2. Z bot o v í tel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/,6,193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luďkem Safářem, jednatelem
Ve smluvnÍcb záležitostech oprávněn jednat: Ing.Luděk Šafář, jednatel
V tech.záležitostechoprávněnjednat: Ing.LuděkŠafář,jednatel
Bankovni spojeni: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČIDIČ: 4531755I I CZ453I755I
Společnostje zapsánav obchodnfmrejstříkuvedenémuKrajskéhosouduv Praze,oddílCI vložka7760.

uzavřely nÍŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo,
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "smlouva"):

Čl. I.
Předmět a účel smlouvy

I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování
návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bukovice u Velké Kraše (dále
jen "KPú"), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu
katastrálního operátu novým mapováním (kód kvality je dán přesností měření) a vyhotovení



veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný
podklad pro územní plánování (dále jen "dílo"). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a
funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků
půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena,
zajistit jimi podmínky pro zlepšeni životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Dílo bude sloužít jako podklad
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o
výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

3. Při plněni předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující předpisy:

• Zákon Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 139/2002 Sb.")

• Zákon Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 229/1991 Sb.")

• Zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů

• Zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů

• Zákon Č. 200/1994 Sb., O zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška Č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška Č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon Č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon Č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhl. Č. 26/2007
Sb.")

• Vyhláška Č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprava náležitostech návrhu
pozemkových úprav, ve znění vyhl. Č. 122/2007 Sb., (dále jen "vyhl. Č. 545/2002 Sb.")

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č.
1 č.j. 338-2008-22 a dodatku Č. 2 , č,j. ČÚZK 2390 /2009-22.

• Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č,j.
5598/2002-24, ve znění dodatku Č. I č.j. 2893/2003-24, dodatku Č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku
Č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č,4 č.j. 4927/2004-24, dodatku Č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24,
dodatku Č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku Č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku Č. 8 č.j.
ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24, dodatku Č. 10 č.j. ČÚZK
5131/2009-24, dodatku Č. II Č. j. ČÚZK 17136/2011-24, dodatku Č. 12 Č. j. ČÚZK 20873/2011-
24, dodatku Č. 12 č.j. ČÚZK 10030/2012-24

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve
znění dodatku Č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku Č. 2, č.j. 2086/1998-22.

• Zákon Č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a o změně některých zákonů (zákon O oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška Č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona Č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve
znění pozdějších předpisů
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• Metodický návod k provádění pozemkových úprav, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17, 117 05 Praha
1, č.j. 10747/2010-13300 aktualizovaný v roce 2012

• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe ÚPÚ,
Těšnov 17, 11705 Praha I, č.j. 10749/2010-13300 aktualizovaný v roce 2012

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštuích předpisů stanovené dotčenými a správními orgány
v souladu s ust. ~ 6 odst. 6 zákona Č. 139/2002 Sb.,

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22
ve znění dodatku Č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku Č. 2, č.j. 2086/1998-22.

• Platné technické normy.

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní
předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné
zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

V návaznosti na obsah Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ se
dále jedná o dodržování následujících vybraných právních předpisů:

• Zákon Č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve zněni pozdějších předpisů

• Zákon Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

• Zákon Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlívů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

• Zákon Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

• Zákon Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpísů

• Zákon Č. 17/1992 Sb., o žívotuím prostředí, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpísů

• Vyhláška Č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů

• Vyhláška Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu dle smlouvy, a to nejdéle do
18 měsíců od rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ podle ~ II odst. 4 zákona Č. 139/2002 Sb.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII.
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.
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ČI. II.
Podklady k provedení díla

I. Nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2012

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady
(ortofotomapy, mapy BPEJ, data ZABAGED - viz š I odsl. 2 vyhl. č. 545/2002 Sb.), které jsou
pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí omámení či výzvy o zahájeni zadávacího řízení.
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. Pro ziskávání podkladů z katastru
nemovitostí obdrží zhotovitel od objednatele pověřovací dopis dle Š 20 odsl. 2 zákona
č. 139/2002 Sb., další podklady poskytnou dotčené správní úřady a správci podzemních a
nadzemních zařízení pozemkovému úřadu bezplatně v průběhu řízení ve smyslu Š 9 odsl. 3
zákona Č. 139/2002 Sb.

3. Specifika řešeného území:

Katastrální území Hukovice u Velké Kraše, číselný kód 778460 se nachází v severní části okresu
Jeseník. Území náleží do správního obvodu obce Velká Kraš.

Celková výměra katastrálního území činí 243 ha, z toho zemědělská půda zahrnuje 188 ha.
Upravované území leží převážně v Tomíkovické pahorkatině, jež je částí Žulovské pahorkatiny a
pouze jeho malá část zasahuje do Vidnavské nížiny. Většina výměry katastrálního území leží na
zemědělských pozemcích. Do komplexní pozemkové úpravy (dále KPÚ) jsou zahrnuty i lesní
porosty o velikosti cca 38 ha a také trvalé porosty (remizky, nálety dřevin apod.) cca 2 ha.
Předpokládané řešené území je 225 ha.

Podstatná část předběžného obvodu pozemkové úpravy je tvořena katastrální hranicí, a to
s katastrálními územími Velká Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic a Kobylá nad Vidnavkou.
Zbylá část je přibližně tvořena hranicí zastavěné části obce. V katastrálním území Velká Kraš
probíhá KPÚ, v katastrálních územích Kobylá nad Vidnavkou a Horní Heřmanice u Bernartic
byla katastrálním úřadem zpracována KM-O. Část obvodu, a to katastrální hranice s Velkou
Kraší, nebude šetřena, protože již byla šetřena v rámci zmíněné KPÚ (délka 2989 m). Konečné
určení obvodu bude provedeno až po terénním šetření a určení základních prvků plánu
společných zařízení, příčemž bude třeba také zohlednit konkrétní vlastnické vztahy.

Předběžná délka šetřeného ohvodu činí 10 459 m.

Celkový počet evidovaných LV v k.ú. Hukovice u Velké Kraše je 91.

Ve zmíněném katastrálním území bude provedena aktualizace BPEJ.

4. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šířeníjemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být
předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl.m.
Rozsah díla a jeho členěni na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z niže uvedených fakturačních celků a
v souladu s přílohou vyhlášky Č. 545/2002 Sb. v platném mění, Metodickým návodem k provádění
pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300v platné verzi a Technickým standardem plánu společných
zařízení vpozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300 v platné verzí. V podrobnostech se rozsah,
členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou Č. I, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Přípravné práce se skládají z následujících ucelených částí (fakturačních celků):

1.I.a Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu.

Vypracování semamu dotčených parcel a semamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále
zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní, rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter
hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle Š 3 vyhl.

4



Č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dokumentace bude předložena v rozsahu
určeném v bodě 3. a 4. přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

Je zadána celá výměra katastrálního území tj. cca 243 ha a to z toho důvodu, aby se důsledně
posoudily vlivy Uako je působení vody v krajině, erozní ohrožení atd.), které se dále budou
zpracovávat v plánu společných zařízení.

1.1.b Dígitalizace map KN a map dřívějších evidencí

1.I.c Digitalizace mapOVÝchpodkladů pro lustraci pozemků

V rámci digitalizace mapových podkladů budou vytvořeny dva typy výstupů, a to klasická vlastnická
mapu na celé území (ucelená část - bod 1.I.b Digitalizace map KN a map dřívějších evidencí), a také i
digitální mapa parcel původních evidencí na území obvodu KPÚ, kde bude probíhat lustrace pozemků.
Tzn., že digitalizována budou i ta místa, která jsou v současné době již součástí vlastnických parcel
katastru nemovitosti, aby bylo možné provést zpětnou identifikaci (ucelená část - l.l.c Digitalizace
mapOVÝchpodkladů pro lustraci pozemků).

Podkladem pro oba typy digitalizací budou naskenované mapy katastru nemovitostí, pozemkového
katastru a původního grafického přídělu. Lustraci pozemků bude provádět sám objednatel pozemkové
úpravy.

1.1.d. Vytvoření upřesněného přídělového plánu, včetně tabulkových VÝstupů

Podkladem bude grafický přídělový plán v měřítku I :5000. Upřesnění přídělu se bude týkat hranic
přídělu, které jsou vyznačeny červenou barvou a které jsou současně vlastníckou hranicí. Vytvoření
upřesněného přídělového plánu (dle ~ 4 odst.2 a ~ 13 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění) za pomoci výstupů z digitalizace map KN a map
dřívějších evidencí, včetně vytvoření tabulkových výstupů pro vydání rozhodnutí o určení hranic
pozemků dle pokynů pozemkového úřadu.

1.2.a Dohledání. ověření stávajícího bodového pole
1.2.b Návrh doplnění stávajícího bodového pole
1.2.c Stabilizace bodu bodového pole plastovou značkou 160 mm x 160mm
1.2.d Stabilizace bodu bodového pole kamennou značkou 160 mm x 160mm

Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu
na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem včetně
stabilizace v souladu s technickými požadavky dle přílohy 12 vyhl. Č. 2612007 Sb.
V k. Ú. Hukovice u Velké Kraše se předpokládá s doplněním 13 bodů plastovou značkou a 12 bodů
značkou kamennou.

1.3.a Polohopisné a VÝškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ mimo
trvalé a lesní porosty. Topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav bude odsouhlasena
VÚMOP, v.v.i .. Zhotovitel spolu se správcem (popř. vlastníkem) vyšetří a zaměří hranice liníových
staveb (vodní toky, komuníkace, železnice apod.). Písemná zpráva podepsaná správcem (popř.
vlastníkem) bude doložena objednateli.
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

1.3.b Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porostv)

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ
v trvalých porostech jako např. nálety dřevin, remízky.
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.
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1.3.c Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ
v lesních porostech.
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

IA.a Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
lA.b Vyšetření obvodu upravovaného území včetně změny podrobného měření změn a geometrických
plánů (ZPMZ)
IA.c Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm
IA.d Stabilizace plastovou mačkou 160 x 160 mm
IA.e Stabilizace kamennou mačkou 160x 160mm

Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu
hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných geometrických plánů (GP), změny
podrobného měření změn (ZPMZ), stabilizace, odsouhlasení hranic komisi, předáni protokolů pro
katastrální úřad. Výpočet výměry obvodu pozemkových úprav ze souřadnic, výpočet opravného
koeficientu dle 97 odst. 4 vyhl. Č. 545/2002 Sb. Přehled pozemků v obvodu pozemkových úprav
řešených dle 9 2 pro vymačení pomámky o zahájení KPÚ do katastru nemovitostí. Vymezení území,
které nebude řešeno dle 9 2 zákona Č. 139/2002 Sb. A v němž bude obnoven pouze SGI dle 93 zákona
Č. 139/2002 Sb. Vyhotoví se podklady pro vytvoření dohody o těchto pozemcích a o průběhu obvodu
KPÚ s katastrálním úřadem.

Pokud to bude nutné, vyhotoví zhotovitel podklady pro změnu katastrální hranice v souladu
s ustanovením 9 22a 9 23 vyhl. Č. 26/2007 Sb.

Trojmezí na katastrální hranici budou stabilizována kamennou mačkou (pokud nebudou umístěna
v bloku orné půdy).

Dokumentace bude předána v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle & 2 zákona Č. 139/2002 Sb.

1.5.a Vvtvčení pozemků

1.5.b Stabilizace plastovou mačkou 80 x 80 mm

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením 9 7 odst. 6
vyhl. Č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě
s pozemkovým úřadem - bod 3c) přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování návrhu
nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesou ladu druhu pozemků, včetně
ocenění trvalých porostů a ocenění věcných břemen

Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných nedokončených
restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení
opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Spolupráci při prověření vlastnictví
pozemků ve vlastníctví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu
v terénu, pomoc při prověření církevního majetku dotčeného 9 29 zákona Č. 229/1991 Sb.

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi souborem
popísných informací a souborem geodetických informací - rozdíly projedná zhotovitel s příslušným
katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linii
BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření
nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením 9 3 odsl. 3 vyhl. Č. 545/2002
Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s usl. 9 8 zákona Č. 139/2002 Sb. a 9 8 vyhl. Č. 545/2002
Sb. a tabulky č. I této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví.
V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových
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skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu
účastníků řízení. Bude-Ii zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho
vypořádání ve smyslu ~ 13 odsl. 4 a 5 zákona Č. 139/2002 Sb. Nárokové listy vlastníků, u nichž je
vyžadován souhlas dle ~ 3 odsl. 3 zákona, budou odsouhlaseny a podepsány vlastníky, pokud vlastník
nevyjádří tento souhlas jinou písemnou formou.

Pozemkovému úřadu a obci budou předány grafické a písemné přílohy pro účely vyložení soupisu
nároků.

2. Návrhové práce se skládají z následujících ucelených částí (fakturačních celků):

2.l.a Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organízací v průběhu
zpracování), včetně šetření a odstraněni nesouladu druhu pozemků

Vypracování plánu společných zařízeni (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
plánu) a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenít kjeho provedení, včetně
bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu
společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků
objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků,
dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Plán společných zařízení pro
řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k. Ú. Součástí díla bude i posouzení
navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem
řešeného katastrálního území. Návrh technických opatření (vodohospodářských, půdoochranných,
protíerozních, cestní síť) bude zpracován v podrobnostech nutných pro vydání územního rozhodnutí.
Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Kompletní návrh plánu
společných zařízení bude předložen Regionální dokumentační komisi (RDK) dle Příkazu vrchního
ředitele ÚPÚ č.4/2010 čj. 36695/2010-17500 ze dne 10. 12. 2010 a dle Pokynu ředitele ÚO ÚPÚ
Olomoucký kraj Č. 1/2011 ke způsobu a terminu předkládání dokumentací k projednání v regionální
dokumentační komisi pro Olomoucký a Moravskoslezský kra, čj. 1307011/1/2011 ze dne 9. 12.2011,
popř. dle jejich nově přijatých verzí. Po odsouhlasení RDK bude návrh plánu společných zařízení
projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Pro dodržení termínu
fakturačního celku objednatel doporučuje předložit plán společných zařízení komisi prostřednictvím
pozemkového úřadu nejméně 8 týdnů před termínem schválení zastupitelstvem. Dokumentace k plánu
společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. a v souladu
s Technickým standardem PSZ vpozemkových úpravách, č,j. 10749/2010-13300v platné verzi.

Případné změny plánu společných zařízení budou znovu projednány se sborem zástupců
a zastupitelstvem. Zhotovitel provede aktualizaci plánu společných zařízení před vydáním rozhodnutí
o schválení návrhu KPú. Zhotovitel provede aktualizaci plánu společných zařízení na zapsaný stav
KPÚ (tj. po zápisu rozhodnutí podle ~ II odsl. 8 zákona Č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Veškeré aktualizace budou předány objednateli formou dodatků k plánu společných
zařízení a to v počtu paré a formě dle článku IV, bod 2.

2.I.b Podrobné polohopisné a yýškopisné zaměření zájmového území

Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků,
na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení. Výškopisné zaměření bude
provedeno u všech hlavních komunikací (i navržených). .

2.2.a Dokumentace technického řešení polních cest a protierozních opatření
2.2.b Dokumentace technického řešení pro vodohospodářskou část
2.2.c lnženýrsko geologický průzkum pro potřeby vodohospodářských opatření
2.2.d lnženýrsko geologický průzkum pro potřeby návrhu polních cest a protierozních opatření

Zhotovitel zpracuje dokumentaci technického řešení navrženého a schváleného plánu společných
zařízení (PSZ) tak, aby příprava a realizace jednotlivých prvků PSZ byla technicky i ekonomicky
optimální. Dokumentace technického řešení bude obsahovat popis technického řešení PSZ s uvedením
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výpočtů, výsledků potřebných geotechnických průzkumů, grafickou dokumentaci a informace
o vymezeni pozemků pro jednotlivá opatřeni.

Dokumentace bude zpracována v souladu s Technickým standardem PSZ vpozemkových úpravách,
č.j. 10749/2010-13300 v platné verzi, tzn., že textová a grafická část dokumentace technického řešení
bude dále osahovat potřebné situace, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení
plochy záboru půdy, včetně případných řešení rozhledových poměrů a napojení navrhovaných cest na
silnice, čí nezbytných výpočtů potřebných např. pro ověření kapacity propustků, protierozních a
vodohospodářských opatřeni. U vodohospodářské části plánu společných zařízení v případě návrhu
nádrží bude zhotovitel vycházet z podkladů čHMú, které si vyžádá sám na své náklady.

Inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby návrhu polních cest a protierozních opatření bude
zpracován v místech, ve kterých to vyžaduje charakter územi.

Inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby vodohospodářských opatření bude zohledňovat potřebu
správy a provozu jednotlivých vodohospodářských opatření, s tím, že u náročných opatření jakými
jsou např. vodní nádrže, bude zhotovitel vycházet z dostatečného počtu sond.

V zájmovém území lze očekávat, že bude nutné zpracovat podélné a příčné profily včetně inženýrsko-
geologického průzkumu a to na cca 4 km polních cest a 2 km protierozních opatření (meze, průlehy,
apod.). V územním plánu v tomto území jsou navrženy tří vodní nádrže o celkové ploše 1,2 ha, ale
není vyloučeno, že bude v rámci zpracování plánu,ještě nějaká navržena.

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Vypracování návrhu včetně bilanci. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků
včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených podle ~2 zákona č.
139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s ~ 9 a 10 zákona Č. 139/2002 Sb., s ~ 10vyhl. Č. 545/2002 Sb.
a tabulkou Č. 2 této vyhlášky. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na
ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle
pozemkových úprav. Pozemkovému úřadu budou předána 2 paré pro vystavení návrhu a grafické a
písemné přílohy pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu. Pokud dojde ke změně katastrální hranice
nebo k zahrnutí parcel ze sousedního katastru počet paré se navýší. Objednatel požaduje, aby při
projednáváni nového uspořádání pozemků s vlastníky byli tito seznámeni s umístěním nových

. pozemků nad aktuálním leteckým snímkem. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude
v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. Č. 545/2002 Sb.

2.4 Změna katastrální hranice
Ve zmíněném k. Ú. se nepředpokládá se změnou katastrální hraníce. Pokud změna bude nutná,
vyhotoví se GP pro změnu katastrální hranice včetně projednání s obcí, získání souhlasu vlastníků a
vyhotovení dokumentace pro zápis změny do katastru nemovitosti.

Vyhotoví se podklady pro změnu katastrální hranice v souladu s ustanovením ~ 22a ~ 23 vyhl. Č.

26/2007 Sb.
2.5 Předložení kompletní dokumentace návrhuKPÚ.
Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy, bude předložena v rozsahu
stanoveném přílohami 1,2, 8,9 a 10 k vyhl. Č. 545/2002 Sb., s Metodickým návodem k provádění
pozemkových úprav a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a I x digitálně; paré Č. 1 bude
obsahovat originály dokladů. Pokud dojde ke změně katastrální hranice nebo k zahrnutí parcel ze
sousedního katastru počet paré se navýši.
Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným
úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek,
podaných v době vystavení návrhu.
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3. illavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a Mapové dílo je sestaven
z následujících dílčích fakturačních celků

3.I.a Vytyčení hranic pozemků

3.l.b Stabilizace hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace bude provedeno podle
požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Dojde k protokolárnímu předání hranic.

Pro fakturaci bude rozhodujíci skutečný počet měrných jednotek. Objednatel obdrži stejnopis
dokumentace o vytyčení hranic pozemků všech dotčených vlastníků vytyčovaných pozemků CU.
včetně vlastníků sousedních pozemků) k účasti na předání vytyčené hranice, s dokladem o jejich
doručení. Zhotovitel prokazatelně předá další stejnopis vytyčovací dokumentace žadateli o vytyčení a
kopie dokumentace dotčeným vlastníkům (S 87 katastrální vyhlášky).

3.2 Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen "DKM"), SPI a podkladů
potřebných pro zavedení výsledků pozemk0'1ch úprav do katastru nemovitostí. Topologická úprava
platných linií BPEJ na DKM, schválená VUMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti
podle S 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením S 66 odst. 2 vyhlášky č.
26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu,
na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví, příslušnému
katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra ("ověřovatele")
k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Čl. IV.
Technícké požadavky na provedení díla

I. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených části) budou předávány
v klasické formě písemného a ~afického zpracování na papíře a v digitální podobě na
paměťovém médiu ve formátech .doc(x), '.xls(x), *mdb, výsledky geodetických a vafických
prací budou předávány ve formátu '.dgn nebo *vyk" rastrová data ve formátu .cit nebo
georeferencovaný *tif (v případě požadavku objednatele i v jiných formátech), neboť objednatel
používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové
výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo
přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle S. 10 odst. 2 zákona
č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům
v dohodnuté formě. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli
rovněž ve formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení
(např. v elektronické spisové službě). Plán společných zařízení a dokumentace technického řešení
bude předána v datové a adresářové struktuře stanovené platnou verzí technického standardu.

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce I. článku IV. této
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.I.a Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD

1.I.b a 1.I.c Digitalizace map - 2x papírové zprac. a CD

1.I.d Vytvoření upřesněného přídělového plánu - 2x papírové zprac. a CD

1.2.a - 1.2.d Dohledání, ověření, doplnění bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD

1.3.a Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD

1.4.a - 1.4.e Geometrické a polohové určení obvodu, vyšetření obvodu, stabilizace - 2 x
papírové zprac. a CD

1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD

1.6 Dokumentace nároků vlastníků pozemků - 3 x papírové zprac. a CD
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2.1.a Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných
zařízení v měřít~u I : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu
zpracování KPU), po schválení návrhu požadujeme soutisk PSZ a nové mapy - 3 x papírová
mapa ve vhodném měřítku a vektorový výkres

2.I.b Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD
(3D vektorový výkres)

2.2.a - 2.2.d Dokumentace technického řešení plánu společných zařizení, IGP - 3 x papír. zprac.
aCD

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.

2.4. Změna katastrální hranice - 3x papírové zprac. a CD

2.5 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a 4x CD.

3.1.a Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů 2x v papírovém
zprac. a CD

3.2 Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 2 x CD. Mapové dílo bude zpracováno
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve
znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č.
26/2007 Sb.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem.
Návrh plánu společných zařízení v měřítku I : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel
podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map
budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.
Čas a místo předání díla

I. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích ve smyslu článku
III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. I, která je nedílnou součástí této
smlouvy.

2. Fakturační celek 3.l.a - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.l.b Stabilizace hranic
pozemků dle návrhu KPÚ bude provedeno do tří měsíců od písemné výzvy objednatele k
provedení těchto prací.

3. Fakturační celek 3.2. - Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do tří
měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnuti o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní
moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VI.
Předání a převzetí dila, sankce, záruky

I. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích
v souladu s čl. Č. III. nejpozději 30 kalendářních dnů před vypršením termínů uvedených v příloze
Č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to v elektronické podobě nebo jednom paré, dle
dohody s pověřeným referentem pozemkového úřadu. Po odstranění případných závad zhotovitel
předloží zbývající náležitosti dle čl. IV v souladu s termíny dle přílohy Č. I společně s předávacím
protokolem. U prací předávaných katastrálnímu úřadu popř. podléhajících jeho kontrole nebo
schválení, bude zhotovitelem před fakturací předložen doklad o převzetí a kontrole tímto úřadem.
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2. Pro případ nedodržení dohodnutých termínů dodání díla (fakturačních celků) prokazatelně
zavíněných zhotovítelem se tento zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny části nedokončeného díla - fakturačního celku (bez DPH), a to za každý započatý den
prodlení.

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60
měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních
celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého
díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části,
případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení
prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se
nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z
chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastníctví
pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí
objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotovíteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě.
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení Š 562 Obchodního zákoníku a potvrzení
zhotovitele o uznání vady.

5. Je-Ii zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-
Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.

Čl. Vll.
Cena za provedení díla

I. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. I, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Rekapítulace ceny:

1. PříDravnéDrácecelkem (1.1.a - 1.6.) bez DPH 357231,-Kč
2. Návrhové Drácecelkem (2.l.a- 2.5.) bez DPH 314 175,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 252000,-Kč
celkem'(3.l.a - 3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH 923406.-Kč
DPH 184 681.-Kč
Celková cena díla včetně DPH 1108087.-Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě,
že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě
zadaného rozsahu měrných jednotek ajím odpovídajících jednotkových položkových cen
nabídnutých zhotovitelem. Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou
smluvních stran a to formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u
geodetických i projektových prací vyšší, než je předpoklad objednatele, bude objednatel
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
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3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za
celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu
menším než I měrná jednotka na I měrnou jednotku. Při rozsahu větším než I měrná jednotka se
zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladůje zahrnut do cenové kalkulace.

ČI. VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě
objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu
o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být
faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních
celků se přípouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny
potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější
fakturace je písemný souhlas objednatele.

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH
podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není
objednatel v prodlení s úhradou.

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením dílčího fakturačního celku
a poslední fakturu označí textem "konečná".

4. Splatnost jednotlívých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení
splatnosti faktury.

5. Připadá-Ii termín odevzdání dílčího celku na listopad příslušného roku, objednatel doporučuje,
aby taková faktura byla doručena nejpozději 30. ll. z důvodu případného nevyplacení později
doručených faktur v daném kalendářním roce.

Čl. IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z
této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestlíže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (1/ 550 obch. zák.). Vznikne-Ii z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu,
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je
zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto
práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle
1/ 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží
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lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo
objednatele plně akceptuje.

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stranje oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku;
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení;
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své závazky
ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci I. a 2. tohoto článku nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména
soupís veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož í k úhradě ceny za zpracování posudku je
příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupeni druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn
uplatnit smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na
zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

ll. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady,
příp. í poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu účinnosti odstoupeni
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného
díla a vzájemné nároky smluvních stran.

]4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.
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15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu
ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy
v následujícím roce.

Čl. X.
Jiná ujednání

I. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci
zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se
kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel
není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele,
dále prodávat či s ním jinak nakládal.

2. Ochrana osobnícb údajů: Zhotovitel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat
v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů) a
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po
ukončení zpracování osobních údajů. Zaměstnanci zhotovitele, které zpracovávají osobní údaje
na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění
zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit
provedení kontroly zajištění ochrany osobnich údajů.

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele
v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu
stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odsl. 2. této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění dila. Zjistí-Ii, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli
odstoupením od smlouvy.

7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny
bude svolávat objednatel nejméně jednou za 6 měsíců. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních
dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. Zhotovitel je povinen úzce
spolupracovat především s obcemi a s orgány státni správy, které jsou specifikované v usl. {1 6
odsl. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu {1 5
odsl. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-Ii zvolen.
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že průběžnou kontrolou provádění díla se rozumí také předložení
kompletního návrhu plánu společných zařízení RDK. Za účelem projednání kompletního návrhu
plánu společných zařízení v RDK se zhotovitel zavazuje k osobní účasti na RDK dle pokynu
objednatele.

9. Zhotovitel je podle ustanovení ~ 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na
převodu fmančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku fmančních prostředků pro
pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

ll. Při přerušeni prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce
přerušení prací.

12. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona Č. 137/2006 Sb., v platném znění.

13. Bude-li chtít zhotovitel využít subdodavatele neuvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku,
může tak učinit až po schválení příslušných subdodavatelů zadavatelem. Za práci všech
subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu, tak, jako by je prováděl sám.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

I. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními
Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě pisemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele
na právního nástupce organizace.

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon Č. 101/2000
Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.
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v .:!!.:~::A,:; dne .:1!../L;: .1'??-'!< .

Za objednatele:
lI'/inistefstvozemědělství

POZÉMKOVÝ ÚŘAD
JESENÍKc7?~C.pk.lO/ll47

.................. / .
Ing. Peter Toul

ředitel PÚ Jeseník
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V Olomouci dne 28.12.2012

Z a 1. z hot o v i tel e:

Ing. Ondřej aculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL S.r.o.

V Praze dne 28.12.2012

Z a 2. z hot o v i tel e:
G E O PRO G R ES, spoL".O.

Sto liňská B19/6, Ho rn r Po ta rn Ic
19300 Praha 9m 10:45317551 .J..; 010: CZ45317551'

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPR GRES,
spol. s r.o.
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• pflloha č.l ke SOD Č. obj , Č, zhotovitele KPÚ Hukovice u Velké Kraše

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

I. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 243 58 14094

1.1.
Digitalízace map KN a map dNvějších evidencí

243 99 24057 2ha

Digitalizace mapových podkladů pro lustraci
1.1. pozemků ha 225 100 22500 3

Vytvoření upřesněného přfdělového plánu,
1.1. včetně tabulkových výstupů ha 225 72 16200 4

1.2.
Dohledání, ověření stávajícího bodového pole

bod 9 45 405

1.2.
Návrh doplnění stávajícího bodového pole

25 45 1 125bod

10

1.2.
- stabilizace bodu bodového pole plastovou

13 200 2600značkou 160 x 160 mm ks

1.2.
- stabilizace stabilizace bodu bodového pole

12 1000 12000kamennou značkou 160 x 160 mm ks

1.3.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového

185 120 22200území mimo trvalé a lesní porosty ha

1.3.
Polohopisné zaměření zájmového území v

ha 2 120 240 10
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

1.3.
Polohopisné zaměření zájmového území v

ha 38 120 4560lesních porostech

1.4.
Geometrické a polohové určení obvodu
upravovaného území

- vyšetřeni obvodu upravovaného území
1.4. vč.zPMZ a geom.plánů IOObm 80 650 52000

11

1.4. - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm ks 320 100 32000

1.4. - stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm ks 50 200 10000

1.4. - stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm ks 3 1000 3000

1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle ~2
zák.

1.5. - vytyčení pozemků IOObm 20 600 12000 14

1.5. - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm ks 150 150 22500 14

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování
návrhu nového uspořádání a vypracování

1.6. podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, ha 225 470 105 750 18
včetně ocenění trvalých porostů-Přípravné 'práce-celkem" (I!I ~a"~1~6.) bez DPH _357.231"

1
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• 2. Návrhové práce
Vypracování plánu společných zařízení

2.1.
(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu h, 225 415 93375 20zpracování), včetně šetření a odstranění
nesouladu druhu pozemků
Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření
zájmového území pro potřeby návrhu

2.1. společných zařízení a dokumentace technického
h, 80 450 36000 21

řešení

Dokumentace technického řešení polních cest a
protierozních opatření tvořená dle platného
techníckého standardu, včetně potřebných

2.2.' situaci, podélných a příčných profilů společných lOObm 60 600 36000 30
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, a
včetně nezbytných výpočtů např. ověření
kapacity propustků

Dokumentace technického řešení pro
vodohospodářskou část plánu společných
zařízení tvořená dle platného technického
standardu, včetně potřebných situaci, podélných

2.2.t a příčných profilů společných zařízení pro IOObm 4 1450 5800 30
stanovení plochy záboru půdy, a včetně
nezbytných výpočtů

Inženýřsko geologický průzmkum pro potřeby

2.2.c
vodohospodářských opatření (malých vodních

2 1000 2000 30nádrží) ha

Inženýřsko geologický průzmkum pro potřeby

2.2.d
návrhu polních cest a protierozních opatření

4 2000 8000 30km

2.3.
Vypracování návrhu nového uspořádání

ha 225 360 81 000 32pozemků

Změna katastrální hranice
2.4. 100bm O O

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

4 13000 52000 34pare-Návrhové'práce'celkem'(2!1 ~a""2.5:) bez DPH QZ _314'175

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dno

3.l.a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ IOObm 200 410 82000 Do 3 měsíců od

Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm ks 125 125000 výzvy objednatele,
max. však do 1 roku

3.l.' 1000 od nabyti právní
moci 2. rozhodnuti

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 200 45000 Do 3 měsíců po

3.2. 225
nabytí právní moci
schváleného návrhu
KPÚ-VytYčení pozemků podle schvál!návrhu a mapového dílo celkem (3'1:a:3.2:) b.ž DPH._252 000

2
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Rekapitulace

I.Přípravné práce celkem (1.1.a - 1.6.) bez DPH 357231 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.I.a - 2.5.) bez DPH 314175Kč
3.Vylyčenf pozemků podle schváleného návrhu a mapové dno celkem (3.l.a - 3.2.)
bez DPH 252000 Kč
Celková cena bez DPH 923406 Kč
DPH 184681 Kč
Celková cena dlla včetnč DPH 1108087 Kč

I) Tenn!n ukončeni •••.rámCI nabldky se zadává počet měslců od uzavřeni smlouvy, ph uzavrenl smlouvy Je zadáváno konkretn( datum

V Olomouci dne 28.12.2012
Ir /U",,- ~ ~ 3? n .;U'<12-

Za objednatele:

Ministerst\'(' !l~fll€d215TVi
PO,T\HV.)\i~' .'rtff,D

'JI-.sEN'l",

"'~"""."'"
.............•.•••. ~ .
Ing. Peter Toul
ředitel Pozemkového úřadu Jeseník

Za zhotovitele:

Dl AgPOLs.r.o.
Jungmannova153/12

77900 Olomouc
Česká republik •

7044,0IC:CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph,D,
jednatel společnosti
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