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Vysvětlení zadávacích podmínek 
 

 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u 
Mladoňovic  

Sp. značka / č.j.: SP6596/2020-544101    /   SPU 418921/2020/Ve 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené 
řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky podává vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů 
uchazeče: 
 
Plné znění dotazů: 

1) SOD bod 3.2.: jak bude zadavatel dle tohoto bodu posuzovat nutnost případného navýšení MJ 
pro dílčí fakturační celek 6.3.2.i) Aktualizace PSZ, kde jsou stanoveny měrné jednotky na 
hektary. Co konktrétně bude zadavatelem považováno za aktualizaci PSZ. Budou to „pouze 
nové prvky PSZ“ (většinou nové cesty pro zajištění přístupu), změny druhů pozemků z podnětu 
vlastníků. Budou za aktualizaci PSZ považovány i nutné topologické úpravy jednotlivých vrstev 
digitálních grafických dat spojené s vyhotovením návrhu nového uspořádání pozemků a 
nastavením kontrol VFP? Jak bude v počtu MJ zohledněn například posun cesty nebo její 
prodloužení či její zkrácení? Nebo naopak úplné zrušení původně navrhovaného prvku PSZ. 
Jak chce zadavatel dopočítat počet MJ v tomto celku, pro nutnou změnu textové části 
dokumentace? 

 
2) SOD 6.2.2.: zhotovitel má provést zaměření hranic liniových staveb a zaměření průběhu 

vlastnických hranic řešených pozemků s porosty podle §8 odst. 6 Zákona, a to za účasti 
vlastníků či správců. Jaký časový úsek bude zadavatel potřebovat k předání podkladů co a kde 
má zhotovitel konkrétně zaměřit, a jak takový podklad bude vlastně vypadat? Uvědomuje si 
zadavatel časovou náročnost vlastního měření, když u ní požaduje přítomnost vlastníků? Je 
možné v této zeměměřické činnosti pokračovat, pokud se některý z vlastníků na měření 
nedostaví? Jakým legislativním rámcem se má zhotovitel řídit pro určení typu stabilizace, 
náležitostí výsledné dokumentace a autorizace? 

 
3) SOD 6.2.2. a položkový výkaz činnosti Stolany: dle přílohy zadávací dokumentace s názvem 

„Příloha 8a - mapa předpokládaného obvodu Stolany.dgn“ je počet MJ pro „Zaměření průběhu 
vlastnických hranic s porosty…“ ve vzájemném rozporu. Uvede zadavatel tyto přílohy do 
souladu? 

 
4) V obvodu KoPÚ jsou stavby na pozemcích řešených dle §2 zákona, ale nikde není blíže 

specifikováno, jak má zhotovitel postupovat. Předpokládá zadavatel jejich převzetí v podobě z 
platné katastrální mapy? Jak má zhotovitel postupovat, pokud není stavba v platné mapě, ale 
dle současné legislativy by tam být měla? Jak má zhotovitel postupovat v případě, kdy zákres 
v platné katastrální mapě neodpovídá skutečnému průběhu v terénu? 
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5) SOD termín plnění dílčího fakturačního celku 6.2.5 v souvislosti s termínem plnění dílčího 
fakturačního celku 6.3.1: jaký časový úsek zadavatel předpokládá pro splnění ustanovení bodu 
10.6. „Výchozí podklady a postup“ Metodického návodu k provádění pozemkových úprav? 

 
6) Není chyba v počtu MJ uvedených položkovém výkazu činností pro k.ú. Stolany u FC 6.3.2 a 

6.3.2 i)? 
 

7) SOD bod 6.3.2.: zadavatel požaduje po zhotoviteli zapracování objednatelem připuštěných 
připomínek vzešlých na základě výzvy objednatele dle §9 odst. 21 Zákona. Má objednatel 
představu, v jakém časovém odstupu od předání podkladů k těmto výzvám je rozešle 
vlastníkům? V jakém časovém úseku má zhotovitel očekávat předání takové připomínky? Jaký 
časový úsek předpokládá zadavatel na vyřešení takových připomínek? Tato jednání povede 
zadavatel nebo zhotovitel? 

 
8) SOD bod 6.4.: v tomto bodě je zřejmě rozpor v požadovaném termínovém plnění a podmínkou 

k převzetí díla. Dle bodu 6.4.4. je zhotovitel oprávněn předat výsledky k posouzení 
katastrálnímu pracovišti nejpozději do tří měsíců od výzvy objednatele, ale v bodě 6.4.6. je ve 
stejném časovém rozmezí tří měsíců požadováno i kladné stanovisko katastrálního pracoviště. 

 
9) V příloze zadávací dokumentace s názvem „Příloha 7a - podmínky KP - Stolany“ je objednatel 

zavázán, že výsledný soubor geodetických a popisných informací ve struktuře VFK a koncept 
rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv včetně příloh, jakož i další podklady pro 
obnovu katastrálního operátu, budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP 
nejméně 60 dní před vydáním rozhodnutí. Jaký časový úsek bude tedy zadavatel potřebovat k 
vlastní kontrole, než předá dokumentaci ke kontrole na katastrální pracoviště, které následně 
vydá kladné stanovisko? Jak je tato lhůta promítnuta ve lhůtách stanovených zadavatelem v 
SOD bod 6.4.? 

 
Odpověď na dotazy: 
 

1) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Počítá se výměra pozemků dotčených 
aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. 
 

2) Nejprve je nutné objasnit, že omylem došlo k posunu písmen odstraněním jednoho bodu v SOD 
a odkaz na „čl. 6.2.2.e)“ v položkovém výkazu činností je tak chybný, správně má být 6.2.2.d). 
Opravená Příloha č. 3 a) - Položkový výkaz činnosti Stolany je uveřejněna současně s tímto 
vysvětlením. 
 
Zaměřování liniových staveb dle 6.2.2 b je standardní součástí zaměřování polohopisu, která je 
prováděna již řadu let. Kdo bude zván na konkrétní liniovou stavbu je na dohodě zpracovatele 
a objednatele – někdy je správce liniové stavby současně vlastník, někdy tomu tak není. 
 
Zaměření průběhu vlastnických hranic dle 6.2.2.d) bude prováděno za účasti vlastníků. 
Vypracovaná dokumentace o zaměřeném průběhu hranic musí mít takovou podobu, aby byla 
pro vlastníky srozumitelná a mohli potvrdit zaměřený průběh hranice a sloužila jako podklad pro 
návrh nového uspořádání předmětných pozemků a pro zhotovení Hlavního celku 3. Zaměřování 
průběhu vlastnických hranic pozemků s porosty bude provedeno včetně dočasného označení 
lomových bodů. Určení typu stabilizace je tak bezpředmětné. Náročnost je objednateli známa. 
Očekává se potřeba zaměření cca 6 MJ v KoPÚ Stolany a umístění jednotek je zakresleno v 
zadávací dokumentaci, např. Příloha 6a - ortofoto mapa obvodu Stolany.pdf. 

 
3) Tazatel neuvádí, jaký rozpor má na mysli. Ve výkresu je zakresleno 5 MJ, v položkovém výkazu 

je uvedeno 6 MJ. Fakturovat se bude následně dle skutečnosti. Rezervu 1 MJ pokládá 
objednatel za přiměřenou. 
 

4) V rámci provádění pozemkových úprav se předpokládá zahrnutí všech pozemků mezi pozemky 
tzv. „řešené“ dle § 2 zákona. Jednotky určené v Položkovém výkazu činností pro zjišťování 
hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona proto nejsou uvedeny. Pokud některý z vlastníků 
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pozemků vyjmenovaných v § 3 odst. 3 zákona, vyjádří nesouhlas s řešením bude to řešeno 
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
Zákon č. 139/2002 Sb. v platném znění nerozlišuje žádný zvláštní postup u pozemků řešených 
dle § 2 na pozemky bez staveb a se stavbami. V rámci etapy polohopisu dojde k jejich zaměření 
a v rámci návrhu nového uspořádání k navržení hranice zastavěného pozemku, která je 
předložena k odsouhlasení vlastníkovi pozemku. Tyto výsledky jsou následně předávány 
katastrálnímu úřadu jako podklady pro obnovu katastrálního operátu uvedené v § 57 katastrální 
vyhlášky. 
 

5) Termíny ukončení dílčí části 6.2.5 – nároky a dílčí části 6.3.1 – plán společných zařízení jsou 
od sebe vzdáleny 4 měsíce. Znamená to tedy, že v době dokončení dílčí části nároky by měla 
existovat verze PSZ určená k projednání v DOSS, RDK a zastupitelstvu obce, ale k jeho 
schválení dojde až poté, co budou odsouhlaseny a vyloženy soupisy nároků. Tedy ve shodě 
s postupem dle bodu 10.6 Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, změna č. 4. 
 

6) Ano, v tomto bodě skutečně došlo k chybě, hodnoty jsou obráceně. Opravená Příloha č. 3 a) - 
Položkový výkaz činnosti Stolany je uveřejněna současně s tímto vysvětlením. 
 

7) Je v zájmu zpracovatele, aby projednal (§ 9 odst. 20 zákona) návrh nového uspořádání tak, aby 
vlastníků oslovených postupem podle § 9 odst. 21 objednatelem bylo minimum. Od kvality 
projednání zpracovatelem podle § 9 odst. 20 zákona se pak odvíjí objemová i časová náročnost 
zapracování případných připomínek vlastníků. Lhůty – viz bod 5.18 smlouvy o dílo. Lhůta pro 
vyjádření vlastníkem při postupu podle § 9 odst. 21 je stanovena zákonem č. 139/2002 Sb. 
 

8) Termín je stanoven pouze bodem 6.4.4. smlouvy o dílo. V bodě 6.4.6. je dále upřesněno, co je, 
z hlediska obsahu (rozsahu), považováno za splnění dílčího termínu dokončení dané části díla. 
 

9) Text ke „Stanovení podmínek k ochraně zájmů katastru nemovitostí v rámci komplexních 
pozemkových úprav“ vychází z interní metodické pomůcky ČÚZK z roku 2012 a je používán ke 
všem zahajovaným pozemkovým úpravám a potažmo v zadávacích řízeních. Znění bodu 6.4.4 
SOD ohledně předání výsledků zeměměřických činností je v podstatě totožný jako u SOD 
uzavíraných v předchozích letech. Žádný speciální časový úsek SOD nestanovuje, a proto lze 
uplatnit bod 5.17 SOD: Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nebo nebude-li Smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak, platí pro všechny úkony a jednání Smluvních stran 
stanovená touto Smlouvou lhůta třiceti (30) dní. Podmínka stanovená ČÚZK míří především ke 
kontrole konceptu příloh rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv k čemuž je věcně příslušný především SPÚ. Kontrola těchto příloh může probíhat ještě 
před kompletním dokončením výsledků zeměměřických činností dle § 57 odst. 2 Katastrální 
vyhlášky a praxe dosud nezaznamenala zásadní dopad na lhůty stanovené SOD. 

 
 

 

V Pardubicích dne 20.11.2020 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
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