
                                                                                                            Č.j. Objednatele: 1182-2020-505205  
                                                                               Č.j. Zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 číslo 1182-2020-505205 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem    Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Jménem zadavatele jedná: Zadavatelský útvar 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
 Pobočka Prachatice  
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice  
tel.: 724 322 338 
e-mail: f.sebesta@spucr,cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vincik Josef     
tel.:   602 115 265 
e-mail: j.vincik@spucr.cz                                                           
bankovní spojení:  Česká národní banka  
číslo účtu:  180013-3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 
 (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Ing. Petr Kaplan 
Sídlo:       …………………, 37001 Č. Budějovice 
Zastoupený:      Ing. Petrem Kaplanem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ………. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: ………………… 
Bankovní spojení:     …………….. 
Číslo účtu:      …………… 
IČ/DIČ:      47253070/CZ…………….. je plátcem DPH 
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.  
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace Společná 

zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč“, na 

základě výsledku výběrového řízení. 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) 

v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 
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Název stavby:     Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u  

Žárovné a KoPÚ Smědeč 

Místo stavby:      katastrální území Dolní Chrášťany, Městys Lhenice kód NUTS 

CZ0315550361, katastrální území Smědeč, Obec Ktiš kód NUTS CZ0315550329, 

katastrální území Vojslavice u Žárovné, Obec Šumavské Hoštice kód NUTS 

CZ0315550574, okres Prachatice kód NUTS CZ0315, kraj Jihočeský kód NUTS CZ031 

Popis stavby:      Polní cesty o celkové délce 4223 m, a to polní cesta  HC 1 kategorie 

P 4,5/30, polní cesta HC 4 kategorie P 4,5/20, polní cesta VC 10 kategorie P 4,0/20 a 

lesní cesta LC 2 kategorie P 4,0/20 v katastrálním území Dolní Chrášťany; polní cesta HC1a 

kategorie P 4,0/30 a polní cesta DC1 kategorie P 4,0/20 v katastrálním území Vojslavice u 

Žárovné; polní cesta VCZ-R kategorie P 3,5/20 v katastrálním území Smědeč. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

1.4      Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 

nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu 

Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a 

to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
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předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při vyhotovení Díla nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla 

dle této smlouvy.  

2.9 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či 

podklady pro vytvoření Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujícím termínn: 

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:  31. října 2021  

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 

bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  

pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude 

přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  

potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo 

Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí bezvadného Díla 



           4 

přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na 

Díle. 

V  případě, že částí díla bude stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), 

bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2020. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 437 000 Kč bez DPH, tj. 528 770 Kč s DPH). DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Dílo bude fakturováno v dílčích plněních po jednotlivých katastrálních územích. 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.5 Cena za Dílo se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení 

bezvadného Díla v jednotlivých dílčích plněních  po jejich řádném protokolárním předání 

a převzetí. 

5.6 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze 

ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé 

faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou 

právní moci). 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

            Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

            01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 

383 01 Prachatice  

Plnění Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Polní cesty Dolní Chrášťany 302 000 Kč 63 420 Kč 365 420 Kč 

Polní cesty Vojslavice u Žárovné 59 000 Kč 12 390 Kč 71 390 Kč 

Polní cesty Smědeč 76 000 Kč 15 960 Kč 91 960 Kč 

Cena díla celkem  437 000 Kč 91 770 Kč 528 770 Kč 
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5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem 

na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této 

smlouvy.   

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 

dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
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tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním slouvy zpracovává i osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku 

ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení 

žádosti objednatele. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek 

sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
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10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i 
jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v záruční době v termínu 
dle Čl. VI odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
Díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.2 smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za 
každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 
nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti. 
 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Dílu v případě, že 
objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.11 V případě ukončení smluvního závazkového vztahu zanikají účinky plné moci, pokud 
byla vydána. 
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Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 

zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

12.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány 

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Díla 

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 
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V Prachaticích 23. 11. 2020 V Českých Budějovicích 24. 11. 2020 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 

Státní pozemkový úřad 
objednatel 

Ing. Petr Kaplan 

 

zhotovitel 

 



                                                                                                            Č.j. Objednatele: 1182-2020-505205  
                                                                               Č.j. Zhotovitele: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Díla 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
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odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude řešeno kácení lesní a nelesní zeleně 

včetně likvidace, odvodnění povrchové nebo podpovrchové vody v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.   

1.1.6. Specifikace stavby:  

V rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Chrášťany se 

jedná o polní cesty v celkové délce 2840 m, a to polní cestu HC 1 kategorie P 4,5/30 

o celkové délce 1018 m s povrchem z obalovaného kameniva. Jedná se o 

rekonstrukce stávající cesty v délce 652 m a vybudování nové cesty v délce 366 m 

na pozemku katastrální parcela číslo 1589 v katastrálním území Dolní Chrášťany. V 

trase cesty jsou navrženy výhybny V1 a V2, propustky P26, P27 a P28. Dále se jedná 

o polní cestu HC 4 kategorie P 4,5/20 o celkové délce 926 m s povrchem z 

obalovaného kameniva. Jde o výstavbu nové cesty na pozemku katastrální parcela 

číslo 1579 v katastrálním území Dolní Chrášťany. V trase cesty jsou navrženy 

propustky P17, P29 a hospodářský sjezd HS24 na navazující cestu DC103. Součástí 

výstavby je rekonstrukce stávajících propustků P17, P25 a silničního příkopu. 

Rovněž se jedná o polní cestu VC 10 kategorie P 4,0/20 o celkové délce 806 m s 

povrchem z obalovaného kameniva, Zde jde o novostavbu polní cesty na pozemku 

katastrální parcela číslo 1627 v katastrálním území Dolní Chrášťany. V trase cesty 

je navržena výhybna V3, propustky P30, P31 a hospodářský sjezd HS25 na 

navazující cestu LC13. Součástí polní cesty je výsadba interakčního prvku – 

doprovodné zeleně. V neposlední řadě se jedná o lesní cestu LC 2 kategorie P 

4,0/20. Zde jde o rekonstrukci části cesty v délce 90 m s povrchem z obalovaného 

kameniva – rekonstrukce na pozemcích katastrální parcela číslo 1583, 1636, 1601 v 

katastrálním území Dolní Chrášťany. V trase cesty bude vybudován mostek M3.  

V rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vojslavice u Žárovné 

jde o zpracování realizačních projektů polních cest dle schváleného návrhu 

Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vojslavice u Žárovné. Jedná 

se o polní cesty v celkové délce 620 m, a to polní cestu HC1a kategorie P 4,0/30 o 

celkové délce 375 m s povrchem z obalovaného kameniva. Jde o rekonstrukci 

stávající cesty na pozemku katastrální parcela číslo 456 v katastrálním území 

Vojslavice u Žárovné. V trase cesty jsou navrženy sjezdy S3 a S5. Součástí polní 

cesty je výsadba interakčního prvku – doprovodné zeleně. Dále se jedná o polní 

cestu DC1 kategorie P 4,0/20 o celkové délce 245 m s povrchem z obalovaného 

kameniva – nová cesta na pozemku katastrální parcela číslo 460 v katastrálním 

území Vojslavice u Žárovné, cesta navazuje na polní cestu HC1a. V trase cesty jsou 

navrženy sjezdy S6 a S7. Součástí realizačního projektu bude i odvodnění 

navrhované komunikace. Součástí polní cesty je rovněž výsadba interakčního prvku 

– doprovodné zeleně. 

V rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Smědeč je 

zpracování realizačního projektu polní cesty dle schváleného návrhu Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Smědeč v celkové délce 763 m. Jedná se 

o polní cestu VCZ-R kategorie P 3,5/20 v celkové délce 763 m, s povrchem štěrk + 

asfaltový zástřik. Jde o rekonstrukci na pozemku katastrální parcela číslo 1876 v 

katastrálním území Smědeč.  V trase cesty jsou navrženy výhybny V21, V22, V23 a 
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sjezd S55.  Součástí polní cesty je výsadba interakčního prvku – doprovodné 

zeleně.Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz)  

pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Informace katastru nemovitostí a DKM v katastrálním území Dolní Chrášťany, 

Smědeč a Vojslavice u Žárovné 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Dolní Chrášťany 

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Smědeč 

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Vojslavice u Žárovné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


