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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
KAMPA – MARYNKA s.r.o.     
sídlo: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice     
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 20071     
zastoupena Františkem Marynkou,  jednatelem společnosti     
tel.: xxxxx, mobil: xxxxx, e-mail: xxxxx         
IČO: 26014998       
DIČ: CZ26014998      
Zhotovitel je plátcem DPH.      
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1264721359/0800     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení oprav na stavbách HOZ 
 „ HOZ Červená Hora, HOZ Vilantice“  

 (dále jen „smlouva“) 
 

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 
spisová značka SPU 413340/2017 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

s názvem „Červená Voda, HOZ Vilantice“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě 
a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této 
smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

 
1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních 

odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 

Čl. II 

Specifikace díla 

 
2.1  Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: HOZ Červená Hora – oprava výustního 

objektu, dvou kontrolních šachet DN 1 000 mm a oprava vtoku do HOZ. U výustního objektu 
bude očištěno betonové potrubí, obetonováno a zasypáno, pod vyústěním bude provedena 
kamenná rovnanina do betonu. U kontrolních šachet bude provedeno napojení novým 
potrubím a šachty kompletně zrekonstruovány. Vtokový objekt bude očištěn a osazena nová 
ocelová mříž.   
HOZ Vilantice – zatěsnění dna HOZ příčným žebrem v délce 15 m jílovitým materiálem a 
geotextílií, dno HOZ bude zpevněno kamenným záhozem s prolitím CM. 
Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích 
zařízení (HOZ) v celkové délce 0,030 km, na těchto stavbách HOZ: 
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Název HOZ:                               HMZ D1 Červená Hora 
ID:                                              1110000185-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  15 m 
Číslo hydrologického pořadí:     1-01-02-051/0 
Místo akce (katastrální zemí):   Červená Hora  
Obec – část obce:             Červená Hora 
Okres:                                        Náchod 
Kraj:                                           Královéhradecký 

 
Název HOZ:   Vilantice-odpady, odpady O4 
ID:     1010000108-11201000 
Kapacita prováděné údržby: 15 m 
ČHP:     1-01-04-020 
Katastrální území:  Vilantice 
Obec:    Vilantice 
Okres:     Trutnov 
Kraj:     Královehradecký kraj 

 
             vymezení místa plnění: viz dvě přiložená přehledné situace a dvě technické zprávy 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění (a uvedených 
v předané technické dokumentaci); 

2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin 
a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující 
technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení 
díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

Čl. III 

Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. 

3.3         Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 15. listopadu 2017.                                                          

3.4        V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 
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3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
b) stavební deník 
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 

Čl. IV 

Cena za dílo 
 

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 
ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 

 

4.2 Celková cena za provedení díla činí              154 000,00 Kč    
DPH 21 % činí                                                       32 340,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí         186 340,00 Kč 

 (slovy sto-osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-čtyřicet- korun-českých)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. 
O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu 
na termín dokončení díla. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného 
souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná 
cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu 
skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných 
a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a 
v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. 

 

Čl. V 

Platební podmínky 

 
5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 
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5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 
od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VI 

Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným 

standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a 
dohodnuté v této smlouvě.  

  
6.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Je-li u dodávky zařízení 
poskytována výrobcem záruční doba delší, řídí se záruční doba na dodané zařízení 
záruční dobou poskytovanou výrobcem. 

 
6.3 Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit bezodkladně vady reklamované 

objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce 
dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.   
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Čl. VII 

Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou 
reklamovanou vadu.  

7.5 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné 
do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.6 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 
je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

Čl. VIII 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 

delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 

souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  
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f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 

přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 

a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 

převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání 

a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

Čl. IX 

Ostatní ujednání 

 

9.1     Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu 
smlouvy.       

9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál  stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení. 

9.4        Zhotovitel   se  zavazuje   v   místě   plnění  dodržovat   bezpečnostní,    hygienické,    požární 
a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.9 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  
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9.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.11 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

9.12 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.13 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.14 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

9.15 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.16 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání 
a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

 za objednatele: 
 Ing.Jana Křivská              tel.:  xxxxxxxxxx  e-mail: j.krivska@spucr.cz   
             Ing.Adam Matouš                      tel.:   xxxxxxxxxxx           e-mail: a.matous@spucr.cz 
             Ing.Tomáš Purkrábek               tel.:   xxxxxxxxxxx  e-mail: t.purkrabek@spucr.cz 
  
             za zhotovitele: 
 xxxxxxxxxxx     
                                                 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.  

10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat 
i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude 
případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.  

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvu výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 
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10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• 2 x technická zpráva se soupisem prací a dvěma přehlednými situacemi,   

• 5 x oceněný výkaz výměr. 
 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  

• nabídce zhotovitele ze dne 24. 9. 2017, 

• zápisu o předání a převzetí díla. 

10.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.  

10.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).    

10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 za objednatele:                                                               za zhotovitele: 

 

v Praze dne 17.10.2017                                         v Jilemnici dne 6.10.2017      
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                   ……………………………………… 
     Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                František Marynka           
     ředitelka Sekce odborných činností                              jednatel společnosti           
          ČR - Státní pozemkový úřad                KAMPA – MARYNKA s.r.o.     

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

v Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 



  

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a pro realizaci akce v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 

Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 

Oddělení:   oddělení VHS 

Pracoviště:                  Hradec Králové 

 

Číslo akce:    

Název akce:    HOZ Červená Hora 

 

Základní údaje:  

Název HOZ:                           „HMZ D1 Červená Hora“ 

ID:                                           1110000185-11201000 

Kapacita prováděné údržby:   15 m 

Číslo hydrologického pořadí:  1-01-02-051/0 

Místo akce (katastrální zemí): Červená Hora  

Obec – část obce:               Červená Hora 

Okres:                                       Náchod 

Kraj:                                         Královéhradecký 

 

Časový plán provádění prací:       

Zahájení prací:                září 2017 

Ukončení prací:                        15. listopadu 2017 

 

Výchozí podklady a podmínky: 

- žádost vlastníka pozemků (xxxxx) 

- provedená pochůzka ze dne 24. 4. 2017  

- projektová dokumentace „Odvodnění Horní Radechová II.“ z roku 1985. 

 

Majetkové vztahy k pozemkům, zajištění přístupu: 

Vstup na pozemky je projednán s uživateli pozemků xxxxxxxx, 549 41, tel. xxxxx a xxxxx, 

xxxxxx, 549 41, tel. xxxxxx. 

 

Technický popis prací: 
 

Popis současného stavu: 

 

HOZ se nachází v k. ú. Červená Hora. Jedná se o zakrytý kanál, který tvoří levostranný přítok 

vodního toku Úpa, HOZ je provedeno z betonových trub DN 400 mm, stavba byla dokončena 

v roce 1985. V trase zakrytého kanálu v km 0,000 se nachází obnažené potrubí (SO 1), dále je 

zde poškozená kontrolní drenážní šachta a propadlé místo v okolí šachty v km 0,120 (SO 2), 

v místě propadu u šachty je vyústěn zbytek drenážního potrubí, ze kterého vytékají vody 

a způsobují erozi v okolí bývalé šachty (pouze zbytky dna a výtoku). Ze šachty je dnes odhalen 



  

pouze vtok potrubí se zbytky betonových dílců. Rozsah poškozené šachty a navazujícího 

potrubí není znám. Dále v trase HOZ v km 0,275 je propadlé místo a poškozené potrubí. Ani 

zde není rozsah poškozené šachty a navazujícího potrubí znám. V km 0,388 (u silnice) chybí 

zakrytí (vtoková mříž) na vtoku do potrubí (SO 4).  

 

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích na HOZ: 

 

Stavební objekt SO 1 – výtok v 0,000 km HOZ D 1:  

 

Bude odkryto stávající betonové potrubí DN 400 mm v délce 3,0 m a provedeno jeho zajištění 

a následné obetonování. Po obetonování bude potrubí zasypáno zeminou bez příměsi kamenů 

a provedena úprava pláně (na zásyp bude použita zemina, kterou zajistí zhotovitel na své 

náklady - viz položka R 002 ve výkazu výměr). Na výtoku z potrubí bude proveden 

lichoběžníkový profil (délka 3,0 m, šířka dna 0,6 m, délka obou svahů 1,0 m). Tento profil bude 

proveden jako rovnanina z lomového kamene o tl. 0,3 m, která bude zpevněna prolitím maltou.  

 

Stavební objekt SO 2 – oprava šachty v 0,120 km HOZ D 1 a potrubí:  

 

V km 0,120 budou odstraněny zbytky poškozené drenážní šachty a zbytky poškozeného 

stávajícího betonového potrubí DN 400 mm na vtoku i výtoku z šachty. Bude provedeno 

odtěžení stávající zeminy okolo šachty a 2 m na každou stranu podél potrubí. Bude zřízeno 

pažení výkopu, jeho rozepření a po provedení nové šachty a potrubí bude toto pažení 

odstraněno. Betonové části šachty a potrubí budou odstraněny, naloženy na dopravní prostředek 

a  odvezeny do vzdálenosti 6 km (zajistí zhotovitel a to v souladu se zákonem o odpadech). 

Bude zřízena nová šachta ŠN DN 1000 mm. Poškozené potrubí DN 400 mm bude nahrazeno 

na vtoku do šachty 2 m a na výtoku z šachty 2 m potrubím PVC korugovaným DN 400 mm, 

napojením na stávající potrubí a na těleso šachty, bude obetonováno a následně bude proveden 

hutněný zásyp (kolem a nad rourou). Pod rourami a dnem šachty bude proveden štěrkopískový 

podsyp tl. 0,2 m, pod vlastní šachtou bude provedeno lože z betonu vodostavebního tl. 0,2 m. 

Bude podchyceno drenážní potrubí a to potrubím PVC DN 150 mm v délce 3 m. Do stěny nové 

šachty bude proražen otvor pro napojení potrubí DN 150 mm, dále bude provedena fixace 

potrubí, jeho obetonování v celé délce a provedeny další související práce. Je uvažováno 

s napojením drenážního potrubí pomocí tvarovek tak, aby nedošlo k budoucímu poškození 

potrubí a jeho napojení vlivem sesedání zeminy a jinými zemními tlaky. 

Kolem nové šachty a v prostoru nového potrubí bude proveden hutněný zásyp prohozenou 

zeminou (prosté kamení). Chybějící zeminu zajistí zhotovitel na své náklady (viz položka R 02 

ve výkazu výměr). Po zásypu se provede úprava pláně a osetí plochy travní směsí krajinnou. 

 

Stavební objekt SO 3 – oprava šachty v 0,275 km HOZ D 1 a potrubí:  

 

V km 0,275 budou odstraněny zbytky poškozené drenážní šachty a zbytky poškozeného 

stávajícího betonového potrubí DN 400 mm na vtoku i výtoku z šachty. Bude provedeno 

odtěžení stávající zeminy okolo šachty a 2 m na každou stranu podél potrubí. Bude zřízeno 

pažení výkopu, jeho rozepření a po provedení nové šachty a potrubí bude toto pažení 

odstraněno. Betonové části šachty a potrubí budou odstraněny, naloženy na dopravní prostředek 

a  odvezeny do vzdálenosti 6 km (zajistí zhotovitel a to v souladu se zákonem o odpadech). 



  

Bude zřízena nová šachta ŠN DN 1000 mm. Poškozené potrubí DN 400 mm bude nahrazeno 

na vtoku do šachty 1 m a na výtoku z šachty 1 m potrubím PVC korugovaným DN 400 mm. 

Napojení na stávající potrubí a na těleso šachty bude obetonováno a následně bude proveden 

hutněný zásyp (kolem a nad rourou). Pod rourami a dnem šachty bude proveden štěrkopískový 

podsyp tl. 0,2 m, pod vlastní šachtou bude provedeno lože z betonu vodostavebního tl. 0,2 m. 

Bude podchyceno drenážní potrubí a to potrubím PVC DN 150 mm (v původní PD uveden 

průměr 8 cm) v délce 3 m. Do stěny nové šachty bude proražen otvor  

pro napojení potrubí DN 150 mm, dále bude provedena fixace potrubí, jeho obetonování v celé 

délce a provedeny další související práce. Je uvažováno s napojením drenážního potrubí pomocí 

tvarovek tak, aby nedošlo k budoucímu poškození potrubí a jeho napojení vlivem sesedání 

zeminy a jinými zemními tlaky. 

Kolem nové šachty a v prostoru nového potrubí bude proveden hutněný zásyp prohozenou 

zeminou (prosté kamení). Chybějící zeminu zajistí zhotovitel na své náklady (viz položka R 02 

ve výkazu výměr). Po zásypu se provede úprava pláně a osetí plochy travní směsí krajinnou. 

 

Stavební objekt SO 4 – oprava vtoku do HOZ D 1 v km 0,478:  

 

V km 0,478 bude v místě vtokové šachty odstraněna přebytečná zemina po obvodu šachty 

a dále nános ze dna šachty, tento materiál bude odvezen do vzdálenosti 500 m (zásyp jam u 

objektů SO 2 a SO 3). Po obvodu vtokové šachty bude provedeno očištění a příprava drážky 

pro usazení nového rámu mříže. Rám mříže bude ukotven do stávající betonové konstrukce 

vtokové šachty (např. na chemické kotvy). Dále bude osazena mříž a zajištěna k rámu svárem 

(na čtyřech místech). Rám i mříž budou opatřeny syntetickým nátěrem. Rám mříže bude 

proveden z ocelového profilu „L“ 50x50x4 mm, vlastní mříž pak z ocelové ploché tyče 40x0 

mm.  

 

Technické a územní podmínky: 

 

Údržbové práce budou provedeny i na všech souvisejících objektech. Veškeré práce budou 

probíhat   na základě upřesnění podmínek vstupu na pozemky s jejich majitelem při vyhovující 

únosnosti půdy pro danou techniku tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození povrchu. 

 

Střety zájmů:  

 

Nejsou. 

 

Účel a cíl akce: 

 

Údržba HOZ se provádí za účelem zajištění a zlepšení funkčnosti hlavního odvodňovacího 

zařízení, tím k zajištění podmínek pro fungování podrobného odvodnění v daném území 

(omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření). 

 

 

 

 

 



  

 

Předpokládané finanční náklady:  

 

Cena bez DPH:   SO 1 -           20 421,65 Kč 

                              SO 2 -           50 709,79 Kč 

                              SO 3 -           41 218,86 Kč 

                              SO 4 -           11 814,89 Kč 

 

Cena celkem bez DPH:           124 239,88 Kč   

 

Cena celkem včetně DPH:      150 239,88 Kč 

 

 

Přílohy 

Přehledná situace 

Výkres mříže   

 

 

Datum:          28. 8. 2017 

 

Vyhotovil:  Ing. Jana Křivská      

 

Schválil:  Ing. Tomáš Purkrábek  

 

 

 

 



 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 

 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 

Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 

Oddělení:   oddělení VHS Hradec Králové 

Pracoviště: Hradec Králové 

Číslo akce:    

Název akce:  HOZ Vilantice 

 

Základní údaje:  

Název HOZ: Vilantice-odpady, odpady O4 

ID:     1010000108-11201000 

Kapacita prováděné údržby: 15 m 

ČHP:     1-01-04-020 

Katastrální území:  Vilantice 

Obec:    Vilantice 

Okres:     Trutnov 

Kraj:     Královehradecký kraj 

 

Časový plán provádění prací:       

 

předpokládaný termín zahájení září 2017 

předpokládaný termín ukončení 15. listopadu 2017 

 

  

 

Výchozí podklady a podmínky: 

- Souhlas uživatele pozemků se vstupem na pozemek (Karsit Agro a.s. ze dne  

2. 2. 2017), 

 

Udržovací práce budou provedeny na základě podnětu od obce Vilantice a vlastníků přilehlý 

domů pod násypem svahu HOZ. 

 

Pro zajištění údržbových prací je zajištěn přístup na pozemcích dle LPIS 2403/4 vedených jako 

orná půda, vše v k. ú. Vilantice, Vstup na pozemek je předběžné domluven na druhou polovinu 

srpna až konce září 2017.  

 

Kontakty na vlastníky a uživatelé pozemků: 

- půdní blok 2403/4 společnosti Karsit Agro a.s., xxxxx tel.: xxxxxx 

 

Popis současného stavu: 

Na hlavním odvodňovacím zařízení „Vilantice-odpady, odpady O4“ byly provedeny udržovací 

práce v roce 2015 spočívající v posečení průtočného profilu HOZ a vytěžení naplavené zeminy 

(sedimentu). Udržovacími pracemi byl obnoven profil HOZ na šíří dna 40 cm a sklon svahů 

1:1. Zhruba půl roku od provedení udržovacích prací se ve dně HOZ km 0,200 objevilo 

propadlé místo, kam zatéká voda a vytéká na pozemku pod násypem svahu HOZ na zahradu 

místních obyvatel. Propadlé místo a dutiny v zemi kudy odtéká voda je pravděpodobně 

způsobeno prorůstáním kořenů nedalekého ořešáku a tím, že se kalamitní místo na HOZ nachází 



 

v místě křížení s bývalou úvozovou cestou. Současný kalamitní stav může ohrožovat obyvatelé 

domů pod hrází HOZ. 

 

Technický popis prací: 

V rámci opravy dna HOZ v km 0,200 bude provedena rýha o délce 15,0 m v šíří 0,3 m do 

hloubky pod úroveň bývalé újezdové cesty. Do této rýhy bude zřízeno ochranné opevnění dna  

a svahů rýhy z geotextílie. Dále bude rýha vyplněna těsnící vrstvou z jílovinové kameninové 

zeminy do výšky 1,8 m. Na dně HOZ pak bude v tloušťce do 0,2 m a šíří 0,4 m (šíře dna HOZ) 

proveden kamenný zához z lomového kamene (do 200 kg) zalitý maltou MC 25. Vytěžená 

zemina z rýhy bude vodorovně přemístěna na vzdálenost do 2500 m na p. p. č. 164 v k. ú. 

Vilantice ve vlastnictví obce Vilantice. 

 

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  

 

- Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   9,3 m3 

- Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních      

     kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny      34,5 m2 

- Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do  

200 kg bez výplně         1,2 m3 

- Prolití kamenného záhozu maltou MC 25     1,2 m3 

- Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z hloubení rýh   9,3 m3 

- Uložení sypaniny do násypů nezhutněných     9,3 m3 

 

Vliv prací na životní prostředí: 

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Údržbové 

práce byly ohlášeny na vodoprávní úřad. 

 

Další doplňující údaje:  

Nejsou. 

 

Účel a cíl akce: 

Účelem udržovacích prací je odstranit kalamitní stav na HOZ a zamezit tak případný škodám 

na majetku obyvatel pod násypem svahu HOZ. 

 

Střety zájmů: 

nejsou.  

 

Předpokládané finanční náklady:  

 

Celkem HOZ Vilantice bez DPH:              32 517,28 Kč 

 

Celkem HOZ Vilantice s DPH:   39 245,91 Kč 

 

Příloha: 

Přehledná situace v měřítku 1 : 10 000 

Nákres technického řešení prací            

 

 

Datum: 28. 8. 2017 

 

Vyhotovil:  Ing. Adam Matouš      

 

Schválil:  Ing. Tomáš Purkrábek   



Stavba:   HOZ Vilantice
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:  
Místo: Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 162501101
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
(výkopek z hloubení rýh)   m3 9,300 97,71 908,70

2 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (výkopek z hloubení rýh)   m3 9,300 18,86 175,40

3 311 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, 
fólie nebo síťoviny   m2 34,500 38,92 1 342,74
(15*2)   30,000 0,00
(15*0,3)   4,500 0,00
Součet   34,500 0,00

4 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 9,300 564,87 5 253,29
(15*2*0,3)   9,000 0,00
(15*0,1*0,2)   0,300 0,00
Součet   9,300 0,00

5 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 9,300 160,68 1 494,32

2 Zakládání   0,00

4 Vodorovné konstrukce   0,00

6 211 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu   m3 8,100 505,99 4 098,52
(15*0,3*1,8)   8,100 0,00
Součet   8,100 0,00

7 581 581232800 zemina jílovinová kameninová surová kusová BH   t 16,200 548,90 8 892,18
15,8823529411765 * 1,02   16,200 0,00

8 693 693110520 geotextilie tkané polypropylenové Bontec SG 60/60 role 5,25 x 100 m   m2 35,190 27,25 958,93
(15*2)   30,000 0,00
(15*0,3)   4,500 0,00
Součet   34,500 0,00

9 321 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25   m3 1,200 3 163,69 3 796,43

10 312 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez 
výplně   m3 1,200 1 696,67 2 036,00
(15*0,4*0,2)   1,200 0,00

11 312 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 
kg (urovnání líce)   m2 6,000 97,41 584,46
(15*0,4)   6,000

8 Trubní vedení   

998 Přesun hmot   
12 311 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály   t 5,368 458,09 2 459,03

Celkem   32 000,00
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Stavba:   HOZ Červená Hora ID 1110000185-11201000
Objekt:   SO 1 - výtok 

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:  

Datum:  

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

7 R R007
Likvidace pařezů bez rozlišení průměru v souladu  se zákonem o odpadech 
č. 223/2015 Sb.   kus 1,000 557,77 557,77

1 Zemní práce   
1 001 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm   kus 1,000 1 510,26 1 510,26

4 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500   m 1,000 326,07 326,07

3 001 131101101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3   m3 2,450 113,27 277,51

10 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 15,000 68,22 1 023,30

8 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 5,000 4,20 21,00

9 R002
Zemina pro zásyp jámy kolem nové šachty vč. naložení, složení, dopravy a 
vlast. ceny materiálu   m3 5,000 326,08 1 630,40

2 Zakládání   
2 211 R 212341111 Obetonování drenážních trub betonem   m3 2,450 2 059,44 5 045,63

3,5*0,7   2,450

4 Vodorovné konstrukce   

5 312 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 
kg s urovnáním líce   m3 2,340 2 745,92 6 425,45
2,6*3*0,3   2,340

6 321 464451114 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25   m3 1,170 2 720,18 3 182,61

Celkem   20 000,00
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Stavba:   HOZ Červená Hora ID 1110000185-11201000
Objekt:   SO 2 - šachta č. 1

Objednatel:   SPÚ, OVHS
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Jana Křivská
Místo:   Červená Hora Datum:   12. 6. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 14,000 105,86 1 482,04

(délka x šířka x hloubka) - stávající kaverna   0,00
(5*3*1,8)-13   14,000 0,00

2 001 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m   m2 18,000 62,49 1 124,82
(5*1,8)*2   18,000 0,00

(délka x hloubka) x 2 stěny   0,00

3 001 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   m2 18,000 19,47 350,46
(5*1,8)*2   18,000 0,00

4 001 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 27,000 35,34 954,18
5*3*1,8   27,000 0,00

délka x šířka x hloubka   0,00

5 001 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 27,000 7,80 210,60
5*3*1,8   27,000 0,00

6 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 25,000 67,87 1 696,75
27-2   25,000 0,00

zásyp - objem objektu   0,00

7 231 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5   m2 15,000 4,31 64,65

8 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná   kg 0,225 109,32 24,60
15 * 0,015   0,225 0,00

9 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 15,000 4,18 62,70
5*3   15,000 0,00

(délka x šířka výkopu)   0,00

10 R02
Zemina pro zásyp jámy kolem nové šachty vč. naložení, složení, dopravy a 
vlast. ceny materiálu   m3 25,000 324,44 8 111,00

4 Vodorovné konstrukce   0,00

11 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 1,300 664,21 863,47
(4*1*0,2)+0,5   1,300 0,00

(délka potrubí x šířka rýhy x tloušťka lože) + lože pod šachtou   0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00

12 271 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem   m2 1,080 168,19 181,65

8 Trubní vedení   0,00

13 271 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150   m 3,000 307,35 922,05

14 286 286122020 koleno kanalizační z PVC QUANTUM Q-KGB 150/45°   kus 2,000 268,07 536,14

15 271 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400   m 4,000 180,14 720,56

16 271 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V8 tř. B 30   m3 0,500 3 192,91 1 596,46

17 311 895111141 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 hl do 0,5m   kus 1,000 5 856,66 5 856,66

18 R04
Prorážení otvoru DN 150 mm ve stěně šachty vč. fixace potrubí, jeho 
obetonování a souvisejících prací   kus 1,000 204,90 204,90

19 311 895111149 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100   kus 1,000 1 058,64 1 058,64

20 271 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu   m3 2,000 2 808,80 5 617,60
4*0,5   2,000 0,00

4 x spoj (mezi stávajícím a novým potrubím a mezi potrubím a šachtou)   0,00

21 R R01 Trouba PE korugovaná DN 400 mm, SN 10   m 4,000 1 024,49 4 097,96

22 R R05
Lože pod potrubí DN 150 mm a obetonování potrubí vč. štěrkopísku a 
betonu   m 3,000 1 707,48 5 122,44

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00

23 321 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových, z vodní hladiny   m3 1,500 4 362,61 6 543,92

997 Přesun sutě   0,00

24 002 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 
a urovnáním do 1 km   t 3,300 80,51 265,68

25 002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 16,500 8,96 147,84
5*3,3   16,500 0,00

(přemístění do vzdálenosti 6 km)   0,00

26 013 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)   t 16,500 106,72 1 760,88

998 Přesun hmot   0,00

27 321 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 2,031 207,46 421,35

Celkem   50 000,00
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Stavba:   HOZ Červená Hora ID 1110000185-11201000
Objekt:   SO 3 - šachta č. 2

Objednatel:  
Zhotovitel:   Zpracoval:  
Místo: Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 13,200 107,78 1 422,70

(délka x šířka x hloubka) - stávající kaverna   0,00
(3*3*1,8)-3   13,200 0,00

2 001 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m   m2 10,800 63,63 687,20
(3*1,8)*2   10,800 0,00

(délka x hloubka) x 2 stěny   0,00

3 001 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   m2 10,800 19,82 214,06
(3*1,8)*2   10,800 0,00

4 001 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 16,200 35,99 583,04
3*3*1,8   16,200 0,00

délka x šířka x hloubka   0,00

5 001 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 16,200 7,94 128,63

6 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 14,200 69,10 981,22
16,2-2   14,200 0,00

zásyp - objem objektu   0,00

7 231 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5   m2 9,000 4,39 39,51

8 005 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná   kg 0,135 111,26 15,02
9 * 0,015   0,135 0,00

9 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 9,000 4,26 38,34
3*3   9,000 0,00

(délka x šířka výkopu)   0,00

10 R02
Zemina pro zásyp jámy kolem nové šachty vč. naložení, složení, dopravy a 
vlast. ceny materiálu   m3 14,200 330,30 4 690,26

4 Vodorovné konstrukce   0,00

11 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,900 676,25 608,63
(2*1*0,2)+0,5   0,900 0,00

(délka potrubí x šířka rýhy x tloušťka lože) + lože pod šachtou   0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00

12 271 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem   m2 1,800 171,24 308,23

8 Trubní vedení   0,00

13 271 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150   m 3,000 312,92 938,76

14 286 286122020 koleno kanalizační z PVC QUANTUM Q-KGB 150/45°   kus 2,000 272,94 545,88

15 271 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400   m 2,000 183,41 366,82

16 271 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V8 tř. B 30   m3 0,500 3 250,92 1 625,46

17 311 895111141 Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 hl do 0,5m   kus 1,000 5 963,06 5 963,06

18 R04
Prorážení otvoru DN 150 mm ve stěně šachty vč. fixace potrubí, jeho 
obetonování a souvisejících prací   kus 1,000 208,61 208,61

19 311 895111149 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100   kus 1,000 1 077,83 1 077,83

20 271 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu   m3 2,000 2 859,73 5 719,46
4*0,5   2,000 0,00

4 x spoj (mezi stávajícím a novým potrubím a mezi potrubím a šachtou)   0,00

21 R R01 Trouba PE korugovaná DN 400 mm, SN 10   m 2,000 1 043,06 2 086,12

22 R R05
Lože pod potrubí DN 150 mm a obetonování potrubí vč. štěrkopísku a 
betonu   m 3,000 1 738,44 5 215,32

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00

23 321 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových, z vodní hladiny   m3 1,200 4 441,71 5 330,05

997 Přesun sutě   0,00

24 002 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 
a urovnáním do 1 km   t 2,640 81,97 216,40

25 002 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 13,200 9,13 120,52
5*2,64   13,200 0,00

(přemístění do vzdálenosti 6 km)   0,00

26 013 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)   t 13,200 108,65 1 434,18

998 Přesun hmot   0,00

27 321 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   t 2,058 211,22 434,69

Celkem   41 000,00
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Stavba:   HOZ Červená Hora ID 1110000185-11201000
Objekt:   SO 4 - vtok u silnice

Objednatel:  
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:  Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   
5 R R002 Ukotvení rámu do stávající betonové konstrukce   kus 1,000 716,55 716,55

6 R R004 Fixace mříže k rámu svárem (4 x)   kus 1,000 1 268,90 1 268,90

10 R R005 Očištění a příprava drážky ve stávající betonové kontrukci pro rám mříže   kus 1,000 343,35 343,35

11 R R006 Odstranění nánosu ze dna šachty   kus 0,500 1 492,82 746,41

1 Zemní práce   

1 001 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3   m3 3,640 129,28 470,58

2 001 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 3,640 95,24 346,67

3 001 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS   m3 3,640 54,79 199,44

12 231 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1   m2 9,180 18,06 165,79

20 005 005724700 osivo směs travní univerzál   kg 0,300 128,20 38,46

8 Trubní vedení   
7 254 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg   kus 1,000 473,22 473,22

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

15 231 936173111 Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg   kus 1,000 515,02 515,02

16 154 154110850 R Profil ocel L rovnoramenný 50x50x4 mm - rám mříže   t 0,020 47 788,80 955,78

Hmotnost: 0,824 kg/m   

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konstrukce zámečnické   
8 767 767995114 Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus   kg 58,270 48,81 2 844,16

783 Dokončovací práce - nátěry   

9 783 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí   m2 2,070 129,13 267,30

17 130 130102040 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 6  mm - uchycení   t 0,003 31 945,35 95,84

Hmotnost: 1,88 kg/m   

18 130 130102040 R tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 6  mm - mříž   t 0,040 38 813,32 1 552,53

Hmotnost: 1,88 kg/m   10 999,99

Celkem   11 000,00
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