

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem



tel:

E-mail:

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-3948420257/0100

IČO: 26230470

DIČ: je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje příslušná veřejná zakázka **Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom.**

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **4.12.2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **3.11.2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **8.12.2020**

Stavební povolení ze dne: 20.5.2019 - komunikace, 10.4.2019 (13.5.2019-oprava zřejmých nesprávností) – vodní dílo

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace 1. etapy společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Třebom** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení **Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení/souhlasu.
O kolaudaci požádá objednatel. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následujícího souboru staveb:

Název díla: **Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom**

Místo realizace: k.ú. Třebom

Členění souboru staveb:

- a) Stavba komunikací členěná na 3 stavební objekty:
SO 01 – CH2 dl. 715 m, vč. liniové výsadby KBK1
SO 02 - CH3 dl. 1602 m, průleh a příkop vč. liniové výsadby KBK1 a IP1
SO 03 – část CV11 dl. 115 m , průleh vč. liniové výsadby LBK1, všechny komunikace jsou kategorie P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5m a oboustrannými krajnicemi 0,25m, s konstrukcí z asfaltobetonu
- b) Stavba vodního díla „Poldr Třebom, Tůň“ členěná na 2 stavební objekty:
SO 04 Poldr Třebom: objekt tvoří průtočná nádrž se zemní hrází, sdruženým funkčním objektem a úpravami v zátopě
SO – 05 Přehrážky-Tůň T1: objekt tvoří 2 drobné kamenné přehrážky pro zachyt splavenin v korytě toku nad objektem poldru včetně opevnění koryta kamennou rovinou a záhozem.

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agropojekt PSO s.r.o., č. zakázky 105-2917-17. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně včetně 1-leté pěstební péče.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),

- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro zápis vodního díla do katastru nemovitostí a pro zřízení věcného břemene služebnosti k částem vodního díla, k připojení komunikace CH2 ke státní silnici, služebnosti rozlivu (vlastníci dotčení občasnou zátopou)
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např.,(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - t. Zpracování a odsouhlasení havarijního a povodňového plánu dle podmínek povolení stavby vodního díla
 - u. Výkon technicko-bezpečnostního dohledu během stavby vodního díla včetně programu TBD
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními: č.j. MUKR 8461/2019 ze dne 20.5.2019 (vydal MěÚ Kravaře, odb. dopravy), které nabylo právní moci dne 21.6.2019, č.j. MUKR 3097/2019 ze dne 10.4.2019 (vydal MěÚ Kravaře, odb. výstavby, ÚP a životního prostředí), které nabylo právní moci dne 21.5.2019, č.j. MUKR 7885/2019 ze dne 13.5.2019 (oprava zřejmých nesprávností).
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 4.12.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	26.689.689,00 Kč
DPH21 % činí	5.604.834,69 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	32.294.523,69 Kč
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“.

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Takováto faktura bude vystavena za práce provedené v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturou fakturovat pouze zhotovené a předané stavební objekty. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí každé faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno jednorázově v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od oplacení dotace.
15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.10.2022**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **02-03/2021** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **03/2021**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **08/2022**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **10/2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází výstavby díla či jen objektu:

Dokončení zemní pláně polních cest – termín plnění do: 18.06.2021

Dokončení živichých povrchů polních cest – termín plnění do: 15.10.2021

Dokončení násypu hráze poldru - termín plnění do: 15.07.2022

Dodržení termínů uzlových bodů je limitováno příznivými klimatickými podmínkami, technologickým postupem sypání hráze a přípravy pláně pod konstrukční vrstvy komunikací a rovněž nezbytným zajištěním obslužnosti pozemků zajišťovaným ze stávající komunikace CH3 v době zemědělských prací. Změny (aktualizace) termínů budou obsahem zápisu ve stavebním deníku nebo záznamu z kontrolního dne. V těchto uzlových bodech zhotovitel zohlední požadavek objednatele provést vytýčení staveniště včetně nezbytného kácení zeleně a nutných přesadeb v rámci LBK1.

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:

- a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně 30 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

- 1) Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2) Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
- 3) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- 4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

- 5) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
- 7) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
- 8) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

- 9) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
- 10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

- 11) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
- 12) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- 13) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
- 14) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 15) Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
- 16) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 17) Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 18) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

- 19) Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 20) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, Opava.
- 21) Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 - (1) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - (2) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů pro zápis části vodního díla do katastru nemovitostí a pro zřízení VB služebnosti a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 - (3) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - 1) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení (CD), (v případě, že nebude vyžadována stavebním úřadem DSP, tak zhotovitel vypracuje zvlášť pro každou z obou staveb (dopravní stavbu a vodní dílo) popis a zdůvodnění

změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace. Tento popis změn bude odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, stavebníkem a případně stavebním úřadem).

- 2) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - 3) certifikáty použitých materiálů,
 - 4) doklady o výsledcích zhutnění,
 - 5) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 - 6) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 - 7) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 - 8) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
- 22) Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
- 23) Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
- 24) Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 25) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 26) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 27) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
- 28) Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
- 29) Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i) Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii) Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas nebo rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci (v případě vydání kolaudačního rozhodnutí), bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii) O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iv) Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

30) V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

31) V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

32) Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

33) Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

34) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V rakovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem,

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelům projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrt v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatelě a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelēm, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková}$

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelům individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: *[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].*
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatel o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatel dle předchozí

věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě 28.12.2020

V Bystřici nad Pernštejnem 28.12.2020

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

v z. Ing. Tomáš Hořelica
zástupce ředitelky

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

[illegible]

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom	2022																																																				
	leden					únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec							
kalendářní týden	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Uzlové (kontrolní) dny stavby																																																					
Druhy prací																																																					
2917-17-1 - ČÁST POLNÍ CESTY																																																					
2917-17-1-1 - SO-01 Polní cesta CH2																																																					
2917-17-1-2 - SO-02 Polní cesta CH3																																																					

[illegible]

28.12.2020

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 20201130 Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom			
Objednatel:	Ceská republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5 70200 Ostrava	IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774	
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem	IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 093 314,82
PSV			95 242,00
MON			45 200,00
Vedlejší náklady			435 932,18
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			26 689 689,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		26 689 689,00 CZK
Základní DPH	21 %		5 604 834,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			32 294 523,69 CZK
v Bystřici nad Pernštejnem dne 28.12.2020			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2917	17/4 Následná pěstební péče v 1. roce	0,00	512 186,16	107 559,09	619 745,25	2
		0,00	512 186,16	107 559,09	619 745,25	2
2917-17/3	VRN	0,00	455 932,18	95 745,76	551 677,94	2
		0,00	455 932,18	95 745,76	551 677,94	2
2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY	0,00	20 496 415,51	4 304 247,26	24 800 662,77	77
2917-17-1-1	SO-01 Polní cesta CH2	0,00	6 405 738,61	1 345 205,11	7 750 943,72	24
2917-17-1-2	SO-02 Polní cesta CH3	0,00	12 924 246,90	2 714 091,85	15 638 338,75	48
2917-17-1-3	SO-03 Polní cesta CV11	0,00	1 166 430,00	244 950,30	1 411 380,30	4
2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ	0,00	5 225 155,15	1 097 282,58	6 322 437,73	20
2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom	0,00	5 070 465,32	1 064 797,72	6 135 263,04	19
2917-17-2-5	SO-05 Přehrážky - tůň T1	0,00	154 689,83	32 484,86	187 174,69	1
Celkem za stavbu		0,00	26 689 689,00	5 604 834,69	32 294 523,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 292 994,93	39
2	Zakládání	HSV			491 539,04	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			175 143,75	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 270 744,00	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			952 977,88	4
5	Komunikace	HSV			30 000,00	0
5	Komunikace pozemní	HSV			10 993 300,86	41
8	Trubní vedení	HSV			148 493,50	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			486 667,00	2

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			34 500,00	0
997	Přesun sutě	HSV			10 495,80	0
998	Přesun hmot	HSV			206 458,06	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 150,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			92 092,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			45 200,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			188 932,18	1
VRN3	Zařízení staveniště	VN			110 000,00	0
VRN4	Inženýrská činnost	VN			137 000,00	1
VRN9	Ostatní náklady	ON			20 000,00	0
Cena celkem					26 689 689,00	100

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917	17/4 Následná pěstební péče v 1. roce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				512 186,16
1	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Pokosení trá	m2	40 853,80000	1,30	53 109,94
2	171201211_D	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	40,85400	180,00	7 353,72
3	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	289,60000	110,00	31 856,00
4	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 Výsadba dřeviny s balem do př	kus	289,60000	161,00	46 625,60
5	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv	kus	289,60000	33,00	9 556,80
6	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m Řez stromů prováděný lezeckou technikou v	kus	1 448,00000	107,00	154 936,00
7	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	1 448,00000	27,00	39 096,00
8	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, t	m2	289,60000	29,00	8 398,40
9	10391100	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	28,96000	560,00	16 217,60
10	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	144,80000	110,00	15 928,00
11	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost	m3	144,80000	315,00	45 612,00
12	02650310D	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	289,60000	267,50	77 468,00
13	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a kra	t	7,58000	375,00	2 842,50
14	R100002	Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), včetně dodávky Aplikace Tabletového hnojiva (Silvamix), vše	kus	1 448,00000	2,20	3 185,60

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17/3	VRN
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				188 932,18
1	011324000	Archeologický průzkum Archeologický průzkum	stavba	1,00000	33 932,18	33 932,18
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou	stavba	1,00000	40 000,00	40 000,00
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby	stavba	1,00000	20 000,00	20 000,00
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě	stavba	1,00000	50 000,00	50 000,00
5	013244000	Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace pro provádění stavby	stavba	1,00000	30 000,00	30 000,00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby	stavba	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				137 000,00
7	041903000	Dozor jiné osoby Dozor jiné osoby	stavba	1,00000	40 000,00	40 000,00
8	043134000	Zkoušky zatěžovací Zkoušky zatěžovací	stavba	1,00000	55 000,00	55 000,00
9	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti srealizací stavby Náklady vzniklé v souvislosti srealizací stavby	stavba	1,00000	30 000,00	30 000,00
10	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy Náklady stanovené zvláštními předpisy	stavba	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: VRN9		Ostatní náklady				20 000,00
11	091504000	Náklady související s publikační činností Náklady související s publikační činností	stavba	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				110 000,00
12	030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	stavba	1,00000	110 000,00	110 000,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-1	SO-01 Polní cesta CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 703 463,88
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně Odstranění	m2	5,00000	50,00	250,00
2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětví	kus	2,00000	892,50	1 785,00
3	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen	kus	2,00000	450,00	900,00
4	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé pl	m2	6 782,00000	15,00	101 730,00
5	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 644,60000	90,00	328 014,00
6	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od	m3	3 644,60000	5,00	18 223,00
7	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 Hlo strojně	m3	87,20000	160,00	13 952,00
8	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	2,00000	214,00	428,00
9	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	2,00000	214,00	428,00
10	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo	kus	2,00000	350,00	700,00
11	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	18,00000	22,00	396,00
12	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	18,00000	22,00	396,00
13	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p	kus	18,00000	100,00	1 800,00
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo	m3	3 731,80000	150,00	559 770,00
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn	m3	3 731,80000	10,00	37 318,00
16	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení	t	6 344,06000	40,00	253 762,40
17	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros	m2	3 816,00000	11,00	41 976,00
18	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n	m2	3 816,00000	5,00	19 080,00
19	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	95,40000	107,00	10 207,80
20	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrov	m2	3 580,00000	6,00	21 480,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-1	SO-01 Polní cesta CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů	m2	3 358,00000	17,00	57 086,00
22	182201101	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přem	m2	358,00000	17,00	6 086,00
23	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou	kus	6 461,00000	22,00	142 142,00
24	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	730,00000	110,00	80 300,00
25	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,94700	107,00	1 385,33
26	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	460,00000	110,00	50 600,00
27	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky	m2	6 131,00000	22,00	134 882,00
28	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	330,00000	110,00	36 300,00
29	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	270,00000	55,00	14 850,00
30	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	35,50000	91,00	3 230,50
31	R260001	Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB	ks	90,00000	160,50	14 445,00
32	R2650515	Lípa srdčitá (Tilia cordata) 150-180cm KK Lípa srdčitá(Tilia cordata) 150-180cm KK	kus	110,00000	160,50	17 655,00
33	R50452	Habr obecný (Carpinus betulus) 150-200cm ZB Habr obecný (Carpinus betulus) 150-200cm ZB	kus	130,00000	160,50	20 865,00
34	R50480	Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB	kus	60,00000	160,50	9 630,00
35	R50402	Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK	kus	120,00000	160,50	19 260,00
36	R260003	Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200	kus	80,00000	160,50	12 840,00
37	R260004	Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm PK Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm P	kus	90,00000	160,50	14 445,00
38	R260002	Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové keře biokoridoru	kus	6 131,00000	24,00	147 144,00
39	R2650369	Dub zimní (Quercus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní (Quercus petraea) 120-150cm KK	kus	380,00000	267,50	101 650,00
40	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	2 190,00000	75,00	164 250,00
41	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře	kus	730,00000	160,50	117 165,00
42	184813121.1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv	kus	730,00000	33,00	24 090,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-1	SO-01 Polní cesta CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d	100 kus	7,30000	321,00	2 343,30
44	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací	m2	730,00000	29,00	21 170,00
45	10391100	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	73,00000	560,00	40 880,00
46	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo tráv	t	0,03700	48 150,00	1 781,55
47	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	37,00000	91,00	3 367,00
48	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	73,00000	110,00	8 030,00
49	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost	m3	73,00000	315,00	22 995,00
Díl: 2 Zakládání						209 801,84
50	211571111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí štěrpkem tříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích	m3	212,20000	950,00	201 590,00
51	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z netříděného štěrku Podsyp pod základové konstruk	m3	1,15200	920,00	1 059,84
52	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného	m3	2,40000	2 980,00	7 152,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						169 692,00
53	348951240	Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě	m	1 546,00000	102,00	157 692,00
54	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z	m	32,00000	375,00	12 000,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 340,00
55	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu Podklad nebo lože pod dl	m2	50,00000	26,80	1 340,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						3 130 497,11
56	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	65,78300	1 935,00	127 290,11
57	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 Zř	m2	3 580,00000	49,50	177 210,00
58	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm Podklad ze štěrku tl 150 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění	m2	2 864,00000	138,00	395 232,00
59	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm Podklad ze štěrku tl 200 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění	m2	3 680,00000	180,00	662 400,00
60	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton	m2	2 576,00000	390,00	1 004 640,00
61	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřen	m2	358,00000	208,50	74 643,00
62	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	107,40000	150,00	16 110,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-1	SO-01 Polní cesta CH2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu	m2	2 864,00000	25,00	71 600,00
64	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem	m2	2 576,00000	15,50	39 928,00
65	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf	m2	2 571,00000	214,00	550 194,00
66	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky	m2	5,00000	2 250,00	11 250,00
Díl: 8 Trubní vedení						20 492,00
67	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z plastických	m	436,00000	11,00	4 796,00
68	PPL.DXZ100	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC	m	436,00000	24,00	10 464,00
69	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm Zřízení filtračního obalu drenážních trubek	m	436,00000	12,00	5 232,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						136 952,00
70	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	4,00000	450,00	1 800,00
71	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrovéh	kus	4,00000	450,00	1 800,00
72	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná	m2	678,00000	34,00	23 052,00
73	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hlo	m	30,00000	90,00	2 700,00
74	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
75	R27014	ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, rošt litina D400	m	10,00000	8 960,00	89 600,00
76	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstran	m	10,00000	300,00	3 000,00
Díl: 998 Přesun hmot						33 499,78
77	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hm	t	4 187,47200	8,00	33 499,78

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-2	SO-02 Polní cesta CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 737 885,15
1	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	338,27300	107,00	36 195,21
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětví	kus	47,00000	682,50	32 077,50
3	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploš	m2	20 066,50000	9,50	190 631,75
4	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 Odkop strojně	m3	9 245,50000	90,00	832 095,00
5	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od	m3	9 245,50000	5,00	46 227,50
6	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 H strojně	m3	125,20000	160,00	20 032,00
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo	m3	9 370,70000	150,00	1 405 605,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn	m3	9 370,70000	10,00	93 707,00
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení	t	15 930,19000	40,00	637 207,60
10	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros	m2	13 530,90000	11,00	148 839,90
11	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n	m2	13 530,90000	5,00	67 654,50
12	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovň	m2	8 010,00000	6,00	48 060,00
13	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů	m2	11 794,50000	17,00	200 506,50
14	182201101	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přem	m2	801,00000	17,00	13 617,00
15	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou	kus	5 254,00000	22,00	115 588,00
16	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	500,00000	110,00	55 000,00
17	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,16300	107,00	1 087,44
18	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	143,00000	110,00	15 730,00
19	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	310,00000	110,00	34 100,00
20	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	143,00000	110,00	15 730,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-2	SO-02 Polní cesta CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky	m2	5 004,00000	22,00	110 088,00
22	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	250,00000	110,00	27 500,00
23	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	25,50000	91,00	2 320,50
24	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	190,00000	55,00	10 450,00
25	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	1 500,00000	75,00	112 500,00
26	R260001	Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB Třešeň ptačí /Prunus avium 180 až 220 cm, ZB	ks	60,00000	160,50	9 630,00
27	R2650515	Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB	kus	20,00000	160,50	3 210,00
28	R50453	Habr obecný/Carpinus betulus/ 150-200cm ZB Habr obecný/Carpinus betulus/ 150-200cm ZB	kus	90,00000	160,50	14 445,00
29	R50402	Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK Javor mléč /Acer platanoides/ 150-200cm PK	kus	60,00000	160,50	9 630,00
30	R50480	Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB	kus	50,00000	160,50	8 025,00
31	R50403	Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK Javor babyka /Acer campestre/ 150-200cm PK	kus	90,00000	160,50	14 445,00
32	R260003	Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200	kus	60,00000	160,50	9 630,00
33	R260004	Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm PK Hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ 150-200cm P	kus	60,00000	160,50	9 630,00
34	R260002	Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové keře biokoridoru	kus	5 004,00000	24,00	120 096,00
35	R2650369	Dub zimní (Quercus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní (Quercus petraea) 120-150cm KK	kus	260,00000	267,50	69 550,00
36	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře	kus	500,00000	160,50	80 250,00
37	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	143,00000	110,00	15 730,00
38	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 Vyzvednutí dřeviny k přesa	kus	143,00000	110,00	15 730,00
39	184813121.1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv	kus	500,00000	33,00	16 500,00
40	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d	100 kus	5,00000	321,00	1 605,00
41	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací	m2	500,00000	29,00	14 500,00
42	10391100	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	50,00000	560,00	28 000,00
43	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo tráv	t	0,02500	48 150,00	1 203,75
44	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	25,00000	91,00	2 275,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-2	SO-02 Polní cesta CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	50,00000	110,00	5 500,00
46	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost	m3	50,00000	315,00	15 750,00
Díl: 2		Zakládání				273 525,36
47	211571111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí štěrkokem tříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích	m3	254,60000	950,00	241 870,00
48	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z netříděného štěrku Podsyp pod základové konstrukce	m3	4,60800	920,00	4 239,36
49	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného	m3	9,20000	2 980,00	27 416,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				238 002,00
50	348951240	Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě	m	2 201,00000	102,00	224 502,00
51	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z	m	36,00000	375,00	13 500,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				7 317 326,04
52	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	147,18400	1 935,00	284 801,04
53	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 Zř	m2	8 010,00000	49,50	396 495,00
54	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění	m2	6 408,00000	138,00	884 304,00
55	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění	m2	8 430,00000	180,00	1 517 400,00
56	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton	m2	6 055,00000	390,00	2 361 450,00
57	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením	m2	801,00000	208,50	167 008,50
58	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	240,30000	150,00	36 045,00
59	573111115	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu	m2	6 408,00000	25,00	160 200,00
60	573211112	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem	m2	6 055,00000	15,50	93 852,50
61	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf	m2	6 055,00000	214,00	1 295 770,00
62	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 Kladení dlažby z beton	m2	320,00000	280,00	89 600,00
63	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	320,00000	95,00	30 400,00
Díl: 8		Trubní vedení				39 856,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-2	SO-02 Polní cesta CH3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm Kladení drenážního potrubí z plastických	m	848,00000	11,00	9 328,00
65	PPL.DXZ100	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC	m	848,00000	24,00	20 352,00
66	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm Zřízení filtračního obalu drenážních trubek	m	848,00000	12,00	10 176,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						244 895,00
67	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	4,00000	450,00	1 800,00
68	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrovéh	kus	4,00000	450,00	1 800,00
69	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná	m2	1 080,00000	34,00	36 720,00
70	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hlo	m	31,50000	90,00	2 835,00
71	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu	m	19,00000	1 500,00	28 500,00
72	R27014	ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, rošt litina D400	m	19,00000	8 960,00	170 240,00
73	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m Čištění příkopů komunikací s odstran	m	10,00000	300,00	3 000,00
Díl: 998 Přesun hmot						72 757,35
74	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hm	t	9 094,66900	8,00	72 757,35

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-3	SO-03 Polní cesta CV11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				520 681,39
1	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	34,50000	107,00	3 691,50
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětví	kus	10,00000	682,50	6 825,00
3	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploš	m2	1 852,50000	9,50	17 598,75
4	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 014,25000	90,00	91 282,50
5	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení Od	m3	1 014,25000	5,00	5 071,25
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodo	m3	1 014,25000	150,00	152 137,50
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn	m3	1 014,25000	10,00	10 142,50
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení	t	1 724,22500	40,00	68 969,00
9	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros	m2	1 380,00000	11,00	15 180,00
10	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n	m2	1 380,00000	5,00	6 900,00
11	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnn	m2	575,00000	6,00	3 450,00
12	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů	m2	1 552,50000	17,00	26 392,50
13	182201101	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přem	m2	57,50000	17,00	977,50
14	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlou	kus	619,00000	22,00	13 618,00
15	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	50,00000	110,00	5 500,00
16	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,16300	107,00	124,44
17	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hlo	kus	30,00000	110,00	3 300,00
18	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	30,00000	110,00	3 300,00
19	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	30,00000	110,00	3 300,00
20	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m Výsadba keřů bez balu výšky	m2	589,00000	22,00	12 958,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-3	SO-03 Polní cesta CV11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	30,00000	110,00	3 300,00
22	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 Výsadba stromů bez bal	kus	20,00000	55,00	1 100,00
23	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	4,00000	91,00	364,00
24	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	150,00000	75,00	11 250,00
25	R2650515	Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB Lípa malolistá (Tilia cordata) 200 - 250 ZB	kus	15,00000	160,50	2 407,50
26	R50480	Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB Vrba jíva (Salix caprea) 200-250cm ZB	kus	20,00000	160,50	3 210,00
27	R260003	Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200cm PK Řešetlák počistivý/Rhamnus catharticus/ 150-200	kus	10,00000	160,50	1 605,00
28	R260002	Keře podsadbové a výplňové Podsadbové a výplňové keře biokoridoru	kus	589,00000	24,00	14 136,00
29	R2650369	Dub zimní (Quercus petraea) 180 - 220 cm ZB Dub zimní (Quercus petraea) 120-150cm KK	kus	35,00000	267,50	9 362,50
30	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře	kus	50,00000	160,50	8 025,00
31	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	30,00000	110,00	3 300,00
32	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 Vyzvednutí dřeviny k přesa	kus	30,00000	110,00	3 300,00
33	184813121.1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv	kus	50,00000	33,00	1 650,00
34	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana d	100 kus	0,50000	321,00	160,50
35	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací	m2	50,00000	29,00	1 450,00
36	10391100	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	5,00000	560,00	2 800,00
37	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn	t	0,00300	48 150,00	144,45
38	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	3,00000	91,00	273,00
39	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,00000	110,00	550,00
40	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost	m3	5,00000	315,00	1 575,00
Díl: 2		Zakládání				8 211,84
41	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstruk	m3	1,15200	920,00	1 059,84
42	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného	m3	2,40000	2 980,00	7 152,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 560,00
43	348951240	Oplocení kultur v 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průmě	m	280,00000	102,00	28 560,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-1	ČÁST POLNÍ CESTY
R:	2917-17-1-3	SO-03 Polní cesta CV11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z	m	16,00000	375,00	6 000,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						545 477,71
45	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	10,56600	1 935,00	20 445,21
46	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 Zř	m2	575,00000	49,50	28 462,50
47	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění	m2	460,00000	138,00	63 480,00
48	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění	m2	635,00000	180,00	114 300,00
49	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton	m2	472,50000	390,00	184 275,00
50	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřen	m2	57,50000	208,50	11 988,75
51	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	17,25000	150,00	2 587,50
52	573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 Postřík infiltrační PI z asfaltu	m2	460,00000	25,00	11 500,00
53	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem	m2	472,50000	15,50	7 323,75
54	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asf	m2	472,50000	214,00	101 115,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						52 300,00
55	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu	m	5,00000	1 500,00	7 500,00
56	R27014	ACO Drain S300K, rošt litina D400 ACO Drain S300K, rošt litina D400	m	5,00000	8 960,00	44 800,00
Díl: 998 Přesun hmot						5 199,06
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hm	t	649,88300	8,00	5 199,06

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 798 178,35
1	122251406	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně Vyko	m3	4 200,00000	45,00	189 000,00
2	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	2,00000	107,00	214,00
3	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	75,00000	214,00	16 050,00
4	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	12,00000	428,00	5 136,00
5	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	2,00000	11,00	22,00
6	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	75,00000	22,00	1 650,00
7	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	12,00000	43,00	516,00
8	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	2,00000	11,00	22,00
9	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	75,00000	22,00	1 650,00
10	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přem	kus	12,00000	43,00	516,00
11	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p	kus	2,00000	50,00	100,00
12	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p	kus	75,00000	100,00	7 500,00
13	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p	kus	17,00000	120,00	2 040,00
14	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně O přípravku	100 kus	25,00000	321,00	8 025,00
15	R0260001	olše lepkavá - alnus glutinosa 100-150cm olše lepkavá - alnus glutinosa 100-150cm	ks	9,00000	161,00	1 449,00
16	R54410	Vrba bílá 100 - 150 cm Vrba bílá 100 - 150 cm	kus	7,00000	160,50	1 123,50
17	R54411	Jasan ztepilý Jasan ztepilý 150 - 200 cm	kus	9,00000	160,50	1 444,50
18	R05214420	Příčka s úvazem Příčka s úvazem	ks	75,00000	22,00	1 650,00
19	10391100	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	2,50000	560,00	1 400,00
20	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně Odstranění	m2	400,00000	50,00	20 000,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	111209111	Spálení proutí a klestu Spálení proutí, klestu zprovozavek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřev	m2	400,00000	10,00	4 000,00
22	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování)	m3	40,00000	375,00	15 000,00
23	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 500 mm Pokácení stromu volné v celku s odře	kus	75,00000	892,50	66 937,50
24	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 700 mm Pokácení stromu volné v celku s odře	kus	12,00000	1 890,00	22 680,00
25	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 300 mm Pokácení stromu směrové v celku s	kus	2,00000	367,50	735,00
26	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen	kus	2,00000	350,00	700,00
27	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen	kus	75,00000	450,00	33 750,00
28	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelen	kus	17,00000	750,00	12 750,00
29	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku d	hod	240,00000	65,00	15 600,00
30	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpac	den	30,00000	50,00	1 500,00
31	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé pl	m2	8 800,00000	10,00	88 000,00
32	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	803,30000	90,00	72 297,00
33	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	2,00000	107,00	214,00
34	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	75,00000	214,00	16 050,00
35	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, k	kus	12,00000	428,00	5 136,00
36	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo p	kus	2,00000	50,00	100,00
37	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo	kus	75,00000	350,00	26 250,00
38	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalo	kus	17,00000	550,00	9 350,00
39	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodoro	m3	6 840,00000	58,00	396 720,00
40	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a př	m3	6 840,00000	35,00	239 400,00
41	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	4 805,00000	52,00	249 860,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	m3	100,00000	80,00	8 000,00
43	181102301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic	m2	4 120,00000	4,00	16 480,00
44	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 Ploš	m2	2 000,00000	10,00	20 000,00
45	181202305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic	m2	1 462,50000	6,00	8 775,00
46	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros	m2	12 602,47500	11,00	138 627,23
47	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na	m2	1 078,25000	5,50	5 930,38
48	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 Založení trávníku na půdě předem	m2	597,52500	7,50	4 481,44
49	182201101	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přem	m2	1 462,50000	17,00	24 862,50
50	182351123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně Rozproštění a urovná	m2	597,52500	22,00	13 145,55
51	183105214	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:1 Hloubení jamek	kus	25,00000	110,00	2 750,00
52	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s bal	kus	25,00000	110,00	2 750,00
53	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv	kus	25,00000	33,00	825,00
54	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, t	m2	25,00000	29,00	725,00
55	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávn	t	0,00500	48 150,00	240,75
56	25191155	hnojivo průmyslové hnojivo průmyslové	kg	1,00000	91,00	91,00
57	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,50000	110,00	275,00
58	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	38,50000	107,00	4 119,50
59	338950145	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 3,0 m Osazení	kus	75,00000	53,50	4 012,50
60	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	75,00000	74,00	5 550,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				175 143,75
61	211571112	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí vodou štěrpkopískem netříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích	m3	190,00000	920,00	174 800,00
62	R235681111	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	0,12500	2 750,00	343,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 722 737,60

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním Zdivo nadzákladové z lom	m3	21,50000	9 000,00	193 500,00
64	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železo	m2	520,52000	800,00	416 416,00
65	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení Bednění konstrukcí z betonu prostého n	m2	30,48500	1 900,00	57 921,50
66	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo žel	m2	520,52000	180,00	93 693,60
67	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění Bednění konstrukcí z betonu prostéh	m2	30,48500	300,00	9 145,50
68	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm Výztuž železobetonových	t	2,50000	34 000,00	85 000,00
69	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm Výztuž železobetonových	t	3,50000	34 000,00	119 000,00
70	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí Výztuž železobetonových konstr	t	0,90000	34 000,00	30 600,00
71	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z betonu přehra	m3	208,85500	3 200,00	668 336,00
72	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu pro	m2	125,00000	393,00	49 125,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				925 060,88
73	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm Podklad pod dlažbu z betonu prost	m2	45,50000	536,00	24 388,00
74	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100	m2	6,00000	95,00	570,00
75	457572114	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm Filtrační vrstvy jakéko	m3	287,99900	870,00	250 559,13
76	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně Zához z lomového kamene neup	m3	77,10000	1 650,00	127 215,00
77	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce Rovnanin	m3	27,30000	1 980,00	54 054,00
78	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene Rovnanina z lomového kamene	m3	18,00000	1 980,00	35 640,00
79	463451114	Prolití kamenné rovnání maltou MC 25 Prolití konstrukce z kamene rovnání cementovou maltou MC-25	m3	3,00000	2 880,00	8 640,00
80	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky	m3	292,59500	1 050,00	307 224,75
81	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene	m2	6,00000	1 600,00	9 600,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm D	m2	44,60000	2 150,00	95 890,00
83	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění	m2	60,00000	188,00	11 280,00
Díl: 5 Komunikace						30 000,00
84	R106501	závora otočná š. 3,0 m, včetně zámku a dodávky, osazení, bílo-červený nátěr závora otočná š. 3,0 m,	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
Díl: 8 Trubní vedení						88 145,50
85	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 800 do 1000 mm Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kol	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
86	822492111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 Montáž potrub	m	7,50000	2 000,00	15 000,00
87	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000 trouba ŽB hrdlová DN 1000	m	7,50000	6 025,00	45 187,50
88	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm Kladení drenážního potrubí z plastick	m	185,00000	10,00	1 850,00
89	895211131	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 hl do 1,5 m Drenážní šachtice kontrolní z bet	kus	2,00000	8 750,00	17 500,00
90	895211139	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šk-80/3 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
91	PPL.DXZ100	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 100 PVC	m	192,00000	24,00	4 608,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						52 520,00
92	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem Těsnění spáry betonové konstruk	m	50,00000	450,00	22 500,00
93	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické sv	kus	188,00000	115,00	21 620,00
94	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného	m	7,00000	1 200,00	8 400,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						34 500,00
95	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně Zřízení těsnění dilatační spáry pásem	m	7,60000	780,00	5 928,00
96	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně Zřízení těsnění dilatační spáry páse	m	20,00000	780,00	15 600,00
97	272840550	pásky pryžové dilatační M 3744 pásky pryžové dilatační M 3744	m	27,60000	470,00	12 972,00
Díl: 997 Přesun sutě						10 495,80
98	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti na sklá	t	107,10000	6,00	642,60
99	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	21,42000	150,00	3 213,00
100	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístěn	t	21,42000	250,00	5 355,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-4	SO-04 Poldr Třebom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání	t	21,42000	60,00	1 285,20
Díl: 998		Přesun hmot				93 241,44
102	998331011	Přesun hmot pro nádrže Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 664,04100	35,00	93 241,44
Díl: M23		Montáže potrubí				45 200,00
103	230011101R00	Montáž trubky ocelové 110x 6,3 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3	m	2,00000	400,00	800,00
104	55283921	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x6,3mm trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 12	m	2,00000	2 200,00	4 400,00
105	10002	Geologické sledování stavby Geologické sledování stavby, zátěžové zkoušky	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 150,00
106	R7620001	Tesařské výrobky - výroba a montáž Tesařské výrobky - výroba a montáž	m3	0,12000	25 000,00	3 000,00
107	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stano	t	0,10000	1 500,00	150,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				92 092,00
108	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Montáž ostatních atypických zámečnickýc	kg	728,00000	35,00	25 480,00
109	R912563	Atypické zámečnické konstrukce (výroba, dodávka), žárově zinkováno Atypické zámečnické konstrukce (v	kg	728,00000	90,00	65 520,00
110	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstr	t	0,72800	1 500,00	1 092,00

Položkový rozpočet

S:	20201130	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	2917-17-2-5	SO-05 Přehrážky - tůň T1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 600,00
1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	150,00000	50,00	7 500,00
2	111209111	Spálení proutí a klestu Spálení proutí, klestu zprofezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřev	m2	150,00000	10,00	1 500,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku d	hod	50,00000	65,00	3 250,00
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpac	den	20,00000	50,00	1 000,00
5	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně O	m3	27,50000	180,00	4 950,00
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	m3	27,50000	80,00	2 200,00
7	181102301	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic	m2	50,00000	4,00	200,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 752,40
8	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zatřením spár Zdivo nadzákladové z l	m3	7,17600	9 000,00	64 584,00
9	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železo	m2	16,64000	800,00	13 312,00
10	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo žel	m2	16,64000	180,00	2 995,20
11	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí Výztuž železobetonových konstr	t	0,20000	34 000,00	6 800,00
12	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z b	m3	4,41600	3 200,00	14 131,20
13	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu pro	m2	10,00000	393,00	3 930,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 577,00
14	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100	m2	12,00000	95,00	1 140,00
15	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene Rovnanina z lomového kamene	m3	3,15000	1 980,00	6 237,00
16	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene	m2	12,00000	1 600,00	19 200,00
Díl: 998		Přesun hmot				1 760,43
17	998331011	Přesun hmot pro nádrže Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	50,29800	35,00	1 760,43