

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc Část 1: KoPÚ Plchov Část 2: KoPÚ Černuc
Sp. značka / č. j.:	SP7213/2020-537101 / SPU 009722/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 12. 1. 2021 Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5 v tomto znění:

Vážený zadavateli,

v souvislosti s posunem termínu pro podání nabídky nedošlo ve výkazu činností k posunu Vámi stanovených termínů plnění. Protože původní nabídka měl být podána 1.12.2020, tedy podpis smlouvy mohl být uskutečněn do konce roku 2020, byl Vámi stanovený termín na odevzdání přípravných prací 31.10.2021 i přes velmi krátkou dobu uskutečnitelný. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu nabídky na 25.1.2021, lze očekávat, že podpis smlouvy proběhne do konce února 2021, tedy na odevzdání přípravných prací bude mít zhotovitel 8 měsíců. Domníváme se, že v takto krátké době není reálné celek přípravných prací zpracovat. S ohledem na probíhající stav nouze a zákaz provádění úvodních jednání a nemožnosti zhotovitele zahájit všechny nezbytné činnosti pro optimalizaci přípravných prací spatřujeme Vámi požadovaný termín 31.10.2021 pro odevzdání přípravných prací jako neproveditelný. Chtěli bychom Vás tímto požádat o přehodnocení požadovaných termínů plnění a zvážení jejich oprav.

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedené Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace přehodnotil termíny plnění a upravil je. V příloze tohoto vysvětlení zveřejňujeme upravené Položkové výkazy činností pro obě části veřejné zakázky.

Termín pro podání nabídky se mění na 3. 2. 2021 v 8:30hod.

V Praze dne 12. 1. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Přílohy:

Priloha_3a_Polozkovy_vykaz_Plchov_upraveno
Priloha_3b_Polozkovy_vykaz_Cernuc_upraveno