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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
Ing. Václav Šmejkal 
sídlo: xxxxxx, 399 01 Milevsko 
zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Milevsko  
mobil: xxxxxxx, e-mail: xxxxxx 
IČO:  15800318 
DIČ:  xxxxxxx 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

  
SMLOUVU O DÍLO 

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ 
 „Protivínsko“  

 (dále jen „smlouva“) 
 

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 
spisová značka SPU 369781/2017 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

s názvem „Protivínsko“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách 
(dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích 
přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních 
odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
 

Čl. II 

Specifikace díla 

 

2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: posečení divokého a vodního rostlinstva 

se shrabáním a odstranění trsů křovin na čtyřech objektech v celkové délce 1,105 km, 

na těchto stavbách vodních děl HOZ: 

 
             Název stavby HOZ:   Nová Ves II, O1 
             ID majetku:    2110000389-11201000 
 
             Název stavby HOZ:   Selibov A1 
             ID majetku:    2110000195-11201000 
 
             Název stavby HOZ:   Křetice III, HMZ F 
             ID majetku:    2110000280-11201000 
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             Název stavby HOZ:   Křetice III, HMZ G 
             ID majetku:    2110000281-11201000 
 
             Číslo hydrologického pořadí:    1-08-03-085, 1-08-03-089, 1-08-03-094 
             Místo akce (katastrální zemí):     Nová Ves u Protivína, Tálín, Pohorovice 
             Obec – část obce:    Žďár, Tálín, Pohorovice 
             Okres:      Strakonice, Písek 
             Kraj:      Jihočeský 
             vymezení místa plnění:               viz přiložená přehledná situace 3x  a technická zpráva  

 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění (a uvedených 
v předané technické dokumentaci); 

2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin 
a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující 
technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení 
díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

 

 

Čl. III 

Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 15 dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. 

3.3         Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 11. 2017. 

3.4         V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 



 Evidenční číslo smlouvy objednatele:  0110-D1-17-206 

 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   …………………… 
 

 3 

spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
b) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 

Čl. IV 

Cena za dílo 

 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí                        80 704 Kč   
DPH  21 % činí                                                                            16 948 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí               97 652 Kč   

(slovy: devadesát-sedm-tisíc-šest-set-padesát-dvě-koruny-české) 
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O 
jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín dokončení díla. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a 
písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná 
cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu 
skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a 
vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno v protokolu o předání 
a převzetí dokončených prací. 

 

Čl. V 

Platební podmínky 

 
5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   
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5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturovaná 
částka bude zaokrouhlena na celé Kč. 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VI 

Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   

 

Čl. VII 

Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné 
do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  
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7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 
je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  

Čl. VIII 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 

delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 

souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 

přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 

a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 

převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání 

a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 
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smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

Čl. IX 

Ostatní ujednání 

 

9.1 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu 
smlouvy.     

9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

9.9 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

9.11 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a 
převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.12 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.13 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 
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9.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.15 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání 
a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

 za objednatele: 
 Ing. Jan Zeman  tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: j.zeman@spucr.cz  
            Mgr. Petra Tomášková  tel.: xxxxxxxxxxx     e-mail: p.tomaskova@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxxxxxx 
                                                 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.  

10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat 
i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude 
případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.  

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvu výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly 

10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• technická zpráva se soupisem prací a třemi přehlednými situacemi,   

• 4x oceněný výkaz výměr, 

• vyjádření MÚ Písek ze dne 23. 2. 2017 čj. MUPI/2017/07277/LH, 

• rozhodnutí KÚ JK ze dne 17. 3. 2017 čj. KUJCK/37178/2017/OZZL, 

• rozhodnutí OÚ Žďár ze dne 31. 3. 2017 čj. 66/2017. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  

• nabídce zhotovitele ze dne 14. 8. 2017, 

• zápisu o předání a převzetí díla. 

10.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.  

10.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

mailto:j.zeman@spucr.cz
mailto:p.tomaskova@spucr.cz
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).    

10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

za objednatele:                                                               za zhotovitele: 

 

 

   v Praze dne 28.8.2017                                                     v Milevsku dne 17.8.2017 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                                ……………………………………… 
                 Ing. Milan Rybka                                                             Ing. Václav Šmejkal     
 ředitel Odboru vodohospodářských staveb                                
          ČR - Státní pozemkový úřad   
 
 
 
 
 
 
        
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

v Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 



  

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3  

___________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 

 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 

Organizační útvar:   Odbor vodohospodářských staveb 

Oddělení:    VHS České Budějovice 

Číslo akce:    122 

Název akce:                 Protivínsko    

 

 

Základní údaje - akce se dělí na 4 stavební objekty: 

SO1 - název  HOZ „Nová Ves II, O1“  
ID: 2110000389-11201000        ČHP: 1-08-03-085 Místo akce (k.ú.): Nová Ves u Protivína             

Obec: Žďár  Okres: Písek         
 
SO2 - název  HOZ „Selibov A1“  
ID: 2110000195-11201000        ČHP: 1-08-03-089 Místo akce (k.ú.): Tálín             

Obec: Tálín  Okres: Písek         
 

SO3 - název  HOZ „Křtětice III, HMZ F“  
ID: 2110000280-11201000        ČHP: 1-08-03-094 Místo akce (k.ú.): Pohorovice             

Obec: Pohorovice Okres: Strakonice         
 

SO4 - název  HOZ „Křtětice III, HMZ G“  
ID: 2110000281-11201000        ČHP: 1-08-03-094 Místo akce (k.ú.): Pohorovice             

Obec: Pohorovice Okres: Strakonice         
Kraj:   Jihočeský 
 

Časový plán provádění prací:  

Zahájení prací:     08/2017 - kácení v mimo vegetačním období    

Ukončení prací:    11/2017 

     

Výchozí podklady a podmínky: 

- práce na údržbě HOZ budou provedeny na základě zjištěného stavu a žádosti uživatele 

navazujících zemědělských pozemků  

- zápis z udržovacích prohlídek 4 x 

- prohlášení vlastníků a uživatele pozemků xxxx a xxxxxxx z dne 20. 2. 2017  

- rozhodnutí – souhlas odboru ŽP JčK z 17. 3. 2017 

- Vyjádření k údržbě HOZ OŽP MÚ Písek z 23. 2 2017 

- rozhodnutí o povolení kácení Obec Žďár ze dne 3. 3. 2017 

 

Popis současného stavu: 

SO1 - Průtočný profil úseku otevřeného kanálu „Nová Ves II, O1“ o délce 0,630 km, který je umístěn 
mezi lesem a plotem uzavřené obory východně pod osadou Nová Ves u Protivína zarůstá divokým 
a vodním rostlinstvem a místy náletovými porosty dřevin, jde zejména o křovinné porosty mladých trsů 
vrb a olší, sporadicky osik, bříz, smrků a trnek, které zasahují do průtočného profilu HOZ nebo 
omezují přístup k HOZ a obdělávání okolních zemědělských pozemků. Porosty dřevin ve větší míře 
rostou podél lesa na pozemcích  p.č. 678/16 a 678/17. V  dalších úsecích HOZ  na pozemku  p.č. 
678/15 se křoviny vyskytují jen místy a na pozemku 678/8 jen ojediněle. Jednotlivé trsy křovin 
většinou nevytváří souvislé porosty s rozlohou větší než 40 m2 kromě porostů podél lesa. Vlivem 
omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, jsou zatopeny drenážní výusti. 
HOZ  je opevněný polo vegetačními tvárnicemi se šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:1,5. 



  

SO2 - Průtočný profil otevřeného úseku kanálu „Selibov A“ o celkové délce 0,166 km, který je umístěn 
mezi Tálínským rybníkem a výustí zakrytého úseku HOZ severozápadně od obce Tálín zarůstá 
divokým a vodním rostlinstvem a na krátkém úseku před propustkem vyrůstá několik mladých trsů vrb, 
které zasahují do průtočného profilu nebo omezují přístup k HOZ. HOZ je umístěn na pozemku p.č. 
404/11 a okrajové části pozemku p.č. 404/21. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení 
povrchového odtoku, HOZ je z části opevněný betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem 
svahů 1:1,5, profil úseku navazujícího na rybník opevněn není.  

SO3 - Průtočný profil otevřených úseků kanálu „Křtětice III, HMZ F“ o celkové délce 0,174 km, které 
jsou umístěny  v loukách mezi obcemi Kloub a Pohorovice zarůstá divokým rostlinstvem, úsek přímo 
nad rybníkem částečně zarůstá náletovými trsy vrb, olší, bezu a trnek, které zasahují do průtočného 
profilu HOZ nebo omezují přístup k němu, ve druhém úseku rostou v divokém porostu mladé výhony 
z pařízků odstraněných křovin (provedla obec). HOZ je umístěn na pozemcích  p.č. 896, 853 a části 
870. Vlivem omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, HOZ je z části 
opevněný betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5. 

SO4 - Průtočný profil otevřených úseků kanálu „Křtětice III, HMZ G“ o celkové délce 0,135 km, které 
jsou umístěny  v loukách mezi obcemi Kloub a Pohorovice zarůstá divokým rostlinstvem, do profilu 
úseku podél silnice zasahuje trs křovin. HOZ je umístěn na pozemcích  p.č. 890 a části 870. Vlivem 
omezení průtočného profilu dochází ke zhoršení povrchového odtoku, HOZ je z části opevněný 
betonovými deskami se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5. 

 

Technický popis prací: 
SO1 – Údržba HOZ „Nová Ves II, O1“ bude provedena na úseku mimo oboru o délce 630 m. 
Při údržbě bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,290 ha) a vodního (0,122 ha) rostlinstva 
a odstranění náletových porostů dřevin, odstraněno bude 577 m2  

Bez zásahu bude ponecháno několik vzrostlých stromů (břízy, olše, osiky) vyrůstajících z levé břehové 
hrany v úseku HOZ podél lesa. Do lesních pozemků sousedících s pozemky p.č. 678/16 a 678/17 
nebude zasahováno.  

SO2 - Při údržbě HOZ „Selibov A“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,06 ha) a vodního 
(0,03 ha) rostlinstva a odstranění mladých trsů vrb před propustkem (15 m2).  

SO3- Při údržbě HOZ „Křtětice III, HMZ F“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého rostlinstva 
(0,102 ha) a odstranění trsů náletových křovin na počátečním úseku (89 m2), přičemž jednotlivé trsy 
křovin nevytváří souvislé porosty s rozlohou větší než 40 m2.  

SO4 - Při údržbě HOZ „Křtětice III, HMZ G“ bude provedeno pokosení a shrabání divokého (0,088 ha) 
rostlinstva a odstranění křovin (15 m2).  
 
Manipulace s křovím, stromy a porostem: 

Odstranění porostů dřevin bude provedeno v mimo vegetačním období, odstraněné křoviny a větve 
stromů budou likvidovány dle zákona o odpadech č. 223/2015 a příslušných vyhlášek obcí, 
odstraněné křoviny budou staženy na hromady a na místě štěpkovány. Veškeré zbytky 
po prořezávkách kromě štěpků budou z pozemků odstraněny. Pařízky odstraněných křovin na HOZ 
„Nová Ves II, O1“ budou neprodleně po řezu ošetřeny proti obrůstání. Pokosený porost bude ze dna 
a svahů vyhrabán s uložením na břehovou hranu podél HOZ.   
 

Vliv prací na životní prostředí:  

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde 

ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího podrobného 

odvodnění v daném území, omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnějšímu 

zemědělskému hospodaření. 

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. 

 
Další doplňující údaje: 

V případě použití traktorových nebo samochodných sekaček budou práce provedeny po upřesnění 

podmínek vstupu na pozemky s jejich uživateli v mezidobí po sklizni sousedních zemědělských plodin 

při vyhovující únosnosti půdy vhodnou technikou tak, aby nedošlo k poškození povrchu navazujících 

pozemků.   



  

Střety zájmů:   

Charakter prací vylučuje střet s podzemními a nadzemními sítěmi jiných správců, které se v zájmovém 

území ani nevyskytují. 

 

Účel a cíl akce: 

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení, dojde 

ke zprůtočnění profilů HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujícího podrobného 

odvodnění v daném území, omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnějšímu 

zemědělskému hospodaření. 

 

Předpokládané finanční náklady:   

   SO1 – 67 637 Kč bez DPH / 81 840 Kč vč. DPH 

   SO2 –   4 799 Kč bez DPH /   5 807 Kč vč. DPH 

   SO3 –   9 578 Kč bez DPH / 11 590 Kč vč. DPH 

   SO1 –   3 254 Kč bez DPH /   3 937 Kč vč. DPH 

          Celkem – 85 268 Kč bez DPH / 103 174 Kč vč. DPH 

 

 

Přehledná situace v měřítku: 1 : 10 000 (v příloze) 

 

Datum:   1. 8. 2017 

 

Vyhotovil:  terénní pracovník Ing. Jan Zeman  

 

Schválil:         Mgr. Petra Tomášková 



Stavba:   Křtětice III, HMZ F
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:  Ing. Václav Šmejakl - PARK+ Zpracoval:   SPÚ
Místo:   Pohorovice Datum:   20. 7. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,102 22 000,00 2 244,00

125*6*0,0001   0,075
49*5,5*0,0001   0,027
Součet   0,102

12 001 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2   m2 89,000 65,00 5 785,00
20+9+4+40+4+8+4   89,000

11 R 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od 
okraje hladiny   0,027 20 000,00 540,00
0,027   0,027

13 R R1
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 
100 mm -  v souladu se zákonem o odpadech   m2 0,765 350,00 267,75
89*25,1/2920   0,765

Celkem   8 836,75
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Stavba:   Křtětice III, HMZ G
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:  Ing. Václav Šmejkal - PARK+ Zpracoval:   SPÚ
Místo:   Pohorovice Datum:   20. 7. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,088 22 000,00 1 936,00

(12+88)*6*0,0001   0,060
35*8*0,0001   0,028
Součet   0,088

12 001 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2   m2 15,000 65,00 975,00
15   15,000

11 R 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od 
okraje hladiny   0,029 20 000,00 580,00
0,029   0,029

13 R R1
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 
100 mm -  v souladu se zákonem o odpadech   m2 0,129 350,00 45,15
15*25,1/2920   0,129

Celkem   3 536,15
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Stavba:   Nová Ves II, O1
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal - PARK+  Zpracoval:   SPÚ
Místo:   k.ú. Nová Ves u P, ČHP 1-08-03-085 Datum:   24. 7. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
14 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,290 22 000,00 6 380,00

190*6*0,0001   0,114
270*4*0,0001   0,108
170*4*0,0001   0,068
Součet   0,290

20 001 111103222 Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého   ha 0,122 27 000,00 3 294,00
270*2*0,0001   0,054
170*4*0,0001   0,068
Součet   0,122

2 001 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2   m2 577,000 65,00 37 505,00
4+3+2+6+9   24,000
15+2+2+2+1+2+1+6+6+3+7+18+3+1+2+26+4+3+5+8+6+3+2   128,000
1+4+1+10+10+6+8   40,000

12+8+6+4+4+16+15+20+2+2+1+15+20+20+3+12+7+6+3+2+10+1+12+2+6+
3+6+15+3+5+9+24+2+8+6+12+6+8+9+15+5+15+10+15   385,000
Součet   577,000

21 R 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od 
okraje hladiny   0,290 20 000,00 5 800,00
0,29   0,290

22 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od 
okraje hladiny   ha 0,122 23 000,00 2 806,00
0,122   0,122

24 R R1
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 
100 mm -  v souladu se zákonem o odpadech   m2 4,960 350,00 1 736,00
577*25,1/2920   4,960

N00 Nepojmenované práce   

N01 Nepojmenovaný díl   

19 R R1 Ošetření pařízků odstraněných křovin proti obrůstání přípravkem Roudup   m2 577,000 10,00 5 770,00
577   577,000

Celkem   63 291,00
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Stavba:   Selibov A
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:  Ing. Václav Šmejkal - PARK+ Zpracoval:   SPÚ
Místo:   Tálín Datum:   24. 7. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,060 22 000,00 1 320,00

150*4*0,0001   0,060

14 001 111103222 Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého   ha 0,030 27 000,00 810,00
150*2*0,0001   0,030

12 001 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2   m2 15,000 65,00 975,00
15   15,000

11 R 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na Shromady do 30 m od 
okraje hladiny   0,060 20 000,00 1 200,00
0,06   0,060

15 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od 
okraje hladiny   ha 0,030 23 000,00 690,00
0,03   0,030

13 R R1
Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 
100 mm -  v souladu se zákonem o odpadech   m2 0,129 350,00 45,15
15*25,1/2920   0,129

Celkem   5 040,15
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ROZHODNUTÍ 
 

Krajského úřadu - Jihočeský kraj o žádosti Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb, o vydání souhlasu k údržbě hlavního odvodňovacího zařízení 
v ochranném pásmu přírodní památky Zelendárky. 
 

Výrok 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též správní orgán), jako 
příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle ust. § 77a odst. 4 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb, ze dne 14. 2. 2017: 
 
Uděluje Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru 

vodohospodářských staveb souhlas podle ust. § 37 odst. 2 zákona k údržbě hlavního odvodňovacího 
zařízení, spočívající v pokosení porostů a odstranění porostů náletových dřevin, křovin (vrby, olše, osiky, břízy, 
smrky a trnky) na pozemcích p.č. 678/8  a p.č. 678/15 v k.ú. Nová Ves u Protivína v ochranném pásmu přírodní 
památky Zelendárky. 

 

Odůvodnění 
Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad nebo správní 
orgán), obdržel dne 14. 2. 2017 žádost Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 3, odboru vodohospodářských staveb (dále též žadatel), o vydání souhlasu podle ust. § 37 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k údržbě 
hlavního odvodňovacího zařízení v ochranném pásmu přírodní památky Zelendárky. 
 
Z podání, které bylo zdejšímu správnímu orgánu doručeno, vyplývá, že žadatel požaduje udělení souhlasu s 
údržbou hlavního odvodňovacího zařízení (dále též HOZ) v ochranném pásmu PP Zelendárky. Údržba HOZ bude 
spočívat v pokosení porostů a odstranění porostů náletových dřevin (vrby, olše, osiky, břízy, smrky a trnky). 
Celkem jde o cca 445 m2, které se ve větší míře vyskytují podél lesa na pozemcích p.č. 678/16 a 678/17 v k.ú. 
Nová Ves u Protivína (tj. mimo ochranné pásmo PP Zelendárky). Na pozemku p.č. 678/8 se křoviny vyskytují 
ojediněle a na pozemku p.č. 678/15 v k.ú. Nová Ves u Protivína (ochranné pásmo PP Zelendárky) se křoviny 
vyskytují místy a netvoří tak souvislý porost.  
K žádosti byl připojen nákres s vyznačením úseku údržby HOZ. 
 
Podle zřizovacího předpisu přírodní památky Zelendárky (vyhláška ONV Písek o chráněných přírodních výtvorech 
v okrese Písek s účinností od 1. 2. 1986) je předmětem ochrany soustava rybníků s výskytem chráněných vodních 
rostlin, živočichů i kvalitních břehových porostů. 

Č.j.: KUJCK 37178/2017/OZZL 
Sp.zn.: OZZL 23790/2017/pelh 

 datum: 17. 3. 2017  vyřizuje:  telefon: 

*KUCBX00MK39I* 
KUCBX00MK39I 
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Doručením žádosti bylo dne 14. 2. 2017 zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Zahájení řízení bylo oznámeno dopisem ze dne 24. 3. 2017 všem 
známým účastníkům řízení a občanským sdružením, která uplatnila postup podle ust. § 70 zákona. V oznámení o 
zahájení řízení byla dána možnost účastníkům řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru a zároveň 
správní orgán informoval účastníky řízení o datu vydání rozhodnutí (po 12. 3. 2017). Žádné z oslovených 
občanských sdružení se do řízení nepřihlásilo. 
 
Podle ust. § 37 odst. 2 zákona je v ochranném pásmu zvláště chráněných území nezbytný souhlas orgánu ochrany 
přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám 
kultury pozemku. Při svém rozhodování vycházel krajský úřad ze zřizovacího předpisu předmětného zvláště 
chráněného území a plánů péče o předmětné zvláště chráněná území (resp. jejich ochranné pásmo). Krajský úřad 
rozhodl o udělení souhlasu, protože předmětná činnost není v rozporu s předmětem ochrany a jejím provedením 
nemůže dojít k poškození předmětného zvláště chráněného území (PP Zelendárky). Žadatele krajský úřad 
upozorňuje na nutnost provádění prací s ohledem na stav přírodního prostředí a na existenci zvláště chráněného 
území. 
 
Rozhodnutí je doručováno mimo jiné osobám, uvedeným jako vlastníci předmětných pozemků p.č. 678/8 a 678/15 
v k.ú. Nová Ves u Protivína v katastru nemovitostí podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu. 
 
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známé a 
dospěl k závěru, že k udělení souhlasu byla splněna zákonná kritéria a jeho udělení je v souladu se zákonem. 
Tento souhlas nenahrazuje další případně nutná povolení ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. 
 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II. v Č. 
Budějovicích, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, 
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.  
 

 
 
 
                                                                                                    „otisk úředního razítka“ 
 
 

pověřený vedením odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
Obdrží účastníci řízení na doručenku:  
1) Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (DS) 
2) , Žďár č.p. 34, 398 11 Žďár 
3) J , Žďár č.p. 34, 398 11 Žďár 
4) , Těšnov 1699/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
5)  Družstevní 590, 698 11 Protivín 
6)  Žďár č.p. 35, 398 11 Žďár 
7) K Rybníčku 71, 698 11 Protivín 
8) Obec Žďár, Žďár č.p. 20, 398 11 Protivín (DS) 
 
Na vědomí: 
1) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, nám. Přemysla Otakara II č. 34,  
370 01 České Budějovice (DS) 
2) Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče 
o krajinu a koncepcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice – zde  
 

  
 



 

Obecní úřad  Žďár , Žďár 20, 398 11 Protivín  
 

Číslo jednací: 66/2017 

vyřizuje:  
 

email: 

tel.:        

fax:  382259147                

         

dne:31.3.2014      

        žadatel: Obec Žďár 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  

o výjimečném povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona ČNR                     
 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

Obecní úřad ve Žďáru obdržel   dne 15.2.2017 žádost Státního pozemkového úřadu  o 

výjimečné povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les:  
 

    

Poř. č. 

 

Parcela 

č. Dřevina  Plocha m2   Skup.keřů 

1 678/16 Vrba, osika  300 1 

2 678/17 Vrba, osika 40 1 

3 678/15 Vrba, osika 96 1 

4 678/8 Vrba, osika 9 1 

     

     

     

 

 

Důvodem ke kácení dřevin žadatel uvedl, údržbu vodního toku. 

 

 
 

Obecní úřad Žďár,  jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 
písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech 
známých skutečností rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona takto: 



 

  p o v o l u j e  s e  
 

p o k á c e n í  s o u v i s l ý c h  p o r o s t ů  k ř o v i n :  

 
 

 

Kácení smí být provedeno při splnění následujících podmínek:  

- kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona                    
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 

- platnost tohoto rozhodnutí končí 31.12.2018 

- provedení pokácení  dřeviny bude oznámeno Obecnímu úřadu Žďár 
 

 

 

Náhradní výsadba 

 

Náhradní výsadba se nestanovuje. 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í  

 
  

Státní pozemkový úřad předložil na obecní úřad žádost, která byla ze strany místně 
příslušného orgánu posouzena. 

 

Jako důvod ke kácení žadatel uvedl údržbu vodního toku. K řízení nebyly vzneseny 
žádné připomínky ani námitky.  
  

 Údaje v žádosti odpovídají skutečnosti. 
 

 

K žádosti byly předloženy tyto doklady: 
 

- žádost 
 

 

Na základě výše uvedeného odůvodnění obecní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí. 
 

 

 



Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích podáním učiněným u Obecního úřadu  
Žďár.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Žďár. Podané odvolání má v 
souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

 

 

 

      

      
Obdrží: 

1/ vlastní  

2/ Státní pozemkový úřad 

 
 

Vypraveno dne: 27.2.2017 

Nabylo právní moci :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


