

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čejkovice u Mladoňovic

Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>				
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000,00	31.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	49	1 000,00	30.9.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	3 000,00	30.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	49	500,00	31.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	49	500,00	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>30.9.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>			<b>239 500,00</b>	
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	49	550,00	31.1.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	19	300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	0	0,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	49	500	31.1.2024
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	1 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>				<b>107 150,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	49	500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem bez DPH v Kč</b>				<b>24 500,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				239 500,00	30.9.2022
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				107 150,00	31.1.2024
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				24 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>371 150,00</b>	
DPH 21% v Kč				77 941,50	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>449 091,50</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Pardubicích

Datum: 15.2.2021

GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 12.2.2021

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: jednatel