

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Název veřejné zakázky:	Polní cesta RCV1 Vahlovice
Sp. značka / č.j.:	SP613/2021-505206 / SPU 072678/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Dne 1.3.2021 byl prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručen zadavateli tento dotaz:

Ve výkazu výměr stavebního objektu „SO 101 – Polní cesta RCV1 Vahlovice v k.ú. Vahlovice“ jsou uvedeny položky č. 118-123 týkající se ochrany kabelového vedení CETIN. Projektová dokumentace ovšem neobsahuje žádné další podrobnosti. Pouze v Technické zprávě, kde je na str. 19 mj. uvedeno, že nezbytnou součástí úprav na kabelech budou příslušná optická a elektrická měření před a po provedení chrániček. V projektové dokumentaci také není obsaženo ani Vyjádření o existenci SEK a případné podmínky ochrany kabelového vedení vydané správcem sítě.

- Opravdu tyto práce na kabelovém vedení CETIN má provádět vybraný dodavatel? Neměl by tyto práce provádět přímo CETIN, resp. Jím zasmulvněná firma?
- Doplní případně zadavatel do výkazu výměr chybějící položky na příslušná optická a elektrická měření před a po provedení chrániček?
- Doplní zadavatel Vyjádření o existenci SEK včetně podmínek ochrany kabelového vedení, případně zda je zpracovaný rozpočet na ochranu kabelového vedení od firmy CETIN, která si ochranu svých sítí zajišťuje?

K výše uvedeným dotazům zadavatel sděluje následující:

- Vyjádření společnosti CETIN je přílohou dodatečné informace.
- Na základě vyjádření společnosti CETIN, přeložení SEK zajistí její vlastník, tzn. společnost CETIN. Pro účely přeložení SEK uzavře stavebník se společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Zadavatel nebude doplňovat výkaz výměr na příslušná optická a elektrická měření před a po provedení chrániček.

Z důvodu nařízeného nouzového stavu vládou České republiky a následného upřesnění podmínek společností CETIN **bude** prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to na termín **25.3.2021, 9.00 hodin**.

Ve Strakonících dne 4.3.2021

.....
Ing. Richard Valný
Vedoucí Pobočky Strakonice