
                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 206-2021-571101 
                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2951/150      

                                                                                                                                                              

   

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Čl. I 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj 

      Pobočka Opava 

      Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 

      zastoupený:  Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro MSK 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro MSK 

       v technických záležitostech oprávněn jednat:  
      Tel.:    
      E-mail:    
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:    
      Číslo účtu:   
      IČ:  01312774                                                                  
      DIČ:      není plátcem DPH                        

(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 
                                                   
2.  Zhotovitel:  
 
Jméno:      AGPOL s.r.o. 

      Sídlo:       Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: C/44147    
 Zastoupen ve věcech smluvních:   Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických:       
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:                
IČO / DIČ:      28597044/CZ28597044 je plátcem DPH  
Tel / Fax:       

      E-mail:    
 ID DS:   ydbjhuf 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 
vložka 44147. 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 



2 
 

Čl. II 
 Předmět díla 

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta, tj.  
zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 

 

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v 

Čl. II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl. III Specifikace díla, které je realizováno na 

základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 
 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby: Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy  

 

Místo stavby: Moravskoslezský kraj, okres Opava, k.ú. Stěbořice, k.ú. Nový Dvůr u Opavy 

 

Popis stavby:  

Poldr 2 včetně souvisejících objektů, rekonstrukce rybníků LBC 12 s navazující 

výsadbou LBK 13, Interakční prvky IP45a, IP45b, IP46, IP47a včetně navazujících 

objektů k.ú. Stěbořice, svodný příkop SP1 včetně souvisejících objektů 

       (dále jen „stavba“) 
 

 
Čl. III 

 Specifikace díla 
 

3.1 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby 
vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy 
s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména 
v rozsahu níže specifikovaných činností: 
a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 

odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 
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f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 
stavebního deníku. 
 

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav v 
projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

 
3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 
3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího/výběrového 

řízení veřejné zakázky na realizaci stavby Poldr 2 včetně souvisejících objektů, 
rekonstrukce rybníků LBC 12 s navazující výsadbou LBK 13, Interakční prvky IP45a, 
IP45b, IP46, IP47a včetně navazujících objektů k.ú. Stěbořice, svodný příkop SP1 včetně 
souvisejících objektů, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 

 
 

Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 

při její kolaudaci.  
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Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak 

v sídle objednatele.   
 

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při poskytování díla nezpracoval. 

 
 

Čl. VII 
Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

Varianta A 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 45 000,- Kč bez DPH 
(slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.2.2021. Tato cena je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s 
komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

A) Výkon autorského dozoru projektanta 
 
Poldr 2 vč. souvisejících objektů 13 000,- Kč 2 730,- Kč 15 730,- Kč 

Rybníky LBC 12, navazující 
výsadba LBK 13 

10 000,- Kč 2 100,- Kč 12 100,- Kč 

Interakční prvek 35 3 000,- Kč 630,- Kč 3 630,- Kč 
Interakční prvek IP 45a 3 000,- Kč 630,- Kč 3 630,- Kč 

Interakční prvek IP 45b 6 500,- Kč 1 365,- Kč 7 865,- Kč 
Interakční prvek IP 46, IP 47 vč. 
souvisejících objektů 

4 500,- Kč 945,- Kč 5 445,- Kč 

Svodný příkop SP1 vč. 
souvisejících objektů 

5 000,- Kč 1 050,- Kč 6 050,- Kč 

Celkem  45 000,- Kč 9 450,- Kč 54 450,- Kč 

 
 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 
(včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené  

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 
Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a 
srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce:  Státní pozemkový úřad  

         Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

         Pobočka Opava 

         Krnovská 2861/69 

           746 01 Opava 

8.6 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  
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8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu 
nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se 
nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat 
jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných 
finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní 
pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže 
objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil 
zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,2 % - min. 2 500 Kč za každý za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

   
Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel 
však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu 
ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit okamžitě. 

  
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 
k realizaci stavby do konce roku 2030. 
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10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
 

 
Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže 

vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a 
bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho 
důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla 
v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto 
zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření 
se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
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zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Ostravě dne 11.03.2021 V Olomouci dne 09.03.2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

          Mgr. Dana Lišková  

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

      pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.   

    jednatel společnosti 

         AGPOL s.r.o. 

 

  

 

 


