Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Lužec nad Vltavou – polní cesta VC6  
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty a výsadba dřevin v k.ú. Lužec nad Vltavou

Polní cesta VC6  
[bookmark: _GoBack]Jedná se o polní cestu VC6, která začíná stávajícím připojením na cyklostezku Vrbno – Lužec nad Vltavou, dále vede severním směrem podél hranice katastru, na konci je napojena na stávající polní cestu C3. Cesta je navržena do kategorie P 3,5/40 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Cesta je navržena bez odvodnění s jednostranným příčným sklonem 3 % k levostranné rozptýleně umístěné keřové výsadbě. Na cestě jsou navrženy dvě výhybny. Celková délka polní cesty je 959,50 m, umístěna na pozemku p.č. dle KN 1982 v k.ú. Lužec nad Vltavou.   
	
Konstrukce vozovky
asfaltový beton		 		ACO8	 		40 mm		
postřik spojovací asfaltový 		PS-A 			0,25 kg/m2
asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 16+		70 mm
postřik infiltrační asfaltový 		PI-E 			0,35 kg/m2
štěrkodrť 0-32				ŠD 			150 mm 	Edef,2 – 80 MPa
štěrkodrť 0-63				ŠD 			150 mm 	Edef,2 – 50 MPa
zemní pláň 									Edef,2 – 30 MPa
celkem 							410 mm

Na základě provedeného inženýrsko – geologického průzkumu a vlastnosti zemin bude provedeno zlepšení podloží hydraulickými pojivy tak, aby byly dodrženy podmínky únosnosti.

V řešeném území se mohou nacházet inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování vozovky. Voda bude svedena do navrženého pásu zeleně.
	
Ozelenění podél polní cesty VC6
Zeleň bude založena jako jednostranná levostranná rozptýleně umístěná keřová výsadba podél polní cesty. Sazenice keřových skupin budou vysazovány v trojsponu v řadě po 1 metru a vzdálenosti řad mezi sebou 0,5 m. Jedna keřová skupina bude obsahovat 9 sazenic. Rozvržení výsadeb je uvedeno v podrobné situaci projektové dokumentace. Všechna vysazovaná zeleň v obvodu skupin bude opatřena ochranným pletivem proti okusu.
	Ozelenění podél polní cesty VC6 na cestním pozemku – keřové skupiny
	
	

	druh
	 
	počet ks

	Bez černý
	Sambucus nigra
	54

	Růže šípková
	Rosa canina
	90

	CELKEM
	 
	144



Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení. Součástí je i tříletá následná údržba.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci


