

SMLOUVA O DÍLO
č. 30-2021-520205
(dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Pobočka: Žďár nad Sázavou

Adresa: Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky

Žďár nad Sázavou, KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Petr Pejchal - vedoucí pobočky

Ing. Pavel Tonar

+420 727957203

zdarnsazavou.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

Ing. Bohumil Kotlán, jednatel

XXXXXXXXXXXX

KB Jihlava

318-042681/0100

18198228 / CZ18198228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 1460.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polních cest C1 a C11 v k.ú. Březí n. Osl., C33 v k. ú. Nové Dvory, VPC2, HPC1 a VPC3 se zachytným příkopem v k. ú. Otín u Měřína“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující staveb:

1.1.1. Název stavby: Polní cesta C11 v k. ú. Březí nad Oslavou

Místo stavby: obec Březí a k.ú. Březí nad Oslavou

Popis stavby: Délka cesty je 770,20 m. Polní cesta hlavní na pozemku p.č. 2353 ve vlastnictví Obce Březí, jednopruhová, kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m). Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná hospodářským sjezdem S4 ze silnice II/388 a končí na katastrální území Nové Veselí s napojením na zrealizovanou polní cestu C 23. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Podélný sklon je v rozmezí od 0,32 % do 5,34 %.

Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrt' tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění pláně je navrženo drenáží s vyústěním do rybníka Rendlíček, hlavníku plošného odvodnění a zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. K vytékání vody na silnici nedochází - niveleta silnice je v úrovni napojení a polní cesta klesá směrem od silnice.

V trase je jedna křižovatka v km 0,540 s cestou C12 čtyři výhybny v km 0,164 - 0,196 vpravo, v km 0,379 - 0,411 vpravo, v km 0,524 - 0,556 vlevo a v km 0,684 - 0,716 vpravo. V km 0,020 - 0,300 a v km 0,550 - 0,750 navržena pravostranná alej (IP 3).

1.1.2. Název stavby: Polní cesta C1 v k. ú. Březí nad Oslavou

Místo stavby: obec Březí a k.ú. Březí nad Oslavou

Popis stavby: Délka cesty je 2062,44 m. Polní cesta hlavní na pozemcích p.č. 2199, 2095 a 2546 ve vlastnictví Obce Březí, hlavní, jednopruhová. V km 0,000 - 1,625 kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m). V km 1,625 - 2,062 P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m). Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Začátek úpravy je napojením na místní komunikaci MK1, vede severním směrem, křižuje říčku Oslavu (mostek M1) a dále pokračuje lesním

komplexem a konec úpravy je na katastrální hranici Města Žďár nad Sázavou napojením na stávající nezpevněnou polní cestu. Podélný sklon je v rozmezí od 0,38 % do 8,84 %. Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypaná vrstva - štěrkodrt tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění pláň je navrženo v celé délce levostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do říčky Oslavy, hlavníku plošného odvodnění a zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

V trase je sedm křižovatek v km 0,080 s cestou C3, v km 0,590 s cestou C16, v km 0,900 s cestou C17, v km 0,990 s cestou C18 a C19, v km 1,510 s cestou C19, v km 1,610 s cestou C20 a v km 1,640 s cestou C2, šest výhyben v km 0,134 - 0,166 vpravo, v km 0,434 - 0,466 vpravo, v km 0,834 - 0,866 vpravo, v km 1,234 - 1,266 vpravo, v km 1,400 - 1,432 vpravo a v km 1,574 - 1,606 vpravo. V km 0,100 - 0,600 a 1,260 - 1,500 navržena pravostranná alej (IP 1).

1.1.3. Název stavby: PD Polní cesta C33 v k. ú. Nové Dvory

Místo stavby: obec a k.ú. Nové Dvory

Popis stavby: Délka cesty je 686 m. Polní cesta na pozemku p.č. 2079 ve vlastnictví Obce Nové Dvory, jednopruhová, kategorie P5,0/20 - volná šířka koruny 4 m (vozovka 4 m, krajnice 2 x 0,5 m). Začátek úpravy je napojením ze silnice I/19 sjezdem S17 kolem intravilánu až k vodojemu, který zároveň zpřístupňuje, cesta pokračuje dále podél zemědělského areálu a konec úpravy je napojením na polní cestu C17. Cesta zároveň splňuje požadavky od RWE na kolmé křížení, ale přes plynovod bude muset být navržena přeložka. Odvodnění pláň je navrženo podélným a příčným sklonem vozovky, navrženou podélnou drenáží NDR10 – st.: 0,210 – 0,000 – zaústěnou do NKZ1 podél cesty, navrženou podélnou drenáží NDR11 – st.: 0,210- 0,686 km – zaústěnou do NKZ1 podél cesty.

Dotčená zařízení el. vedení – st.: 0,180-0,210 km, el. vedení –st.: 0,340-0,360 km, plynovod – st.: 0,180-0,210 km, S17 – st.: 0,000 km

1.1.4. Název stavby: PD Polní cesta VPC2 v k. ú. Otín u Měřína

Místo stavby: obec Otín a k.ú. Otín u Měřína

Popis stavby: Délka cesty je 373 m. Polní cesta na pozemku p.č. 769 ve vlastnictví Obce Otín, navrhovaná kategorie cesty je vedlejší jednopruhová P 4,0/30. Začátek úpravy je napojením ze silnice č. II/349 a konec úpravy je napojením na polní cestu C1 v k.ú. Šeborov. Doporučená konstrukce vozovky je 40mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1), 60 mm obalované kamenivo ACP 16 + prolití asfaltem 2,5 kg.m-2, 200 mm vibrovaný štěrk ŠV, 150 mm štěrkopísek ŠP. Od KM 0,213 do KM 0,257 vede cesta po hrázi rybníka R 2. V tomto úseku je převzata část projektové dokumentace z projektu stavby Revitalizace Otínských rybníků zpracované Lenkou Skryjovou zapůjčené Obcí Otín.

1.1.5. Název stavby: Polní cesta HPC1 a VPC 3 se záchytným příkopem a výsadbou v k. ú. Otín u Měřína

Místo stavby: obec Otín a k.ú. Otín u Měřína

Popis stavby:

Stavební objekt PC HPC1 - Délka cesty je 757 m. Polní cesta navržena na pozemku p.č. 724 ve vlastnictví Obce Otín, navržena kategorie cesty hlavní jednopruhová P 4,5/30. Začátek úpravy je napojením na silnici II. třídy č. 349 sjezdem HS1. Jedná se o stávající sjezd využívaný zemědělskou technikou. Konec úpravy je na katastrální hranici, kde navazuje na stávající polní cestu z k. ú. Pohořílky. Doporučená konstrukce vozovky je 40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1), 60 mm obalované kamenivo ACP 16 + prolití asfaltem 2,5 kg.m-2, 200 mm vibrovaný štěrk ŠV, 150 mm štěrkopísek ŠP.

Záchytný příkop v úseku cesty HPC 1 mezi KM 0,186 a KM 0,371 je navržený jako otevřený lichoběžníkovitého profilu se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:2. Svahy příkopu budou kvůli velkému podélnému sklonu (5,07%-12,33%) zpevněny do výšky 20 cm štěrkovým pohozením z hrubého štěrku 75-100 mm a osázeny travinou s vysokou odolností proti vodní erozi. Dno příkopu bude osazeno betonovými žlabovkami TBZ 590/330/80, které budou v místech velkého sklonu seskládány do stupňů. Trasa příkopu je vedena podél hrany úvozu po patě svahu. Příkop bude ukončen prefabrikovanou horskou vpustí THV 1240/620/1530, která bude zaústěna do propustku P12 z betonových trub DN 600

Cesta je navržena s novou výsadbou doprovodné levostranné zeleně IP 3 mezi KM 0,170 až KM 0,371, která bude navazovat na stávající svah zarostlý lesem. V tomto úseku se počítá vzhledem k ochraně záchytného příkopu před sedimenty převážně s keři. V druhém úseku mezi KM 0,405 až KM 0,757 pokračuje výsadba doprovodné levostranné zeleně IP 3 již stromy. Druhá skladba dřevin bude navržena s ohledem na vhodnost pro dané území.

Stavební objekt PC VPC3 - Délka cesty je 1053 m. Polní cesta navržena na pozemku p.č. 737 ve vlastnictví Obce Otín, navržena kategorie cesty hlavní jednopruhová P 3,5/20. Výstavba cesty začíná napojením na HPC 1. Výstavba cesty v rámci KoPÚ je ukončena na katastrální hranici, kde končí. Doporučená konstrukce vozovky je 180 mm mechanicky zpevněné kamenivo ČSN 73 6126-1, 200 mm mechanicky zpevněná zemina ČSN 73 6126-1. Při tomto navrženém krytu vozovky je nutné dodržet navrhovaný počet min 6 ks příčných svodných žlábků, aby nedocházelo k poškození krytu vozovky. Na polní cestě jsou plánovány 3 výhybny.

(dále jen „stavba“).

- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu** dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo.

- 2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
- 2.3 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.
- 2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.
- 2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
- 2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
- 2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
- 2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.
- 2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
- 2.14 V případě prodlení smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III

Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven **do 30. 10. 2021**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Čl. IV

Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a převzetí bezvadného díla.

Čl. V

Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne **10. 2. 2021**.

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **686 927,- Kč bez DPH**, tj. **831 182,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Členění ceny díla na jednotlivé části:

Část	Projektová dokumentace:	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1	PD Polní cesta C11 v k. ú. Březí nad Oslavou	120 774,-	25 363,-	146 137,-
2	PD Polní cesta C1 v k. ú. Březí nad Oslavou	166 450,-	34 955,-	201 405,-
3	PD Polní cesta C33 v k. ú. Nové Dvory	118 346,-	24 853,-	143 199,-
4	PD Polní cesta VPC2 v k. ú. Otín u Měřína	117 985,-	24 777,-	142 762,-
5	PD Polní cesta HPC1 a VPC 3 se záchytným příkopem a výsadbou v k. ú. Otín u Měřína	163 372,-	34 308,-	197 680,-
	CELKEM	686 927,-	144 255,-	831 182,-

- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.
- 5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
- 5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační protokol.
- 5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
- Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
- Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou.
- 5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI

Záruka za jakost a vady

- 6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.
- 6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII

Aktualizace Plnění

- 7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
- 7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
- 7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
- 7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
- 7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.

Čl. VIII

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

- 8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
- 8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX

Pojištění zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Čl. X

Licenční ujednání

- 10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
- 10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

- 10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XI

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla _bez DPH dle čl. V odst. 5. 2 za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
- 11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
- 11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím Díla.
- 11.9 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

- 11.10 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 11.11 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
- 12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 12.10 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

12.10.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace

12.10.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného geotechnického průzkumu

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.3.2021

V Jihlavě dne 23.3.2021

XXXXXXX

XXXXXXX

.....

objednatel

.....

zhotovitel

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace**1. Plnění****1.1. Podmínky provádění Plnění**

- 1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. *(u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)*

1.1.6. Specifikace stavby:

1.1.6.1 Název stavby: Polní cesta C11 v k. ú. Březí nad Oslavou

Místo stavby: obec Březí a k.ú. Březí nad Oslavou

Popis stavby: Délka cesty je 770,20 m. Polní cesta hlavní na pozemku p.č. 2353 ve vlastnictví Obce Březí, jednopruhová, kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m). Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná hospodářským sjezdem S4 ze silnice II/388 a končí na katastrální území Nové Veselí s napojením na zrealizovanou polní cestu C 23. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Podélný sklon je v rozmezí od 0,32 % do 5,34 %.

Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrt' tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění pláň je navrženo drenáží s vyústěním do rybníka Rendlíček, hlavníku plošného odvodnění a zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu. K vytékání vody na silnici nedochází - niveleta silnice je v úrovni napojení a polní cesta klesá směrem od silnice.

V trase je jedna křižovatka v km 0,540 s cestou C12 čtyři výhybny v km 0,164 - 0,196 vpravo, v km 0,379 - 0,411 vpravo, v km 0,524 - 0,556 vlevo a v km 0,684 - 0,716 vpravo.

V km 0,020 - 0,300 a v km 0,550 - 0,750 navržena pravostranná alej (IP 3).

1.1.6.2. Název stavby: Polní cesta C1 v k. ú. Březí nad Oslavou

Místo stavby: obec Březí a k.ú. Březí nad Oslavou

Popis stavby: Délka cesty je 2062,44 m. Polní cesta hlavní na pozemcích p.č. 2199, 2095 a 2546 ve vlastnictví Obce Březí, hlavní, jednopruhová. V km 0,000 - 1,625 kategorie P4,5/30 - volná šířka koruny 4,5 m (vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m). V km 1,625 - 2,062 P4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (vozovka 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m). Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Začátek úpravy je napojením na místní komunikaci MK1, vede severním směrem, křižuje říčku Oslavu (mostek M1) a dále pokračuje lesním komplexem a konec úpravy je na katastrální hranici Města Žďár nad Sázavou napojením na stávající nepevněnou polní cestu. Podélný sklon je v rozmezí od 0,38 % do 8,84 %.

Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Podsypná vrstva - štěrkodrt' tl. 20 cm, nosná vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7

cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5 %, krajnice 6 %.

Odvodnění pláň je navrženo v celé délce levostrannou drenáží DN 100 s vyústěním do říčky Oslavy, hlavníku plošného odvodnění a zasakovacích jímek (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

V trase je sedm křižovatek v km 0,080 s cestou C3, v km 0,590 s cestou C16, v km 0,900 s cestou C17, v km 0,990 s cestou C18 a C19, v km 1,510 s cestou C19, v km 1,610 s cestou C20 a v km 1,640 s cestou C2, šest výhyben v km 0,134 - 0,166 vpravo, v km 0,434 - 0,466 vpravo, v km 0,834 - 0,866 vpravo, v km 1,234 - 1,266 vpravo, v km 1,400 - 1,432 vpravo a v km 1,574 - 1,606 vpravo. V km 0,100 - 0,600 a 1,260 - 1,500 navržena pravostranná alej (IP 1).

1.1.6.3.Název stavby: PD Polní cesta C33 v k. ú. Nové Dvory

Místo stavby: obec a k.ú. Nové Dvory

Popis stavby: Délka cesty je 686 m. Polní cesta na pozemku p.č. 2079 ve vlastnictví Obce Nové Dvory, jednopruhová, kategorie P5,0/20 - volná šířka koruny 4 m (vozovka 4 m, krajnice 2 x 0,5 m). Začátek úpravy je napojením ze silnice I/19 sjezdem S17 kolem intravilánu až k vodojemu, který zároveň zpřístupňuje, cesta pokračuje dále podél zemědělského areálu a konec úpravy je napojením na polní cestu C17. Cesta zároveň splňuje požadavky od RWE na kolmé křížení, ale přes plynovod bude muset být navržena přeložka. Odvodnění pláň je navrženo podélným a příčným sklonem vozovky, navrženou podélnou drenáží NDR10 – st.: 0,210 – 0,000 – zaústěnou do NKZ1 podél cesty, navrženou podélnou drenáží NDR11 – st.: 0,210- 0,686 km – zaústěnou do NKZ1 podél cesty.

Dotčená zařízení el. vedení – st.: 0,180-0,210 km, el. vedení –st.: 0,340-0,360 km, plynovod – st.: 0,180-0,210 km, S17 – st.: 0,000 km

1.1.6.4.Název stavby: PD Polní cesta VPC2 v k. ú. Otín u Měřína

Místo stavby: obec Otín a k.ú. Otín u Měřína

Popis stavby: Délka cesty je 373 m. Polní cesta na pozemku p.č. 769 ve vlastnictví Obce Otín, navržená kategorie cesty je vedlejší jednopruhová P 4,0/30. Začátek úpravy je napojením ze silnice č. II/349 a konec úpravy je napojením na polní cestu C1 v k.ú. Šeborov. Doporučená konstrukce vozovky je 40mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1), 60 mm obalované kamenivo ACP 16 + prolití asfaltem 2,5 kg.m-2, 200 mm vibrovaný štěrk ŠV, 150 mm štěrkopísek ŠP. Od KM 0,213 do KM 0,257 vede cesta po hrázi rybníka R 2. V tomto úseku je převzata část projektové dokumentace z projektu stavby Revitalizace Otínských rybníků zpracované Lenkou Skryjovou zapůjčené Obcí Otín.

1.1.6.5.Název stavby: Polní cesta HPC1 a VPC 3 se záchytným příkopem a výsadbou v k. ú. Otín u Měřína

Místo stavby: obec Otín a k.ú. Otín u Měřína

Popis stavby:

Stavební objekt PC HPC1 - Délka cesty je 757 m. Polní cesta navržena na pozemku p.č. 724 ve vlastnictví Obce Otín, navržená kategorie cesty hlavní

jednopruhová P 4,5/30. Začátek úpravy je napojením na silnici II. třídy č. 349 sjezdem HS1. Jedná se o stávající sjezd využívaný zemědělskou technikou. Konec úpravy je na katastrální hranici, kde navazuje na stávající polní cestu z k. ú. Pohořílky. Doporučená konstrukce vozovky je 40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1), 60 mm obalované kamenivo ACP 16 + prolití asfaltem 2,5 kg.m-2, 200 mm vibrovaný štěr ŠV, 150 mm štěrkopísek ŠP.

Záchytný příkop v úseku cesty HPC 1 mezi KM 0,186 a KM 0,371 je navržený jako otevřený lichoběžníkovitého profilu se šířkou dna 0,5 m a sklonem svahů 1:2. Svahy příkopu budou kvůli velkému podélnému sklonu (5,07%-12,33%) zpevněny do výšky 20 cm štěrkovým pohozením z hrubého štěrku 75-100 mm a osázeny travinou s vysokou odolností proti vodní erozi. Dno příkopu bude osazeno betonovými žlabovkami TBZ 590/330/80, které budou v místech velkého sklonu seskládány do stupňů. Trasa příkopu je vedena podél hrany úvozu po patě svahu. Příkop bude ukončen prefabrikovanou horskou vpustí THV 1240/620/1530, která bude zaústěna do propustku P12 z betonových trub DN 600

Cesta je navržena s novou výsadbou doprovodné levostranné zeleně IP 3 mezi KM 0,170 až KM 0,371, která bude navazovat na stávající svah zarostlý lesem. V tomto úseku se počítá vzhledem k ochraně záchytného příkopu před sedimenty převážně s keři. V druhém úseku mezi KM 0,405 až KM 0,757 pokračuje výsadba doprovodné levostranné zeleně IP 3 již stromy. Druhá skladba dřevin bude navržena s ohledem na vhodnost pro dané území.

Stavební objekt PC VPC3 - Délka cesty je 1053 m. Polní cesta navržena na pozemku p.č. 737 ve vlastnictví Obce Otín, navržena kategorie cesty hlavní jednopruhová P 3,5/20. Výstavba cesty začíná napojením na HPC 1. Výstavba cesty v rámci KoPÚ je ukončena na katastrální hranici, kde končí. Doporučená konstrukce vozovky je 180 mm mechanicky zpevněné kamenivo ČSN 73 6126-1, 200 mm mechanicky zpevněná zemina ČSN 73 6126-1. Při tomto navrženém krytu vozovky je nutné dodržet navrhovaný počet min 6 ks příčných svodných žlábků, aby nedocházelo k poškození krytu vozovky. Na polní cestě jsou plánovány 3 výhybny.

- 1.1.6. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě.
- 1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
- 1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 8 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

Polní cesty C1 a C11 v k. ú. Březí nad Oslavou

- Přehledná situace
- Podrobná situace
- Příčné řezy
- Podélné profily
- DTR - Průvodní zpráva
- DTR - Technická zpráva
- DTR - Situace záborů
- DTR - vzorový příčný řez

Polní cesta C33 v k. ú. Nové Dvory

- Přehledná situace
- Osa komunikace
- Podrobná situace
- Příčné řezy
- Podélný profil
- DTR - Technická zpráva
- DTR - Rozhledové poměry
- DTR - vzorový příčný řez

Polní cesta HPC1 a VPC 3 se záchytným příkopem a výsadbou v k. ú. Otín u Měřína

- Přehledná situace
- Podrobná situace
- Příčné řezy
- Podélné profily
- DTR - Průvodní zpráva
- DTR - Technická zpráva
- DTR - vzorové příčné řezy

-

1.2.2. Plán společných zařízení:

KoPÚ Březí nad Oslavou

KoPÚ Nové Dvory

KoPÚ Otín u Měřína

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Díla

- 1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum.
- 1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:				
Mapový podklad	Druh dokumentace	Trasa	Objekty	Zemník
	DSP	1 : 1000	1 : 50	1:1000
	DZS	1 : 1000	1 : 50	1:1000
Podélný profil	Druh dokumentace			
	DSP	1 : 1000/100	1 : 50	1:1000
	DZS	1 : 1000/100	1 : 50	1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP		
Geotechnické poměry	Jednoduché	Složené
Trasa – zářez	1 sonda – 250 m	1 sonda – 125 m
Trasa – násyp	1 sonda – 250 m	1 sonda – 125 m
Hloubka sond v zářezu	Min. 1,5 m pod niveletu *	Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu	Min. 1,5 m pod bází násypu	Min. 1,5 m pod bází násypu **
Počet sond u objektů	Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt	Podle složitosti objektu min.2-3 sondy na objekt
Hloubka sond u objektů	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu

Poznámka:

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na :
 - – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN
 - – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133
 - – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133
 - – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133
 - – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů
- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:	
1)	Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2)	Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží
3)	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1)
4)	Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy
5)	Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu.
6)	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.
7)	Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76
8)	Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vztlakovosti na vodní režim vozovky
9)	Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům
10)	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: - Vydátnost přítoků podzemní vody do zářezů - Vliv stavby na hladinu, vydátnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou
11)	Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby.
12)	Závěry a doporučení

E. Členění díla Geotechnický průzkum:

- A) Identifikační údaje
- B) Popis stavby včetně objektů
- C) Rozbor dostupných podkladů
 - 1. Popis geologických poměrů
 - 2. Popis hydrogeologických poměrů
- D) Popis geologického profilu průzkumných sond
- E) Protokoly o laboratorních zkouškách
- F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
- G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
 - a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání
 - b. Podélný profil – dle podkladů k zadání