
                                                                                     Č. smlouvy objednatele: 55-2021-520201 
                                                                                     Č. smlouvy zhotovitele: 
   

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Čl. I 

 Smluvní strany 
 

1. 
Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
Pobočka Jihlava 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Čermákem, 
 vedoucím Pobočky    Jihlava  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 
 Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava 
Tel.: +420 727 956 453; 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava     
E-mail: j.cermak@spucr.cz; j.slejtrova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

2. 

Zhotovitel: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
zastoupený: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti 
Adresa: Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 
 757 01 Valašské Meziříčí 
Tel.:     
E-mail:      
ID DS: yt629uy       
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
   

 
Tel.:   
E-mail: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 260625808/0300  
IČO: 64088545 / je plátcem DPH  
DIČ: CZ 64088545   

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, 
vložka 13838 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

mailto:j.cermak@spucr.cz
mailto:j.slejtrova@spucr.cz
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Čl. II 
 Předmět díla 

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad 
jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor 
projektanta, tj.  zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb 

uvedených v Čl. II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl. III Specifikace díla, které je 

realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 
 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby:  Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína 

Místo stavby: parcela č. 1148, katastrální území Praskolesy u Mrákotína, městys 

Mrákotín 

  Popis stavby: Stavba polní cesty C7 a výsadba interakčního prvku IP277 a IP278 

na základě plánu společných zařízení ukončených komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.  

       

 (dále jen „stavba“) 
 

 
Čl. III 

 Specifikace díla 
 
3.1 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je 
realizace stavby vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, 
které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je 
takového schválení třeba. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 
a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
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e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací. 
 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 
3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav 

v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 
např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby „Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy 
u Mrákotína“ dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
 

 
Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 

při předání stavby nebo při její kolaudaci.  
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Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 

této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 

Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 

dle dohody, jinak v sídle objednatele.   
 

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele 
pro nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 
pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání 
podklady nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost 

jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel 
i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu 
takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je 
povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn 
dle této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 
od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval. 

 
 
 
 
 

Čl. VII 
Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 
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Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 20 000,- Kč 
bez DPH (slovy: dvacet tisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 19. 02. 2021. Tato cena je 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 
účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

A) Výkon autorského dozoru projektanta 
 

Polní cesta C7 a IP277 a 
IP278 v k.ú. Praskolesy 
u Mrákotína 

20 000,- 4 200,- 24 200,- 

 
 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené  

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 
Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.   

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, 
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava    

8.6   Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

8.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury 
z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu 
vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena 
až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   
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Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly 
na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den 
prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, 
pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2 500,-Kč za každý za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

   
Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní 
a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem je však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 

  
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

 
10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2028. 

 

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
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Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli 

bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, 

nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech 
případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv.  

11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla 

apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele 

a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona 
č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, 
že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv 
a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci 

obou smluvních stran.  

11.10  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto   práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 

i po zániku této smlouvy. 

11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 16. 03. 2021 
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
V Jihlavě dne 16. 03. 2021    Ve Valašském Meziříčí dne 16. 03. 2021 

 
 
 

 
 
 

       ..................................................        ..……………................................. 

  Ing. Jaroslav Čermák     Ivan Tomek 
         vedoucí Pobočky Jihlava         jednatel společnosti  
          Státního pozemkového úřadu       360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 

     (objednatel)                  (zhotovitel) 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
 

 
 

P L N Á    M O C 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava  
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 
          

z m o c ň u j e (pověřuje) 
 
 
společnost:  360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
se sídlem:  Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO:   64088545 
zastoupená:  Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti 
 
   
 
k zastupování ČR – Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru 
projektanta dle smlouvy o dílo č. 55-2021-520201 uzavřené dne 16. 03. 2021 mezi Státním 
pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
jako zhotovitelem v rozsahu Čl. II a Čl. III této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 
 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v Čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 
ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat 
postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 
zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci, 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným 
ve stavebním povolení,  
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k) spolupracovat s   ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací. 
 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
smlouvy o dílo. 
 
V Jihlavě dne 16. 03. 2021 
 
 

………………………………………………….. 
   Ing. Jaroslav Čermák 
vedoucí Pobočky Jihlava 
  Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá:  ……………………………………… 
   Ivan Tomek, jednatel společnosti 
   360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
 


