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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň        

      zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky 

Plzeň, Naděžda Malinová, rada Pobočky Plzeň 
      Tel.: +420 727 956 822     
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:  

Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo:     Útušice 66, 332 09 Štěnovice 
Zastoupený:             Hanou Nedvědovou, jednatelkou 
IČO:      26388791 
DIČ:      CZ26388791 
Zápis v živnostenském rejstříku: 7.3.2005 MU PŘEŠTICE – Projektová činnost ve výstavbě 
Bankovní spojení:    KB a.s. 
Číslo účtu:     35 – 5640260217/0100 
Telefon/fax:    xxxxx / --- 
e-mail:     xxxxx  
ID DS:         kcsvr25 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka  
17239. 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

mailto:
mailto:utusice@dprojekt.cz
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic 

     Místo stavby:  k.ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj 

 Popis stavby: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic zahrnuje realizaci 4 stavebních   

objektů: 

 

SO. 101 Polní cesta C1 
SO. 102 Polní cesta C12 
SO. 201 Most přes Chocenický potok 
SO. 501 Úprava plynovodu VTL 

Stavba všech stavebních objektů bude provedena na pozemcích v k. ú. Hradiště u Blovic a v 
k. ú. Vlčice u Blovic ve vlastnictví Města Blovice a na pozemku ČR Povodí Vltavy s. p. 
Podrobnosti o pozemcích – viz Záborový elaborát F.3. 

SO.101 Polní cesta C1 

Celková délka hlavní polní cesty C1 je 1205,61 m v kategorii P 4,5/30, jednopruhová 
s povrchem z asfaltového betonu. 

Zčásti se jedná o novostavbu, zčásti vede ve stávající trase. V začátku úprav se napojuje na 
místní komunikaci, která spojuje obec Blovice se silnicí II/117, kříží Chocenický potok (viz 
SO. 201 Most přes Chocenický potok) a je ukončena napojením na místní komunikaci v obci 
Vlčice. Trasa polní cesty vede v lokalitě, která je meliorována. 

Dle příslušné ČSN budou nezpevněné krajnice ve stejném provedení jako konstrukce 

vozovky. Výhybny jsou navrženy v jednotné šířce zpevnění 5,5 m. 

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2 

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

postřik spojovací emulzí PS-E (0,25 g/m2)  ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo 

střednězrnné 

ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

postřik infiltrační PI (1,1 kg/m2)  ČSN 73 6129 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA min 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem  min. 410 mm  

Hodnoty Edef,2 na pláni komunikace musí dosahovat 30 MPa. 

Realizace polní cesty C1 zahrnuje zřízení výhyben v základní šířce 6 m a délce 20 m 
s náběhy 1:3. Bude provedeno napojení na stávající místní a účelové komunikace včetně 
zřízení křižovatky do chatové kolonie a hospodářských sjezdů. Sjezdy na okolní pozemky 
budou provedeny ve stejné skladbě jako polní cesta. Šířka sjezdů je navržena 6 m 
(samostatný sjezd) až 12 m (sdružený sjezd) s náběhy. V místech, kde jsou navrženy 



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 316-2021-504201 
                                                                                    Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 - 3 - 

hospodářské sjezdy přes příkop, jsou navrženy propustky s železobetonovými troubami TZH 
DN 400. V křižovatce s účelovou komunikací v km 0,30722 bude provedeno silniční svodidlo. 

Dále bude provedeno odvodnění pomocí příkopů a trativodů s výplní štěrkodrtí fr. 32-63 mm 

a s osazením kontrolních šachet. Meliorační pera, která budou v kolizi, budou napojena na 

drenáž, která je uvažována podél cesty. Součástí odvodnění bude vybudování 3 ks propustků 

(příčně pod cestou) v km 0,00197 s DN 400 mm, v km 0,369 s DN 600 mm, v km 0,371 s DN 

600 mm.   

V ploše trvalého záboru bude provedeno odstranění ornice v tl. 0,1 m – 0,35 m. Přebytečná 

ornice bude rozprostřena na určených pozemcích. 

V celém úseku km 0,000 – 1,205 se předpokládá sanace lomovým kamenem v tloušťce cca 

300 - 500 mm (s uvažovaným zatlačením 120 mm až 150 mm). V úsecích, kde je terén 

značně podmáčený, bude pod vrstvu lomového kamene použita vhodná geomříž nebo 

matrace vytvořená z geotextilie tl. 0,3 m. Stejným způsobem bude provedena sanace 

základových spár od jednotlivých propustků. O případné realizaci sanace bude rozhodnuto 

za přítomnosti investora, TDI a AD. 

Veškeré zemní práce musí být prováděny dle TKP 4. 

Součástí stavby cesty C1 bude zbudování opěrných gabionových zdí v km 0,3175 – 0,375 

vlevo v délce 57,5m a v km 0,40750 – 0,42625 vpravo a vlevo o délce 18,75 m. Tyto zdi jsou 

tvořeny ocelovými svařovanými drátokoši – gabiony – vyplněnými lomovým kamenem 

s vysokou odolností vůči zvětrávání. Líc zdi bude ukloněn 10:1. Horní gabion bude šířky 1,0 

m a gabion umístěný pod ním vždy o 0,5 m širší.  Mezi jednotlivými vrstvami budou osazeny 

kotevní svařované sítě pro zvýšení stability zdi i celého zemního tělesa, zásyp nad kotevní 

mříží bude proveden z hrubozrnného materiálu zaklíněného do jejích otvorů. Kotevní 

svařované sítě budou přivařeny k profilům záporového pažení. Gabiony budou vyráběny na 

místě skládáním do košů. Budou provedeny z drátokošů ze žárově pozinkovaných drátů. 

Koše budou složeny ze svařovaných sítí (oka max. 100 mm x 100 mm) propojených spirálami 

a zajištěných distančními sponami. Kameny vložené do líce gabionů budou o velikosti min 

150 mm. Z důvodu bezpečnosti bude na gabionových konstrukcích za lícem obruby ukotveno 

ocelové zábradlí výšky 1300 mm (polní cesta bude využívána též jako cyklistická stezka). 

Upozorňujeme na založení gabionů ve spolupráci s geotechnikem a na nutnost zajištění 

odvedení prosakující povrchové vody za rubem opěrné konstrukce drenáží. Další požadavky 

na sítě gabionů a na výplň z kamene jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

Trasa polní cesty C 1 se dotýká následujících inženýrských sítí: ČEZ a.s., CETIN a.s., GasNet 

s.r.o., Vodafone a SPÚ (HOZ). 

- ČEZ Distribuce, a.s. – kvůli kolizím byla provedena přeložka nadzemního vedení ČEZ 
a.s. v roce 2020. Investorem přeložky bylo Město Blovice. 

- CETIN a.s.  –  dochází ke střetům s polní cestou a bude realizována přeložka současně 
se stavbou polní cesty, ale mimo tuto veřejnou zakázku na stavbu polní cesty C1. 
Investorem je SPÚ. Zástupce společnosti CETIN a.s. bude přizván na předání 
staveniště stavby polní cesty C1, aby obě stavby probíhaly ve vzájemné koordinaci. 

- GasNet s.r.o. – viz. SO.501 Úprava plynovodu VTL. Dojde ke střetům a bude provedena 
přeložka v rámci veřejné zakázky na stavbu polní cesty C1. 

- SPÚ – HOZ – v km 0,666 bude provedeno opevnění potrubí HOZ. 

Součástí stavby polní cesty C1 je dopravní značení a dopravně inženýrské opatření. 
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SO. 102 Polní cesta C12 

Cesta C12 navazuje v začátku na stávající polní cestu na Hladoměř a na konci úprav se 
napojuje na polní cestu C 1 stykovou křižovatkou.   

Celková délka vedlejší polní cesty C12 je 120,48 m v kategorii P 4,0/20 s povrchem 
z asfaltového betonu. 

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2 

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

postřik spojovací emulzí PS-E (0,25 kg/m2)  ČSN 73 6129 

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

postřik infiltrační PI (1,1 kg/m2)  ČSN 73 6129 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem  min. 410 mm  

    

Hodnoty Edef,2 na pláni komunikace musí dosahovat 30 MPa. 

V celém úseku se předpokládá sanace lomovým kamenem v tloušťce cca 500 mm 

(s uvažovaným zatlačením 120 mm až 150 mm). V úsecích, kde je terén podmáčený, bude 

pod vrstvu lomového kamene použita vhodná geomříž nebo „matrace vytvořená z geotextilie“ 

tl. 0,3 m vyplněná lomovým kamenem. O případné realizaci sanace bude rozhodnuto za 

přítomnosti investora, TDI a AD. 

Sjezdy na okolní pozemky budou provedeny ve stejné skladbě jako polní cesta. Šířka sjezdů 

je navržena 6 m s náběhy. V prostoru před křižovatkou bude provedena výhybna šířky 5,5 m.  

V místě, kde je navržen hospodářský sjezd přes příkop, bude realizován propustek 

s železobetonovými troubami TZH DN 400. 

Odvodnění celého úseku polní cesty C 12 je pomocí levostranného příkopu, který je zaústěn 

do horské vpusti propustku v km 0,115 32 o délce 14 m, ze železobetonových trub (TZH) DN 

400 se šikmým čelem. Pláň komunikace bude odvodněna trativodem v celé délce úpravy 

polní cesty C12 s osazením kontrolní šachty. Výplň trativodu bude ze štěrkodrti (fr. 32-63 

mm).  

Trasa polní cesty C 12 se dotýká následujících inženýrských sítí: 

- km 0,316 - GasNet s.r.o. přeložka - viz SO 501 úprava plynovodu VTL  

- km 0,10998 Vodafone – vzdušný MW spoj, trasa polní cesty kopíruje terén a netvoří pro 
paprsek překážku 

Součástí realizace bude rekultivace původní vyježděné cesty.  

Výstavba polní cesty C 12 je vázána na realizaci polní cesty C1. 

  



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 316-2021-504201 
                                                                                    Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 - 5 - 

SO. 201 Most přes Chocenický potok 

V rámci stavby polní cesty C1 bude v km 0,430754 na pozemku ve správě Povodí Vltavy s.p. 
vybudován nový most. Stávající mostek je v nevyhovujícím stavu. 

Nový most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemních 
komunikací se zatížením zvláštními vozidly pro komunikace II. a III. třídy. 

V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Nosná konstrukce 
nového mostu bude tvořena uzavřeným monolitickým železobetonovým rámem s tloušťkou 
stěn 500 mm, spodní deska v tl. 400 mm, horní deska v proměnné tloušťce 350–645 mm. 

 Délka přemostění po rekonstrukci bude 4,00 m a šířka mostu 7,10 m. Šířkové uspořádání 
na mostě bude odpovídat kategorii P 6,5. Plocha mostu po rekonstrukci je 26,00 m2. Světlá 
výška nad dnem po rekonstrukci 2,15 m. 

Realizace mostu bude obsahovat demolici stávajícího mostu, odstranění, zřízení 
provizorního obtoku, vybudování nové mostní železobetonové konstrukce včetně všech 
náležitostí předepsaných v projektové dokumentaci. Nezbytným podkladem pro provedení 
demoličních prací je technologický postup bourání. 

V blízkosti mostu se nachází vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V roce 2020 byla 
provedena Městem Blovice přeložka tohoto vedení. 

Kvalitu základové spáry a soulad potřebných náležitostí posoudí geolog stavby. 

Nutno dodržet podmínky stavebního povolení i vzhledem k zásahu do významného 
krajinného prvku (VKP) Chocenický potok. 

SO. 501 Úprava plynovodu VTL (přeložka) 

Celkem se jedná o 2 místa osazení chrániček - polní cesta C1 km 0,300, polní cesta C 12 km 
0,0316. Na stávající VTL plynovod DN 100 budou v místě křížení s nově upravovanými 
polními cestami osazeny podélně dělené chráničky DN 300 s podélnými svary v délce 12 m 
a 10 m. Na horním konci chrániček bude osazena čichačka v nadzemním provedení a POCH.  

Mezi SPÚ a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. je uzavřená 
smlouva č. 4000217699 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících.  

Stavbu plynárenského zařízení (PZ) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět 
pouze zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 – 1,2. Certifikát musí 
odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. Zhotovitel musí dodržet podmínky výše 
uvedené smlouvy a přeložku PZ zrealizovat dle schválené PD. 

Přeložka nadzemního vedení ČEZ a.s. vyvolaná stavbou polní cesty C1 byla provedena v 
roce 2020. Investorem bylo Město Blovice. 

SO.451 Přeložka kabelu CETIN a.s. – není součástí veřejné zakázky na stavbu polní 
cesty C1 v k.ú. Vlčice, je řešena samostatně, ale její realizace bude probíhat současně s 
vlastní stavbou polní cesty C1. Přeložku CETIN a.s. financuje SPÚ, Krajský pozemkový úřad 
pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň samostatně. 

V rámci vegetačních úprav bude provedeno ohumusování navazujícího terénu a osetí 
hydroosevem. 

            (dále jen „stavba“) 
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1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi 
odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při 
plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 
 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a 
opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti 

stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně 
na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících 
povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do 
zápisu z kontrolního dne; 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 

příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
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kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst.1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je duben 2021 – říjen 2021. Změna termínu, která 

může nastat z objektivních důvodů  bude řešena v souladu s Čl. VIII.  této smlouvy. 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 
výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 
příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy 
příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 
stanovisko příkazce. 
 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně 
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 
středníkem občanského zákoníku.  

 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce 
způsobenou.   

 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 
 
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které 

budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání nebo kolaudaci stavby.  
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Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících 

podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 

a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování 

součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 

Jméno: …………………….   Naděžda Malinová 
Telefon: …………………….   724 740 078 
E-mail: …………………….   n.malinova@spucr.cz 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: …………………….   xxxxx 
Telefon: ……………………    xxxxx 
E-mail: …………………….   xxxxx 

 

5.7 Příkazník, popř. jiná osoba za příkazníka se zavazuje, že se zúčastní exkurze na stavbě. 
Exkurze proběhne v termínech předjednaných na prvním kontrolním dnu. Maximální počet 
exkurzí je omezen na dvě po dobu celého trvání výstavby. 

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 225 000,-Kč bez DPH (slovy: 
dvěstě dvacet pět tisíc korun českých).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 19. 3. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
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Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být 

provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného 

dodatku k této smlouvě. 

Rozpis položek:  

 Cena v Kč bez DPH DPH 21% v Kč Cena v Kč včetně DPH 

TDS 225 000,- 47 250,- 272 250,- 

Celková cena 225 000,- 47 250,- 272 250,- 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 
kalendářních dní od jejího doručení. 
 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35,  
301 00 Plzeň 

 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 
od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší 
než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 
i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro 
jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této 

smlouvy. 
 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

 
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 
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7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby 
skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, 
a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

 
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 500,-Kč včetně DPH  za každý případ porušení povinnosti. 
 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
druhé straně doručena. 

 
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 
 
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž 

případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co 

dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 
 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 225 000,-Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 
ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.         

   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu 

na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit 
okamžitě. 
 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud 
nedojde k zahájení stavby do 5 (pěti) let od podepsání Příkazní smlouvy. 

 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s 
předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu 
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy. 

 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 

smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci 

škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 

odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li 

příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží 

příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této 
smlouvy.  

 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně 

všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 
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11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 

obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 

smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 

smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

 

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, 

tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této 

smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy 

a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 

písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
 
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 
 
11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 

11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 316-2021-504201 
                                                                                    Číslo smlouvy  zhotovitele: 
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11.12 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 31. 3. 2021  

 

 

V Plzni dne 31. 3. 2021 

 

   V Útušicích dne 1. 4. 2021 

  

  

  

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 

Ing. Jana Horová 
vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad 

Hana Nedvědová 
jednatelka společnosti  

        D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:        Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

společnost   :  D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

se sídlem     :  Útušice 66, 332 09 Štěnovice 

IČO             :  26388791 

Zastoupená  :  Hanou Nedvědovou, jednatelkou 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-

inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2021 mezi Státním 

pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností D PROJEKT  PLZEŇ Nedvěd s.r.o.  jako 

příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 

povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 

které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat 

výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 

souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 

doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 

kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 

zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 

prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 

postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 

časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 

koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 



současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 

se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 

potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 

podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 

projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 

příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 

smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě 

tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 

příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

 

V Plzni dne 31. 3. 2021 

 

 

………………………………………………….. 

         Ing. Jana Horová 

   vedoucí Pobočky Plzeň 

   Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

                                      Hana Nedvědová 

                                  jednatelka společnosti 

                           D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 


