

## DODATEČNÉ INFORMACE A ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 2

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko“

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko
<b>Sp. značka / evid. číslo VZ</b>	2VZ19466/2014-505101; 45/2014
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení

### Žádost o dodatečné informace:

Znění žádosti (AGROPROJEKT PSO s.r.o.):

„Dobrý den,  
po opravě přílohy ke smlouvě KPÚ Bělčicko - část Tisov byl změněn přístup k určení termínů zpracování. Na rozdíl od ostatních čtyř částí díla je má teď, dle poznámek v tabulce, stanovovat zadavatel. Předpokládáme, že je to jen chyba.

Zadávací dokumentace jde v tomto ohledu ještě dál a v bodě 3.2. Termín dokončení realizace služeb stanovujete, cítuji:

**"Termíny dokončení jednotlivých ucelených částí a dílčích fakturačních celků stanoví dodavatel sám s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 3.1.2. tabulkové příloze ..."**

Tedy nejen termíny dílčích fakturačních celků, ale i termíny ucelených částí by měl podle ZD stanovovat dodavatel. Vámi stanovené limitní termíny u ucelených částí nám nikterak nevdají, ale pravdou zůstává, že je to v rozporu z vaší zadávací dokumentací.

Žádáme o upřesnění.“

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Uveřejněním těchto dodatečných informací dochází k úpravě v čl. 3.2 zadávací dokumentace.

#### **Původní znění čl. 3.2 zadávací dokumentace, odst. 2:**

Termíny dokončení jednotlivých ucelených částí a dílčích fakturačních celků stanoví dodavatel sám s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 3.1.2. tabulkové přílohy smlouvy o dílo pro jednotlivé části.

**Nové znění čl. 3.2 zadávací dokumentace, odst. 2:**

Termíny dokončení jednotlivých ucelených částí a dílčích fakturačních celků stanoví dodavatel sám v tabulkové příloze smlouvy o dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 3.1.2. zadávací dokumentace, nestanovil-li termíny sám zadavatel.

Dále bude na profilu zadavatele zveřejněn nový Výkaz činností – Příloha č. 1 k SoD – část III Tisov, kde chybějící termíny doplní sám dodavatel.

Současně se změnou zadávací dokumentace dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí **13.4.2015 v 9:00 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční dne 13.4.2015 v 9:15 hodin.

V Českých Budějovicích dne 27.03.2015

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj