

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP1037/2021-508207 / SPU 140168/2021/508101/Ber
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice, uveřejňuje toto vysvětlení jako reakci na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.04.2021.

### Přesné znění žádosti dodavatele:

Zadavatel, Vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace č.4 z 14.4. 2021, poskytnul uchazečům o zadání VZ zcela nové podrobné zadávací podmínky ve formě nového závazného návrhu smlouvy o dílo. 4. vysvětlením, nejméně v sedmi případech, odkázal tazatele „**na nové znění zadávací dokumentace**“ namísto toho aby předložené dotazy uspokojivě zodpověděl. K datu předložení této žádosti o vysvětlení ZD je na příslušných informačních zdrojích dostupná pouze Opravená zadávací dokumentace z 26.2. 2021. Vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace č.4 z 14.4. 2021 oznámené nové znění zadávací dokumentace není uchazečům o zadání VZ dostupné.

**Dotaz č.1:** Zveřejní zadavatel nesporně a jednoznačně novou zadávací dokumentaci oznámenou Vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace č.4 z 14.4. 2021?

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel dne 14.04.2021 provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, a to v tom smyslu, že uveřejnil nové znění smlouvy o dílo a další upravené zadávací podmínky. Protože to vyžadovala povaha změny, byla současně přiměřeně prodloužena lhůta k podání nabídek. Jelikož se dotazy dodavatele č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14 citované ve „Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 4“ vztahovaly ke znění původní smlouvy o dílo a zadávacích podmínkách, zadavatel měl za to, že odpovídat na tyto dotazy je již vzhledem k uveřejnění nové zadávací dokumentace irelevantní. Z tohoto důvodu odkazoval tazatele na

nové znění zadávací dokumentace, kterou se dle zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky.

Dokument s názvem „Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4“ obsahoval výčet změn a konstatování, že v ostatních bodech se zadávací podmínky nemění. Dodavatelé tak měli k dispozici zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel však znovu zvážil odpověď na dotaz dodavatele č. 8 (Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2) potažmo dotaz dodavatele č. 6 (Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4). Dotaz se váže k článku 5.6 smlouvy o dílo a týká se situace, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy (tj. až do provedení Díla ve smyslu čl. 10.6) nabude platnosti a účinnosti změna některého předpisu, uvedeného v tomto článku, který se vztahuje k předmětu Díla, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný obdobný či relevantní předpis a Zhotovitel je v tomto případě povinen řídit se při provádění Díla těmito novými předpisy, nehledě na jejich obecnou závaznost.

Zadavatel mění tímto odpověď na tento dotaz v tom smyslu, že v případě požadavku Zhotovitele na vícepráce z důvodu změny některého předpisu uvedeného v čl. 5.6 smlouvy o dílo, bude tato žádost objednatelům posouzena jako jakákoliv jiná změna závazku ze smlouvy, a to v souladu s § 222 zákona.

V Teplicích dne 21.04.2021

.....  
Ing. Pavel Pojer  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

v zastoupení Ing. arch. Milana Grauová  
Ředitelka sekce řízení krajských pozemkových úřadů a právní podpory