

VYSVĚTLENÍ Č. 1

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova
Sp. značka / č.j.:	SP4849/2021-525101 / SPU 153131/2021/Gar
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova. Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ve spojení s ust. § 54 odst. 5 zákona sděluje k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz:

V ZD kapt. 4.1.2 jde podmínka zadávání počtu měsíců do položkového výkazu. V položkovém výkazu jsou ve sloupci uvedeny tvary xx.xx.xxxx, tedy datumové, rovněž vámi zadané termíny jsou ve formátu data a nikoli počtu měsíců. Upraví zadavatel článek 4.1.2 nebo upraví položkový výkaz dle podmínky čl. 4.1.2 nebo alespoň stanoví kolika počtům měsíců odpovídají pevně dané termíny, aby se zhotovitel dopočítal správného počtu měsíců?

Odpověď:

Zadavatel v návaznosti na výše uvedený dotaz upravuje ustanovení článku 4, bod 4.1.2., pátý odstavec tak, že jeho znění je následující:

Termíny dokončení dílčích částí budou stanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků, tzn., že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení posledního hlavního celku. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 6.2.2. Podrobné měření polohopisu a termín dokončení dílčí části 6.2.7. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně

o šest měsíců předcházet termínu dokončení dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. **Termíny dokončení dílčích částí dodavatel stanoví formou uvedení konkrétního data vždy k 15. dni v daném měsíci.**

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Dodavatelé jsou povinni předložit v nabídce položkový výkaz činností, v němž budou termíny dokončení dílčích částí stanoveny v souladu s tímto vysvětlením.

Ve Zlíně dne 30. 4. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj