

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP4141/2021-523101 / SPU 154855/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 3. 5. 2021, tedy po vypršení zákonné lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v článku 3. Doba a místo plnění jsou uvedeny uzlové body a jejich termíny plnění (uzlový bod 1 - nejpozději do 15.11.2021, uzlový bod 2 - nejpozději do 30.09.2022, protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla do 31.10.2022). Ve smlouvě o dílo je již u uzlového bodu 2 termín plnění do 31.10.2022, stejně jako pro protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla.

Žádáme zadavatele o sdělení, jaký je správný termín plnění uzlového bodu 2.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je termín dokončení stavebních prací (tedy uzlový bod č. 2) uveden v čl. 3.1.3. a stanoven: nejpozději do 30. 09. 2022. Termín dokončení, předání díla a převzetí díla je uveden v čl. 3.1.4. a stanoven: předpoklad do 31. 10. 2022.

Ve smlouvě o dílo je termín dokončení stavebních prací uveden v čl. 4 písm. c) a stanoven: do 30. 09. 2022. Termín předání díla a převzetí díla je uveden v čl. 4 písm. d) a stanoven: předpoklad do 31. 10. 2022.

Zadavatel neshledal nesoulad termínů v termínech dokončení stavebních prací (uzlového bodu č. 2).

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel