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SMLOUVA O DÍLO 
Studie pozemkových úprav v k.ú. Napajedla a v k.ú. Spytihněv 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel I: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín 

Telefon: +420 702 126 633 

E-mail : zlin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

a 

 

Objednatel II: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: 
V zastoupení: 

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
Správa Zlín 

Zastoupen: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
Ing. Marek Bednář 

 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 

Adresa pro doručení: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

IČO: 65993390  

DIČ: CZ65993390 

(dále jen "objednatel") 
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a 

 

Zhotovitel:                             AGERIS s.r.o. 
Sídlo:                                  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
Zastoupen:                            RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:                                RNDr. Josef Glos, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:                                X X X X X X X X X X 

Telefon:                               X X X X X X X X X X 

E-mail :                                X X X X X X X X X X 

Bankovní spojení:                      ČSOB a.s. 
Číslo účtu:                             382293143/0300 
IČO:                                   255 76 992 
DIČ:                                   CZ25576992 
ID DS:                                 zr6jqnz 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:                     Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování studie:                   X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“)  
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo („dále 

jen smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek I. 

Předmět a účel díla 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem " Studie pozemkových úprav v k.ú. Napajedla a v 

k.ú. Spytihněv". 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vypracování studie 

pozemkových úprav související s výstavbou silnice D55 v úseku Napajedla – Babice.  

      (dále jen "dílo"). 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování studie, která předchází zpracování komplexních pozemkových úprav 

v katastrálních územích Napajedla a Spytihněv, kterými bude procházet stavba silnice 

D55. Výše uvedená studie stanoví rozsah území, které bude dotčeno činností Objednatele 

II - Ředitelství silnic a dálnic České republiky („dále jen ŘSD ČR“) jako stavebníka a jeho 

podíl na nákladech pozemkových úprav v kat. územích Napajedla a Spytihněv.   

1.3. Vlastní zpracování studie je zadáno z podnětu stavebníka ŘSD ČR, který požádal ve výše 

uvedených katastrálních územích o zahájení pozemkových úprav. Financování 

pozemkových úprav, vyvolaných činností stavebníka, stanoví § 17 odst. 2 zákona č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). Zpracování studie vychází 

z těchto pokynů a postupů: 

1.3.1. Rámcový metodický postup SPÚ a ŘSD při koordinaci pozemkových úprav a 

výstavby liniových staveb 02/2019, č.j. SPU 181197/2019 ze dne 19.6.2019 

1.3.2. Metodický pokyn pro zpracování studie v případech pozemkových úprav 

vyvolaných stavební činností (2019). 

1.4. Celkový rozsah posuzovaného území vychází z délkového úseku liniové stavby 

nacházející se v jednotlivých katastrálních územích. Celkový předpokládaný rozsah 

území pro studii činní 708 ha.  

1.4.1. Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A"): 

Rozsah vymezeného území A zaručí plně funkční řešení návrhu nového 

uspořádání pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, 

tvořících součást plánu společných zařízení i dalších specifických opatření 

souvisejících s liniovou stavbou. Hranice budou tvořit zpravidla nejblíže 

procházející hranice správní či reálně existující v terénu (hranice katastrálního 

území, okraje lesa, komunikace, vodní toky i vodní plochy apod.) při respektování 

hranic dle katastru nemovitostí (KN). Pokud by takto stanovený rozsah měl být 

s ohledem na podmínky daného území z hlediska nutnosti jeho řešení nadbytečný, 

hranice se stanoví s ohledem na užívání a vlastnictví pozemků dle KN a další 

faktory tak, aby bylo možno v takovém území samostatně vyřešit veškeré potřeby 

vyplývající z § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozsah nelze stanovit tak, že se jeho 

hranice ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou bezprostředně 

dotčeny stavbou. Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené finanční 

náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na stavebníka (náklady 

na přípravné, geodetické i projektové práce včetně realizačních opatření). 

1.4.2. Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území „B“): 

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou a hranicí obvodu 

pozemkových úprav, tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné 

zahrnout do pozemkové úpravy celé katastrální území). Rozsahu tohoto území 

budou odpovídat stanovené finanční náklady spojené s řešením pozemkových 

úprav připadající na Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“). Jako podklad pro 

odhad nákladů budou sloužit statistické údaje ohledně již realizovaných 

pozemkových úprav, které jsou uloženy u SPÚ.  

1.5. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

1.5.1. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

139/2002 Sb.“). 

1.5.2. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

229/1991 Sb.“). 

1.5.3. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

1.5.4. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

1.5.5. Metodický návod k provádění pozemkových úprav - aktualizovaná verze k 1. 1. 

2019 (dále jen „Metodický návod KoPÚ“). 
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1.5.6. Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012. 

1.5.7. Platné technické normy. 

1.5.8. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a 

účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, norem, metodik 

a metodických pokynů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis, 

norma, metodika a metodický pokyn vztahující se k předmětu plnění veřejné 

zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

právními předpisy. 

1.6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 

době sjednané v této smlouvě. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této smlouvy 

a předání díla objednateli. 

Článek II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2021.  

2.2. Objednatel I. se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a které nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání a převzetí podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

protokol. Objednatel I a Objednatel II se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při 

obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

Článek III. 

Rozsah díla  

Dílo bude zpracováno v souladu s Rámcovým metodickým postupem SPÚ a ŘSD ČR při 

koordinaci pozemkových úprav a výstavby liniových staveb ze dne 19.6.2019. 

3.1. Charakteristika zájmového území 

• Zemědělská výroba (objekty živočišné výroby a rostlinné výroby).  

• Lesní výroba. 

• Jiné hospodářské zájmy v území.  

• Struktura zemědělského půdního fondu.  

• Stav polních cest. 

• Stav užívání pozemků (produkční bloky). 

• Počet hospodařících subjektů. 

3.2. Vlastnické vztahy k pozemkům 

• Hrubá analýza vlastnických vztahů (počet LV, počet vlastníků).  

• Podíl vlastnictví: státní, obecní, soukromé. 
 

3.3. Zájmy ochrany přírody a tvorby krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.) 

• Hranice zvláště chráněných území, VKP. 

• Hranice skladebních prvků ÚSES dle platných ÚSES ČR nadregionální, 
regionální a zejména místní úrovně. 

• Další (např. hranice ptačích oblastí, hranice evropsky významných lokalit). 

3.4. Vodohospodářské poměry – vyhodnocení a doplnění podkladů zpracovaných 
stavebníkem 

• Vodní toky. 
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• Drobné vodní toky. 

• Svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd. 

• Ochranná pásma vodních zdrojů. 

• Vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod, celkové posouzení 
odtokových poměrů území (zejména z pohledu možnosti přívalových vod). 

• Vymezení záplavových území. 

• Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků. 

3.5. Další faktory 

• Ohrožení vodní a větrnou erozí. 

• Pedologické poměry (BPEJ). 

• Dočasné zábory stavbou - půdního fondu. 

• Dočasné zábory stavbou - pozemků určených pro plnění funkcí lesa. 

 

3.6. Výstupy studie 

Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené území (B) včetně 
stanovení finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy: 

• Doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení liniové stavby  
se stávajícími komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími  
a navrhovanými polními cestami tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům 
a umožněno hospodaření na zemědělské, příp. lesní půdě. 

• Vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby 
do ucelených produkčních bloků. 

• Vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit včetně 
předběžného návrhu opatření. 

• Vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny a na ochranu 
zemědělského půdního fondu. 

• Vymezení rozsahu současně zastavěného území obce, je-li zpracována ÚPD 
zapracovat zastavitelné území obce a postupovat v souladu s dokumentací územního 
plánování. V nutných případech doporučení změny hranice katastrálního území, které 
je vyvoláno stavbou a akceptováno dotčenými obcemi. 

• Vymezení případných dalších zjištění střetů v území a rámcový návrh opatření, která 
vytvoří optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých liniovou 
stavbou. 

3.7. Tabulková část 

Tab. 3.7.1. Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou a ostatní 

katastrální území dotčená obec 
celková výměra 

(ha) 

území „A“ (přímo 

dotčeno 

stavbou /ha/) 

území „B“ 

(ostatní řešené 

území /ha/) 

     

     

celkem     

 

Tab. 3.7.2. Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú. 

katastrální území 
formy vlastnictví 

celkem k.ú. 
státní (ČR) obecní soukromé 

 ha % ha % ha % ha % 

        100 
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celkem        100 

 

Tab. 3.7.3. Odhad nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle jednotlivých k.ú. 

Katastrální území ……………………………………… 

Činnosti 

 

Území přímo dotčené stavbou 

(území „A“) 

Ostatní řešené území 

(území „B“) 

Počet ha 

Cena za 

1 ha 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

celkem 

bez DPH 

(Kč) 

Počet ha 

Cena za 1 

ha 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

celkem 

bez DPH 

(Kč) 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

      

1 .a. Přípravné práce  

zeměměřické 
      

1 .b. Přípravné práce ostatní       

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE       

3. MAPOVÉ DÍLO       

CENA DÍLA CELKEM       

 

Tab. 3.7.4. Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav 

katastrální 

území 
dotčená obec 

náklady v tis. Kč 

stavebník 
pozemkový 

úřad 

    

    

celkem    

 
Tab. 3.7.5. Výpočet předběžných nákladů na realizaci navržených polních cest 

č. 

navržené 

cesty 

katastrální 
území 

délka 
(m) jednotk.

náklady 

(tis. Kč/ 

l00m) 

celkové náklady (tis. Kč) 

území přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

území 

přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

       

       

celkem       

 
Tab. 3.7.6. Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření 

č. 

opatření 

katastrální 
území 

délka (m) / plocha (m2) 
jednotk. 

náklady (tis. Kč/ 

délku/plochu) 

celkové náklady (tis. 

Kč) 

území přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

území 

přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

       

       

celkem       
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Tab. 3.7.7. Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních, 

krajinářských a jiných) 

č. 

opatření 

název 
opatření 

katastrální 

území 

délka (m) / plocha 
(m2) jednotk. 

náklady (tis. 

Kč/ 

délku/plochu) 

celkové náklady (tis. 

Kč) 

území 

přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

území 

přímo 

dotčené 

ostatní 

řešené 

území 

        

        

celkem        

 

Tab. 3.7.8. Celkové shrnutí předběžných nákladů podle k.ú. ………………….. 

  náklady (tis. Kč) 
 

druh opatření 
 

 
k.ú..................... 

stavebník 
pozemkový 

úřad 

návrh pozemkových úprav   

 cesty   

 vodohospodářská opatření   

 ostatní opatření   

celkem    

 
Tab. 3.7.9. Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území 

druh opatření 
náklady (tis. Kč) 

stavebník pozemkový úřad 

návrh pozemkových úprav   

cesty   

vodohospodářská opatření   

ostatní opatření   

celkem   

 

3.8. Zpracování a projednání studie 

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce 

mezi objednatelem a zhotovitelem studie. 

Při zpracování studie je nezbytné vždy: 

• Do 10 dnů od uzavření této SOD svolá pozemkový úřad jednání k  vyjasnění postupu 

zpracování studie v návaznosti na činnost stavebníka v přípravě liniové stavby. 

• Při zpracování studie zhotovitel pravidelně minimálně jednou za měsíc svolá  

informativní a poradenské konzultace se zástupci objednatele, dále se zástupci obcí, 

uživatelskými subjekty a orgánů státní správy.  .Zhotovitel zajistí závazná stanoviska  

obcí a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu společných zařízení. 

• Projednat zpracovaný návrh studie na společném jednání, které svolá pozemkový úřad 

za účasti: zástupce stavebníka, zástupce pozemkového úřadu, zástupce obce 

a zpracovatele. 

3.9. Náležitosti studie 

Pokud některé níže uváděné náležitosti budou již zpracovány např. v rámci Oznámení o 
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záměru stavby s ohledem na životní prostředí, popř. v dokumentaci pro EIA; v tom případě 

bude ve studii pouze odkázáno na příslušný související materiál. 

ČÁST PÍSEMNÁ 

 

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1.1. Základní údaje o 

 objednateli 

 zpracovateli 

1.2. Rozsah řešeného území 

1.3. Podklady, které byly využity při zpracování studie 

1.4. Celkové náklady pro stavebníka, pro pozemkový úřad 

 

2.  PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

2.1. Hospodářské využití území 

2.2. Vlastnické vztahy k pozemkům 

2.3. Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

2.4. Vodohospodářské poměry 

2.5. Další faktory 

 

3. NÁVRH ŘEŠENÍ – VÝSTUP STUDIE (popis, zdůvodnění) 

 

3.1. Návrh závazného plošného rozsahu pozemkových úprav (obvodů 

pozemkových úprav) vyvolané liniovou stavbou (území „A“ stavbou přímo 

dotčené) 

3.2. Návrh staveb, objektů a ÚSES vyvolaných liniovou stavbou v území „A“ 

3.3. Další opatření v území „A“ 

3.4. Návrh rozsahu ostatního řešeného území „B“ 

3.5. Návrh staveb, objektu a ÚSES v území „B“ 

3.6. Další opatření v území „B“ 

 

4. TABULKOVÁ ČÁST 

 

4.1. Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou („A“) a ostatní („B“) 

4.2. Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú. 

4.3. Stanovení předběžných nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle 

jednotlivých katastrálních území 

4.4. Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav 

4.5. Výpočet předběžných nákladů na realizaci navržených polních cest 

4.6. Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření 

4.7. Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních, 

krajinářských a jiných) 

4.8. Celkové shrnutí předběžných nákladů podle k.ú. 

4.9. Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území 

 

5. DOKLADY 

 

5.1. Statistické údaje o jednotlivých katastrálních územích 

5.2. Seznam dotčených parcel KN pro území „A“ 
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5.3. Zápisy z jednání 

5.4. Seznam parcel určených k výkupu pro silniční komunikace (dle záborového 

elaborátu) 

5.5. Písemná vyjádření obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci 

návrhu společných zařízení 

 

ČÁST GRAFICKÁ 

 

1. Přehledná situace v měřítku 1: 10 000 (50 000) 

2. Situace v měřítku 1:5 000 se zákresem: 

• trasy liniové stavby 

• navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením 

území „A“ a „B“ a s vyznačením zón s pozemky neřešenými dle § 2 zákona č. 

139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• návrhu zpřístupnění pozemků 

• registrovaných a navrhovaných ÚSES 

• podkladů pro řešení vodního režimu a vodní eroze 

• odvodnění ploch 

• ploch dle užívání 

      3. Mapy dřívější pozemkové evidence 

 

Článek IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Dílo bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování v listinné a v 

digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu 

*.doc, *.xls.  

Grafická část bude předána následovně (členění dle jednotlivých k.ú.): 

1) Přehledná situace v měřítku 1: 10 000 (50 000) 

2) Situace v měřítku 1: 5 000 se zákresem do mapy KN: 

• trasy liniové stavby 

• navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením 

území ,,A“ a ,,B“ a s vyznačením zón s pozemky neřešenými dle § 2 zákona 

č. 139/2002 Sb. 

• návrh zpřístupnění pozemků v území ,,A“ a ,,B“ 

• registrovaných a navrhovaných ÚSES 

• podkladů pro řešení vodního režimu a vodní eroze – mapa erozního ohrožení 

území v měřítku 1:5000 (GIS) podle metodiky ,,Ochrana zemědělské půdy 

před erozí“ z roku 2012 

• odvodnění ploch  

• ploch dle užívání (druhy pozemků 

4.2. Dále bude dokumentace předána ve formátu VFP (dle jednotlivých k.ú.) s výjimkou těch 

částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno, které se předají ve formátu 

*.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK, a to společně s údaji 

Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 

metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu. Rastrová data budou předána ve 

formátu georeferencovaného TIFF. 
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4.3. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 4.1. a 4.2. této smlouvy 

v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

3 x v listinné podobě s členěním po jednotlivých katastrálních územích a 2 x v digitální 

podobě na paměťovém mediu (CD, DVD apod.). 

Článek V. 

Povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je povinen: 

5.1. při provádění díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 

v oboru;  

5.2. po ukončení provedení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, 

které v souvislosti s plněním předmětu smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly 

určeny ke spotřebování při plnění předmětu smlouvy; 

5.3. nepoškozovat při provádění díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 

zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele; 

5.4. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 

součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

5.5. zajistit si podklady nad rámec čl. II této smlouvy potřebné pro provedení díla vlastními 

prostředky; 

5.6. nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle, 

5.7. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 

se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy; 

5.8. zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, ve 

lhůtách stanovených objednatelem a podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen 

informovat, vždy bez zbytečného odkladu, objednatele o ohrožení řádného a včasného 

splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na případnou zřejmou 

nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. Zhotovitel 

je povinen řídit se v průběhu provádění činností dle této smlouvy příslušnými právními 

předpisy, pokyny objednatele a účastnit se případných schůzí a jednání, týkajících se 

předmětu této smlouvy podle pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje aktivně 

projednávat s objednatelem postup činností při plnění předmětu této smlouvy, průběžně 

konzultovat s objednatelem své návrhy a doporučení související s plněním předmětu 

této smlouvy. 

Objednatelé jsou povinni: 

5.9. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou při provádění díla dle této smlouvy; 

5.10. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této smlouvy nezbytné při 

provádění díla dle této smlouvy; 

5.11. objednavatelé jsou oprávněni kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat provádění 

díla, zhotovitel je povinen jim takovou kontrolu umožnit. Tyto kontrolní dny svolává 

objednatel po dohodě se zhotovitelem. 

 

Článek VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu do 31. 8. 2021.  

6.2. Dílo bude předáno v sídle Objednatele I, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín. O předání a převzetí díla bez zjevných vad 
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a nedodělků bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude potvrzen 

osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech za Objednatele I, Objednatele 

II a zhotovitele. 

6.3. Objednatelé provedou kontrolu a písemně předloží zhotoviteli své připomínky a výhrady 

ke zhotovenému dílu, k jeho vlastnostem a rozsahu, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů od 

předání díla zhotovitelem objednatelům.  

6.4. Pokud objednatelé ve stanovené lhůtě připomínky nepředloží, má se za to, že předané 

dílo akceptují. Objednatel I vystaví schvalovací protokol o předání a převzetí díla bez 

zjevných vad a nedodělků (tzv. akceptační protokol), který bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za Objednatele I, Objednatele II a zhotovitele. Podpisem 

akceptačního protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem. 

6.5. Nedokončené dílo nebo jeho část nejsou objednatelé povinni převzít. Objednatelé 

rovněž nejsou povinni dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící 

jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však 

užívání. 

6.6. Objednatelé nejsou oprávněni odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 

podkladech, které sami zhotoviteli předali. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 

odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání 

věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud 

zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 

objednatelem podklady. 

6.7. Zhotovitel upraví dílo na základě případných připomínek objednatele a tuto druhou verzi 

díla v písemné i elektronické podobě předá objednatelům nejpozději do 15 pracovních 

dnů od doručení připomínek objednatelů. 

6.8. V případě, kdy druhá verze zhotoveného díla nesplňuje požadavky této smlouvy nebo 

do ní nebyly zapracovány připomínky objednatelů, je objednatel do 5 pracovních dnů od 

předání druhé verze díla zhotovitelem povinen vyhotovit a zaslat zhotoviteli protokol o 

zjištěných nedostatcích (rozdílový protokol). Zhotovitel je povinen tyto nedostatky díla 

napravit a předat dopracované dílo objednatelům do 5 pracovních dnů. Pokud 

objednatel I ve lhůtě 5 pracovních dnů od předání díla nezašle zhotoviteli rozdílový 

protokol, má se za to, že dílo splňuje veškeré požadavky této smlouvy.  

6.9. V případě, kdy předané dílo splňuje požadavky této smlouvy, a byly do díla zapracovány 

případné připomínky objednatelů, je tímto dílo akceptováno a o akceptaci díla bude 

vyhotoven schvalovací protokol o předání a převzetí díla potvrzující, že dílo odpovídá 

zadání této smlouvy a případným připomínkám, jež bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za Objednatele I, Objednatele II a zhotovitele. Podpisem protokolu 

smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem. 

Článek VII. 

Cena za provedení díla 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem.  

Objednatel č. 1 (10% z ceny díla) 22 500 Kč 

Objednatel č. 2 (90% z ceny díla) 202 500 Kč 

Celková cena díla bez DPH 225 000 Kč 

DPH 21% 47 205 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 272 250 Kč 
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7.2. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a zahrnuje veškeré práce související s provedením díla a rovněž kryje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. Tuto cenu lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.  

7.3. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

Čl. VIII 
Platební podmínky a fakturace 

8.1. Objednatelé jsou povinni uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném 
předání a převzetí celého Díla dle Čl. VI této smlouvy, a to na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“). 

8.2. Na faktuře pro Objednatele I bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel I: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ:    

013 12 774 

Konečný příjemce I: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

           Na faktuře pro Objednatele II bude zhotovitel uvádět: 

     Odběratel II: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle 

  Konečný příjemce II: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží  

5476, 760 01 Zlín 

8.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li 
faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 
přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 

8.4. Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě Objednatelem I, 

Objednatelem II a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a 

převzetí prací bez vad a nedodělků. Objednatel I a II uhradí cenu za provedené dílo 

společně, Objednatel I uhradí 10% ceny za provedené dílo a Objednatel II uhradí 90% 

ceny za provedené dílo.  

8.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Poslední daňový doklad 
v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného 
roku. 

8.6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

8.7. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

8.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 
 

Článek IX. 

Záruky, smluvní pokuty, sankce  

9.1. Smluvní strany si jsou vědomy, že v případě, kdy zhotovitel poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, mohou být 

druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 
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9.2. Smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli takto: 10% z celkové 

výše smluvní pokuty Objednateli I a 90% z celkové výše smluvní pokuty Objednateli II. 

9.3. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy zhotovitelem činí     0,5 

% z ceny díla bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

9.4. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání díla, prokazatelně 

zaviněné zhotovitelem, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plné 

výši, pokud jim v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné 

smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně prohlásili, že na plnění povinnosti 

netrvají. 

9.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 

9.7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou, byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetli vůči nároku zhotovitele na 

uhrazení faktury vystavené dle čl. VIII.  

9.8. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednatelům. V případě 

přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 

dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 

ucelené části díla bez vad a nedodělků, tj den podpisu akceptačního protokolu 

V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje 

se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet i započatých měsíců, ve 

kterých byly práce přerušeny. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. O odstranění takových vad bude oběma smluvními stranami 

sepsán protokol. Doba pro odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Záruka se 

nevztahuje na vady díla, jejichž původ je v podkladech k provedení díla, zejména pak z 

chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví 

pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno.  

9.9. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatelé písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení písemně sdělit, zda vadu 

uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí 

být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 

oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 OZ. Zhotovitel je povinen 

provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat Objednateli I, o předání a převzetí 

bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, 

potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

9.10. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 

9.8. smlouvy.  

9.11. Objednatelé mají právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně nebo elektronicky 

doručením do datové schránky případně e-mailem vždy s následným písemným nebo 

elektronicky doručeným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. O odstranění vad bude smluvními 

stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Pokud zhotovitel řádně 

neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění vad, mají objednatelé 

právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tímto se nenaruší práva 

objednatelů vyplývající ze záručních podmínek. 
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9.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v souladu s 

vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

9.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 

jednání či opomenutí objednatelů nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.  

9.14. V případě prodlení objednatelů se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně 

– zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

Článek X. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

10.1. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou 

objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by nepochybně vedl k 

podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 

2593 OZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednatelům škoda, je zhotovitel povinen 

průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

10.2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu 

poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení 

závazku.  

10.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

• vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

• zhotovitel vstoupí do likvidace; 

• nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

• prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla je delší než 60 dnů; 

• porušení smluvní povinnosti zhotovitelem dle této smlouvy, které nebude 

odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem; 

• pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé či zkreslené informace, 

které by měly vliv na výběr zhotovitele. 

10.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 10.3. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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10.5. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od 

smlouvy ze strany objednatelů je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení 

takového odstoupení zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy smluvní strany vyhotoví 

protokol o stavu provedeného díla a finanční hodnotě provedeného díla ke dni 

odstoupení. V případě, že se smluvní strany na finančním ohodnocení díla ke dni 

odstoupení neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty díla. 

10.6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré fakturované a 

splatné platby zhotoviteli. 

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatelů vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

10.9. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi objednatelů zhotoviteli. 

Článek XI. 

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

11.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 

souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 OZ a musí s nimi být nakládáno v 

souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  Ustanovení článku XI. se 

vztahují rovněž na všechny poddodavatele zhotovitele, které uvedl ve výběrovém 

řízení. 

11.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

• informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

• informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 

osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena, ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  
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• je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

• kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně smlouvou povoleno 

nebo;  

• v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

11.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 

svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednatelům písemné 

stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 

sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 

tuto záležitost s objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 

maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 

stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 

být dále sdělovány. 

11.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat 

objednatele. 

11.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatelů vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 

jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 

informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 

vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 

pověřen. 

11.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednatelům náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že 

objednatelé jsou v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněni domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 

případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednatelům vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

11.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednatelům 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 10 000 Kč za 

každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-

ti kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

11.10. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje 

ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a 

opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
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2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek XII. 

Vlastnické právo 

12.1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů předmětu této smlouvy je poskytnutí 

movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatelů, nabývají objednatelé 

vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí.  

12.2. V případě, že součástí díla podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel 

objednatelům oprávnění toto autorské dílo užívat a to od okamžiku převzetí součásti díla, 

která příslušné autorské dílo obsahuje, objednatelům, do té doby jsou objednatelé 

oprávněni autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné 

součásti díla. 

12.3. Objednatelé jsou oprávněni od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu 

užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uznají za nezbytné, vhodné či přiměřené s 

ohledem na účel této smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatelé 

jsou s ohledem na účel této smlouvy oprávněni užívat autorské dílo v neomezeném 

množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s 

časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k 

takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění objednatelů 

provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do 

něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a 

to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatelé jsou bez potřeby jakéhokoliv 

dalšího svolení zhotovitele oprávněni udělit další osobě podlicenci k užití autorského díla 

nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za 

předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který 

bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. 

Objednatelé nejsou povinni licenci využít. 

12.4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 

účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

12.5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 

zahrnuta v ceně za provedení díla dle této smlouvy. 

Článek XIII 

Pojištění zhotovitele 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90% 

celkové ceny díla (bez DPH). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné 

částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel 

povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy 

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 

smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 
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Článek XIV. 

Jiná ujednání 

13.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatelů. Objednatelé i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 

13.2. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 

kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny jsou 

oprávněni svolávat objednatelé 1x za měsíc s předstihem 3 kalendářních dnů. Zhotovitel 

je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o 

provádění díla. 

13.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány veřejné správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

13.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

13.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

13.6. Vyskytnou-li se události, které smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

13.7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.8. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

13.9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

13.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel I je organizační složkou státu, Objednatel II 

je příspěvkovou organizací. Stav jejich účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze 

státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zavinění prodlení na straně objednatelů a z toho důvodu nelze vůči 

objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním 

termínem splatnosti faktury. 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel I. 

14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

14.3. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.4. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly. 

14.5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, 
licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 

                              

 

Za objednatele II: 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín 

Ing. Karel Chudárek 

ředitel Správy Zlín 
  
 

 
 

 

 
 
Za objednatele I: 
 
 
 
 
 
 

  
 
Za zhotovitele: 
 
 

   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 

  AGERIS s.r.o.         
 RNDr. Josef Glos, jednatel 
                  
 

Ve Zlíně dne 12. 5. 2021 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová 


