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Příloha č. 1 

Specifikace díla a harmonogram postupu prací 

I. SPECIFIKACE DÍLA 
 
Předmětem plnění je realizace (rekonstrukce) polních cest C2 a C10 a výsadba doprovodné 

liniové zeleně – interakčního prvku IP2 podél cesty C2 v k.ú. Ovesné Kladruby. 

 

Cesta C2 + interakční prvek IP2 (stavba 1)  

Rekonstrukce stávající nezpevněné cesty C2 (na p.p.č. 2771 v k.ú. Ovesné Kladruby), délka 

cca 1573 m. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami 

kategorie P 3,5/20 (úsek km 0,000-0,110) a P 4,0/20 (úsek km 0,110-KÚ). Vozovku tvoří jeden 

jízdní pruh o šířce 3,0 m. Krajnice jsou oboustranné, každá o šířce 0,25 m (úsek km 0,000-

0,110) a 0,5 m (úsek km 0,110-KÚ). Povrch vozovky z asfaltobetonu intravilánu, z mechanicky 

zpevněného kameniva v extravilánu. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy (12x), výhybny 

(3x) a přehánědlo dobytka.  

Výsadba 

Je navržena výsadba doprovodné zeleně – interakčního prvku IP2, který je navržen jako 

jednostranná alej (celkový počet sazenic 120 ks). 

 

Odvodnění 

Odvodnění pláně bude zajištěno drenáží z trubek vyústěnou do zasakovacích jímek (15 ks), 

odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a v úsecích s podélným 

sklonem nad 6 % jsou navrženy příčné svodné žlábky (22 ks). 

 

Kácení zeleně 

Součástí díla není kácení zeleně rostoucí mimo les. 

 

Křížení sítí a další podmínky 

• Cesta se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení NN – ve staničení 0,000 – 0,080 

km vede v blízkosti cesty a kříží cestu kabel NN nadzemního vedení 1kV (správce ČEZ 

Distribuce a.s.) Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné 

dodržet vzdálenosti uvedené v ČSN EN 50110-1 ed. 2. a umístění stavby podle PNE 33 

3302 – třetí vydání. V místě křížení stavby s distribuční soustavou (venkovní vedení 0,4 

kV) bude výška vodičů nad stavbou min. 6 m. Od opěrných bodů bude stavba vzdálena 

min. 1 m z důvodu zachování stability a údržby distribuční soustavy NN. Před zahájením 

stavby nechat vytýčit podzemní distribuční soustavu z důvodu přesného umístění. 

• V místě napojení NN – ve staničení 0,000 km vede podél hlavní silnice Kabel NN (správce 

ČEZ Distribuce a.s.). V případě střetu v místě křížení stavby musí být kabely NN ručně 

odkopány a budou na ně nasazeny dělené chráničky KOPOHALF vhodného průměru 

s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu. V místě křížení stavby (technické sítě 

atd.) s kabelovou distribuční soustavou bude stavba umístěna min. 1 m pod stávající 

distribuční soustavou. V místě křížení stavby (vjezd na pozemek, vstup atd.) s kabelovou 

distribuční soustavou bude stavba umístěna min. 1 m nad stávající distribuční soustavou. 

Před zahájením stavby nechat vytýčit podzemní distribuční soustavu z důvodu přesného 

umístění.  
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• Cesta se nachází ve střetu s Telekomunikačním kabelem Cetin a.s. – ve staničení 0,000 

– 0,165 km. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak 

polohově, tak hloubkové a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj.1 m po 

obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně. Pokud dojde ke 

kolizi stavby s podzemním vedením SEK nutné jej přeložit mimo zpevněné asfaltové 

plochy, případně je ochránit chráničkou. V místě přechodu na druhou stranu komunikace 

u č.p.62 je nutné SEK uložit do dělených chrániček a založit rezervní s přesahem 0,5m za 

zpevněnou plochu na každou stranu. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením 

bez vědomí odpovědného pracovníka Cetin a.s. je nepřípustná. 

 

 

Cesta C10 (stavba 2) 

Rekonstrukce stávající nezpevněné polní cesty C10 (na p.p.č. 2762 v k.ú. Ovesné Kladruby), 

délka cca 1283 m. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami 

kategorie P 4,0/20. Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 3,0 m, krajnice jsou oboustranné, 

každá o šířce 0,5 m. Kryt vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Součástí stavby jsou 

hospodářské sjezdy (3x), výhybny (2x) a přehánědla dobytka (4x). Výsadba doprovodné 

zeleně není navržena. 

 

Odvodnění 

Odvodnění pláně bude zajištěno drenáží z trubek vyústěnou do zasakovacích jímek (3 ks), 

odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky do okolního terénu 

a v úsecích s podélným sklonem nad 6 % jsou navrženy příčné svodné žlábky (9 ks).  

 

Kácení zeleně 

Součástí díla není kácení zeleně rostoucí mimo les. 

 

 

 
 
 
Součástí díla (platí pro obě stavby) je také zajištění předběžného záchranného 
archeologického výzkumu. 
 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných 

norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  

 

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektových dokumentacích, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 

 
 
Fakturace 

Fakturace bude prováděna v souladu s čl. IV smlouvy o dílo, tj. po dokončení jednotlivých 
fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to odděleně pro každou stavbu dle 
příslušného rozpočtu.  
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II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu: 

Polní cesta C2 vč. interakčního prvku IP2 (stavba 1) 

Příprava pláně          - termín plnění do:   15.7.2021  

Položení podkladních vrstev  - termín plnění do:   15.9.2021  

Položení finálních vrstev        - termín plnění do:   30.9.2021 

Vysazení stromů          - termín plnění do:   5.11.2021  

 

Polní cesta C 10 (stavba 2)  

Příprava pláně          - termín plnění do:   15.7.2021  

Položení podkladních vrstev  - termín plnění do:   15.9.2021  

Položení finálních vrstev        - termín plnění do:   30.9.2021  

 

 

Harmonogram postupu prací 

Viz samostatná příloha 
 

 


