
Rozpočet

 
Stavba: Vedlejší polní cesta C2 + IP2 v k.ú. Ovesné Kladruby
Zakázka: Vedlejší polní cesta C2 - intravilán

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.5.2021

Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 828 618,42
1 Zemní práce 153 155,47

1 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně 35,000 m2 50,00 1 750,00

2 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně 35,000 m2 150,00 5 250,00

3 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 30,000 m2 100,00 3 000,00

4 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 304,100 m3 50,00 15 205,00

5 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 304,100 m3 10,00 3 041,00

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 301,850 m3 80,00 24 148,00

7 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 6 037,000 m3 10,00 60 370,00

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky 301,850 m3 5,00 1 509,25

9 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy, kameniva a živice na skládce 579,648 t 40,00 23 185,92

10 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 503,000 m2 5,00 2 515,00

11 182201101 Svahování násypů 142,500 m2 25,00 3 562,50

12 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici 142,500 m2 30,00 4 275,00

13 00572410 osivo směs travní parková 3,563 kg 100,00 356,30

14 R-457001 Sejmutí vhodné zeminy s přemístěním na vzdálenost do 250 m, ke zpětnému použití 14,250 m3 50,00 712,50

15 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 14,250 m3 50,00 712,50

16 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 142,500 m2 25,00 3 562,50

5  Komunikace pozemní 560 827,50

17 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 22,500 m2 120,00 2 700,00

18 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 503,000 m2 170,00 85 510,00

19 565175123 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š přes 3 m 22,500 m2 650,00 14 625,00

20 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 503,000 m2 125,00 62 875,00

21 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 503,000 m2 115,00 57 845,00

22 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 525,500 m2 25,00 13 137,50

23 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m 429,400 m2 300,00 128 820,00

24 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 579,150 m2 10,00 5 791,50

25 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 424,600 m2 210,00 89 166,00

26 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 332,750 m2 240,00 79 860,00
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Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

27 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 103,250 m2 150,00 15 487,50

28 569903311 Zřízení krajnic z kameniva hrubého drceného 25,050 m3 200,00 5 010,00

9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 480,00

29 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 33,000 m 300,00 9 900,00

30 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 33,000 kus 100,00 3 300,00

31 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 3,000 m3 2 500,00 7 500,00

32 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm 50,000 m 150,00 7 500,00

33 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 8,000 m 50,00 400,00

34 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 86,000 m 80,00 6 880,00

998 Přesun hmot 5 655,45

35 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 188,515 t 30,00 5 655,45

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 73 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

36 011314000 Archeologický dohled 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00

37 011324000 Archeologický průzkum 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00

38 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00

39 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00

40 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00

VRN2 Příprava staveniště 14 000,00

41 02000100 Příprava staveniště 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00

42 022002000 Přeložení konstrukcí 1,000 soubor 12 000,00 12 000,00

VRN3  Zařízení staveniště 4 500,00

43 030001000.1 Zařízení staveniště 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00

44 034403000.1 Dopravní značení na staveništi 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00

VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

45 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1,000 soubor 10 000,00 10 000,00

46 049000000 Inženýrská činnost 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00

Celkem 828 618,42
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Rozpočet

 
Stavba: Vedlejší polní cesta C2 + IP2 v k.ú. Ovesné Kladruby
Zakázka: Odvodnění polní cesty C2 - intravilán

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.5.2021

Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 42 250,80

1 Zemní práce 12 045,80

1 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 15,200 m3 250,00 3 800,00

2 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 15,200 m3 10,00 152,00

3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 6,000 m3 250,00 1 500,00

4 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 6,000 m3 10,00 60,00

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 18,200 m3 80,00 1 456,00

6 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 364,000 m3 10,00 3 640,00

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky 18,200 m3 5,00 91,00

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 33,670 t 40,00 1 346,80

2 Zakládání 23 270,00

9 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm 3,000 m3 650,00 1 950,00

10 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 15,200 m3 650,00 9 880,00

11 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 176,000 m2 10,00 1 760,00

12 69311084 geotextilie netkaná PP 700 g/m2 193,600 m2 50,00 9 680,00

8  Trubní vedení 6 935,00

13 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 95,000 m 10,00 950,00

14 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm 99,750 m 60,00 5 985,00

Celkem 42 250,80
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Rozpočet

 
Stavba: Vedlejší polní cesta C2 + IP2 v k.ú. Ovesné Kladruby
Zakázka: Vedlejší polní cesta C2 - extravilán

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.5.2021

Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4 399 541,41
1 Zemní práce 1 293 218,45

1 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 1 014,500 m3 50,00 50 725,00

2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 1 014,500 m3 10,00 10 145,00

3 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 1 899,207 m3 50,00 94 960,35

4 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 1 899,207 m3 10,00 18 992,07

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2 711,777 m3 80,00 216 942,16

6 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 54 235,540 m3 10,00 542 355,40

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky 2 711,777 m3 5,00 13 558,89

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 5 016,787 t 40,00 200 671,48

9 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 6 330,690 m2 5,00 31 653,45

10 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 76,800 m2 25,00 1 920,00

11 182201101 Svahování násypů 1 140,600 m2 25,00 28 515,00

12 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici 1 217,400 m2 30,00 36 522,00

13 00572410 osivo směs travní parková 30,435 kg 100,00 3 043,50

14 R-457000 Sejmutí vhodné zeminy s přemístěním na vzdálenost do 250 m, ke zpětnému použití 121,730 m3 50,00 6 086,50

15 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 121,730 m3 55,00 6 695,15

16 181301111 Rozprostření vhodné zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1 217,300 m2 25,00 30 432,50

2 Zakládání 6 475,00

17 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 1 295,000 m2 5,00 6 475,00

5 Komunikace pozemní 3 017 800,65

18 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 6 330,690 m2 165,00 1 044 563,85

19 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 6 330,690 m2 120,00 759 682,80

20 564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm 6 067,770 m2 200,00 1 213 554,00

998 Přesun hmot 47,31

21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 1,577 t 30,00 47,31

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 82 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
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Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

22 011314000 Archeologický dohled 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00

23 011324000 Archeologický průzkum 1,000 soubor 5 000,00 5 000,00

24 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00

25 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00

26 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00

VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

27 02000100 Příprava staveniště 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00

VRN3  Zařízení staveniště 7 500,00

28 030001000.1 Zařízení staveniště 1,000 soubor 2 000,00 2 000,00

29 034403000.1 Dopravní značení na staveništi 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00

30 034503000 Informační tabule 2,000 ks 1 500,00 3 000,00

VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00

31 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1,000 soubor 15 000,00 15 000,00

32 049000000 Inženýrská činnost 1,000 soubor 2 500,00 2 500,00

Celkem 4 399 541,41
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Rozpočet

 
Stavba: Vedlejší polní cesta C2 + IP2 v k.ú. Ovesné Kladruby
Zakázka: Odvodnění polní cesty C2 - extravilán

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.5.2021

Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 779 649,52

1 Zemní práce 170 461,52

1 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 242,080 m3 200,00 48 416,00

2 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 242,080 m3 10,00 2 420,80

3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 84,000 m3 200,00 16 800,00

4 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 84,000 m3 10,00 840,00

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 284,080 m3 80,00 22 726,40

6 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 5 681,600 m3 10,00 56 816,00

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky 284,080 m3 5,00 1 420,40

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 525,548 t 40,00 21 021,92

2 Zakládání 363 844,00

9 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm 42,000 m3 650,00 27 300,00

10 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 242,080 m3 650,00 157 352,00

11 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 2 756,800 m2 10,00 27 568,00

12 69311084 geotextilie netkaná PP 700 g/m2 3 032,480 m2 50,00 151 624,00

8  Trubní vedení 133 144,00

13 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 1 513,000 m 25,00 37 825,00

14 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm 1 588,650 m 60,00 95 319,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 200,00

15 55381000 Svodnice vody ocelová 120, včetně montáže 132,000 m 850,00 112 200,00

Celkem 779 649,52
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Rozpočet

 
Stavba: Vedlejší polní cesta C2 + IP2 v k.ú. Ovesné Kladruby
Zakázka: Výsadba - interakční prvek IP2 - extravilán

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.5.2021

Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 658 695,15

1 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 4 071,000 m2 10,00 40 710,00

2 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná 101,775 kg 100,00 10 177,50

3 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 4 071,000 m2 5,00 20 355,00

4 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 4 071,000 m2 5,00 20 355,00

5 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 4 071,000 m2 5,00 20 355,00

6 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 120,000 kus 650,00 78 000,00

7 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m včetně dodání šesti příček 120,000 kus 100,00 12 000,00

8 184807911 Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté 360,000 kus 120,00 43 200,00

9 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5, včetně materiálu 120,000 kus 50,00 6 000,00

10 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 1,200 100 kus 50,00 60,00

11 251111110 půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ) 12,000 kg 650,00 7 800,00

12 251911550 hnojivo průmyslové (bal. 5 kg) 6,000 kg 650,00 3 900,00

13 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici 120,000 kus 50,00 6 000,00

14 103911000 kůra mulčovací VL 18,000 m3 850,00 15 300,00

15 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 7,200 m3 150,00 1 080,00

16 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 7,200 m3 150,00 1 080,00

17 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 36,000 m3 50,00 1 800,00

18 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 14,551 t 150,00 2 182,65

19 026504050d Javor mleč /Acer platanoides/, OK 10-12cm, ZB 5,000 kus 2 500,00 12 500,00

20 02677006 Třešeň ptačí /Prunus avium/, OK 10-12 cm, ZB 18,000 kus 2 500,00 45 000,00

21 02650463 Dub letní (QuerCus robur) OK 10-12 cm ZB 15,000 kus 2 500,00 37 500,00

22 026505150d Lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/, OK 10-12 cm, ZB 19,000 kus 2 500,00 47 500,00

23 026505166d Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/, OK 10-12 cm, ZB 9,000 kus 2 500,00 22 500,00

24 02650405 Javor horský /Acer pseudoplatanus/ OK 10-12 cm, ZB 15,000 kus 2 500,00 37 500,00

25 02650432 Bříza bělokorá /Betula pendula/ OK 10-12 cm, ZB 15,000 kus 2 500,00 37 500,00

26 02650454 Buk lesní (Fagus sylvatica) OK 10-12 cm, ZB 5,000 kus 2 500,00 12 500,00

27 026504440 Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/  OK 10-12 cm, ZB 19,000 kus 2 500,00 47 500,00

1 Zemní práce 68 340,00
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Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

28 171201201 Uložení sypaniny na skládky 24,000 m3 5,00 120,00

29 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 44,400 t 50,00 2 220,00

30 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 120,000 kus 150,00 18 000,00

31 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL 24,000 m3 850,00 20 400,00

32 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 120,000 m2 50,00 6 000,00

33 185_R Zavlažovací vak 50-75 l, včetně osazení 120,000 ks 180,00 21 600,00

Celkem 658 695,15

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 2 z 2


		2021-05-13T18:01:35+0200
	Radek Maršálek




