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                                                                              Č.j. zhotovitele: 841/TC/DC/2021/021/DCLH 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY    

(dále jen „smlouva“) uzavřená  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“)  

  mezi smluvními stranami  

  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

a hl. město Praha  

Adresa:   Nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00   

Praha 3  

  

Konečný objednatel:  Pobočka Beroun   

Adresa:           Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 

zastoupený:           Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun   

  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxxxx 

     

        

Tel.:  xxxxxxxxxxxxxx        

E-mail:  beroun.pk@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB     

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČO:  01312774                                                                   

DIČ:  není plátcem DPH   

  

(dále jen „objednatel“)  

  

a  

Zhotovitel:                                                      

Jméno:                                   STRABAG a.s.                                       

Sídlo:              Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5     

zastoupený:                                                         zástupce Eva Klufová, ekonomický  

       vedoucí oblasti a zástupce David Müller, 

vedoucí odd. přípravy a kalkulací  

zmocněnci dle plné moci ze dne 14.12.2020  

tel./fax:                                                                xxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:                                                                 pr@strabag.com  

ID DS:        8yuchp8  
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 v technických záležitostech je oprávněn jednat:    Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí  

         VPJ                  

    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxxx    

    e-mail:             richard.romolini@strabag.com  

    bankovní spojení:             ČSOB a.s., České Budějovice      

    číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxxx        

    IČO:             608 38 744    

    DIČ:             CZ6088744  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  

vložka 7634  

(dále jen „zhotovitel“)  

  

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Rekonstrukce části polní 

cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce části polní cesty HPC4 

včetně odvodňovacích prvků v k.ú. Kublov (dále jen zakázka).  

Podklady pro uzavření smlouvy:  

Nabídka zhotovitele ze dne: 7.5.2021  

Zadávací dokumentace ze dne: 22.4.2021  

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.5.2021  

Stavební povolení Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních agend ze dne 

9.3.2020 č.j. MBE/16620/2020/DOPR-BeP a stanoviska jednotlivých DOSS, včetně 

aktualizovaných.  

  

Čl.I  Předmět a účel smlouvy  

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kublov dle zákona č. 139/2002 Sb.,  o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).    

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Rekonstrukce části polní cesty HPC3, 

rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce části polní cesty HPC4 včetně 

odvodňovacích prvků v k.ú. Kublov (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy.   

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů   
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a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.   

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  k 

řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ.  

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.   

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).   

  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy  

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:  

Název díla:           Rekonstrukce části polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 

a rekonstrukce části polní cesty HPC4 včetně odvodňovacích prvků v k.ú. Kublov  Místo 

stavby:        k.ú. Kublov   

(dále jen “stavba”).  

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, IČO 28250737. Uvedená 

projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště.  

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:  

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.   

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).    

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.   

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci).   

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí.  

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.  

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k 

nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu 
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realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.   

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 

nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.  

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.  

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k 

řádnému provedení díla.  

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění.  

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí.  

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.  

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a 

trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.  

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.  

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své 

náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany.  

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v 

projektové dokumentaci.  

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem v Berouně, odboru dopravy a správních agend dne 9.3.2020 č.j. 

MBE/16620/2020/DOPR-BeP, které nabylo právní moci dne 27.3.2020.   

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené  

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.  
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Čl. III Cena díla  

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

7.5.2021.  

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  a 

to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.  

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud 

není uvedeno jinak.  

4. Celková cena za provedení díla:  

5. bez DPH činí                                                                           3.526.412,25 Kč.  

 DPH 21 % činí                                                         740.546,57 Kč     

                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         4.266.958,82 Kč.  

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)  

6. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.   

  

Čl. IV Platební podmínky  

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury).  

2. Objednatel neposkytuje zálohy.  

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.    

  

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.   
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4. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.  

5. V případě faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, 

řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774  

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 

26701 Králův Dvůr.   

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.  

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.  

9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 

strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 

škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.   

10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků  a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.   

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy.  

12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.  

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
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Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 

finanční kontrole.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla.  

  

Čl.V Doba plnění  

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2021.  

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz   

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě.  

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště: 7.6.2021.  (nejpozději do  

 5 pracovních dnů před zahájením prací)      

b. Termín zahájení stavebních prací: 8.6.2021  

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2021  

d. Termín předání a převzetí díla: do 31.10.2021 (po vydání 

kolaudačního souhlasu)  

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
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5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení.  

6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.   

  

Čl.VI Povinnosti objednatele  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.  

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.   

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.  

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.    

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.   

  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce zahájeny. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve).  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:   

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.   

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů   

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich.  
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy)stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.   

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.  

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.  

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené.  

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.  

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s 

předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval.  

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s 

předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností.  

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s 

ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.   

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.  
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14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.  

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.   

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů.  

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla.  

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb.  

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla.  

  

Čl. VIII Pojištění zhotovitele  

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 6 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v 

průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů 

pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve 

smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení 

žádosti objednatele.  

2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit.  

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z 

tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.  
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4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

  

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla    

Staveniště  

1. Staveniště bude předáno podle cl. V odst.4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za 

den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu.  

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu 

přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).  

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště 

bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po 

předání a převzetí díla.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel.  

  

Zahájení prací  

  

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.   

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.  

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.   

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 

se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
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Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v 

průběhu výstavby.  

  

Kontrola prováděných prací  

  

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s 

odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.  

  

Kontrolní dny  

  

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.   

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním.  

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.  

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.   

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.  

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů.  

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.   

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku.  
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Předání a převzetí díla   

  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.   

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání 

dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 

město Praha, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.   

  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:  

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 

62/2013 Sb.,   

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,  

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem,  

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.   

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,   

6. certifikáty použitých materiálů,  

7. doklady o výsledcích zhutnění,  

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,   

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,   

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla,   

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.  

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci.  

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat.  

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.  

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s 
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opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.  

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek:  

i.Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude 

kolaudační souhlas.   

iii.O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:  

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,  

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,  

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  (prodloužení záruční 

lhůty).  

  

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.  

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15-ti 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla.  

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.   

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.   

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.  

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na 

objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.  

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení.  
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace  

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru 

staveniště.   

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.   

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude 

smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v 

prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace.  

  

Čl. XI Stavební deník  

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  a 

příslušnou prováděcí vyhláškou.   

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve).  

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.  

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  s 

uvedeným zápisem souhlasí.   

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.   

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.   

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.   

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba  

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.   

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.   

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.   

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.  

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran.  

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou.  

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 

ke vzniku dalších škod.  

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
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12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla.  

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.   

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.  

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.   

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  a 

nedodělků.   

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.  

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti.  

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

25. povinností.  

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností.  

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností.  
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29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v 

plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.  

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

  

Čl. XIII   Ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou.  

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu.   

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;  

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,  

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,   

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,  

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v 

rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,   

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy  

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v 

dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.  

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.  

  

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací  

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v 

souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení.  

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracováníosobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 

i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za 

případné porušení zákona z jeho strany.    

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.    
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Čl. XV   Licenční ujednání  

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití.  

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.   

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě.  

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele.  

  

  

  

  

Čl. XVI   Zvláštní ujednání  

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.   

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.   

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.  

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.   

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení  

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
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případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.  

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky  

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.  

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi.  

     

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku   

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.   

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.  

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  s 

realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 

odsouhlasí včetně jejich ceny.    

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.   



          Č.j. objednatele: SPU 173373/2021  

               Č.j. zhotovitele: 841/TC/DC/2021/021/DCLH 

22/25  
  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2.  

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].  

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) a xls.  pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

    

  

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.  

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy.  

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:   

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.   

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr).  

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:  

a. zadávací dokumentaci;  

b. nabídce zhotovitele   

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky.  

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.  

  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.  

  

V Králově Dvoře dne 19.5.2021 V Praze dne 19.5.2021 

  

  

  

  

……………………………………  ……………………………………  

Andrea Čápová  

vedoucí Pobočky Beroun  

objednatel  

Eva Klufová a David Müller  

Zmocněnci dle plné moci ze dne  

14.12.2020  

zhotovitel  

  

  

Přílohy:   

1/ Specifikace díla  

2/ Soupis prací (položkový rozpočet)  
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Příloha č. 1/ - Specifikace plnění   

Stavba je členěna na stavební objekty dle jednotlivých polních cest.  

SO 101 Polní cesta HPC3  

SO 102 Polní cesta DPC5  

SO 103 Polní cesta HPC4  

VRN – vedlejší rozpočtové náklady  

Projekt řeší rekonstrukci stávajících polních cest. Stavba vychází z požadavku objednatele, 

který se odkazuje na „Plán společných zařízení“ z května 2013, který byl zpracován 

společností Progeka v.o.s, Flemíkova č.p.1079, 269 01 Rakovník. Plán řeší komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Kublov. Projekt řeší rekonstrukci části polní cesty 

HPC3, HPC4, DPC5 a dále odvodňovací zařízení P5, NP1, NP3, P16. Dále je v rámci stavby 

řešeno nové napojení na silnici číslo III/23613.  

  

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, IČO 

28250737, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace 

(podmínky).  

Stavba bude prováděna i dle následujících požadavků příslušných orgánů státní správy: dle 

rozhodnutí – stavebního povolení – Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních 

agend ze dne 9.3.2020 č.j. MBE/16620/2020/DOPR-BeP a dle stanovisek jednotlivých DOSS.   
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 001 

Stavba: Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce 

Kublov 

KSO: CC-CZ: 
Místo:   Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel: IČ: 

   DIČ: 

Uchazeč: IČ: 60838744 
 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744 

Projektant: IČ: 

   DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

   DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.csurs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

 

Cena bez DPH 3 526 412,25 

 

 Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

v 

3 526 412,25 

0,00 

CZK 

740 546,57 

0,00 

4 266 958,82 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 001 
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Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod 

prvků v kat obce Kublov 

  Datum: 27. 9. 2018 

  Projektant:  STRABAG a.s. Zpracovatel:   

Kód 
 

Popis 
 Cena bez DPH 

[CZK] 
Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 3 526 412,25 

185 155,31 

1 894 364,74 

1 678 170,05 

216 194,69 

382 721,47 

345 604,45 

37 117,02 

1 064 170,73 

880 885,75 

183 284,98 

4 266 958,82 

224 037,93 

2 292 181,34 

2 030 585,76 

261 595,57 

463 092,98 

418 181,38 

44 911,59 

1 287 646,58 

1 065 871,76 

221 774,83 

STA 

STA 

Soupis 

Soupis 

STA 

Soupis 

Soupis 

STA 

Soupis 

Soupis 

VRN 

SO101 

SO101.1 

SO101.2 

SO102 

SO102.1 

SO102.2 

SO103 

SO103.1 

SO103.2 

VRN 

Polní cesta HPC3 

POLNÍ CESTA HPC3 
VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ  
CESTY HPC3 

Polní cesta DPC5 

POLNÍ CESTA DPC5 
VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ  

CESTY DPC5 

Polní cesta HPC4 

POLNÍ CESTA HPC4 
VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ  
CESTY HPC4 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
VRN - VRN 

Místo:     Datum: 27. 9. 2018  

Zadavatel:     Projektant:    

Uchazeč: STRABAG a.s.   Zpracovatel:    

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem    185 155,31  

 D ZS 
Zařízení staveniště    35 878,20  
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1 K ZS-01 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které 

nejsou uvedeny zvlášť 
Kpl 1,000 12 700,32 12 700,32  

P 

Poznámka k položce:  
položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, 

zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), 

včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, 

uvedení do původního stavu) 

     

2 K ZS-02 Dopravně inženýrské opatření během výstavby Kpl 1,000 23 177,88 23 177,88  

 D PP Průzkumné, geodetické a projektové práce 
   

6 953,36 
 

3 K PP-01 Dokumentace skutečného provedení stavby Kus 1,000 6 953,36 6 953,36 CS ÚRS 2021 01 
Poznámka k souboru cen:  

 PSC 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.  

Poznámka k položce:  
P digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré 

 D GP Geodetické práce 69 533,63 
4 K GP-01 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele Kpl 1,000 46 355,75 46 355,75  

5 K GP-02 Vytýčení inženýrských sítí Kpl 1,000 5 794,47 5 794,47  

6 K GP-03 Zaměření skutečného provedení stavby Kpl 1,000 17 383,41 17 383,41  

 D ON Ostatní náklady 72 790,12 
7 K ON-01 Geotechnické práce na silničním spodku Kpl 1,000 17 383,41 17 383,41  

8 K ON-02 Opatření při výskytu kolizí  Kpl 1,000 14 845,43 14 845,43  

9 K ON-03 Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech  Kpl 1,000 40 561,28 40 561,28  

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO101 - Polní cesta HPC3 

Soupis: 
SO101.1 - POLNÍ CESTA HPC3 

Místo:      Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel:      Projektant:   

Uchazeč: STRABAG a.s.    Zpracovatel:   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

 D 1 Zemní práce 

   
1 678 170,05 

188 788,20 
1 K 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv 

tloušťky se živičným pojivem 
m2 1 519,640 12,28 18 661,18 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava 

dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.  
    

VV  Rozrušení stávajícího povrchu, alternativa rozrušení rypadlem, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  komunikace HPC3 1761,5     

VV  nová komunikace "násep" -156,2     

VV  výhybna č.1 -85,66     

VV  1519,64  1 519,640   

2 K 121101103 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m 
m3 75,200 135,30 10 174,56  

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení 

individuálně.  
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 

122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle 

součtu objemu ze všech skládek,  
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.  
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.  
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu.  
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-

1101;  
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .  
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.  
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  

    

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 23,184 159,18 3 690,43 CS ÚRS 2021 01 

 PSC  Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.      

 VV  sanace stávající komunikace     

 VV  77,28 * 0,3  23,184   

4 K 122252514 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 146,934 150,33 22 088,59 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.  

    

5 K 132151101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 
m3 9,000 451,00 4 059,00 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek.  
    

VV  Hloubení rýh pro drenážní potrubí 75 m * 0,4 m * 0,3 m     

VV  75*0,4*0,3  9,000   

6 K 132151253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 
m3 54,090 338,25 18 295,94 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.  
    

VV  Hloubení rýhy propustku P1, šířka 1,2 m, hloubka 1,6 m, délka 17 m     

VV  Hloubení rýhy propustku NP1, šířka 1,1 m, hloubka 1,3 m, délka 9 m     

VV  Hloubení rýhy propustku hospodářského vjezdu DN500, šířka 1,1 m, hloubka 1,3 m, délka 6 m     

VV  32,64  32,640   

VV  12,870  12,870   

VV  8,580  8,580   

VV  Součet  54,090   

7 K 162451105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m 
m3 250,683 23,18 5 810,83 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

8 K 162751117 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do  
10 000 m 

m3 37,728 115,89 4 372,30 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  
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VV  viz. položka č.8     

VV  viz. položka č.9  -17,68 m3     

VV  9,000  9,000   

VV  28,728  28,728   

VV  Součet  37,728   

9 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 377,300 11,59 4 372,91 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
PSC 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.  

 VV Odvoz přebytečného výkopku na skládbu, do 20 km  
 VV 37,73*10 377,300 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

10 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 

m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 54,885 57,21 3 139,97 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,  
PSC b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  

VV 
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

naložení kameniva z úseku snížení nivelety do "aktivní zony" nového náspu 
    

VV  26,026  26,026   

VV  naložení ornice pro terénní úpravy (193,89+94,7) m2 * 0,1 m     

VV  28,859  28,859   

VV  Součet  54,885   

11 K 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 
m3 187,800 276,84 51 990,55 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.  
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.  
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů 

z hornin soudržných a sypkých.  

    

VV  násep - připojení na hl. komunikaci, odečteno z výkresové dokumenatce     
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VV  187,800  187,800   

12 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 71,687 127,48 9 138,66 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV  viz. položka 12      

VV  37,73 * 1,9  71,687   

13 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 423,200 14,74 6 237,97 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.  
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů.  
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

pozemní a letiště.  

    

14 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 188,200 14,74 2 774,07 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.  
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů.  
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

pozemní a letiště.  

    

VV   Nová komunikace "násep"      

VV  188,2  188,200   

15 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 193,890 53,35 10 344,03 CS ÚRS 2021 01 

 

 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

    

 
VV Odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 

    

 VV 193,890  193,890   

16 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 288,590 24,74 7 139,72 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

 VV  Osetí rozprostřené ornice      

 VV  193,89+94,7  288,590   

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,886 150,66 434,80 CS ÚRS 2021 01 

 VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

 VV  2,886  2,886   

18 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm 
m2 94,700 64,02 6 062,69 CS ÚRS 2021 01 

 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

    

 
VV 

 
Svah náspu, odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 

    

 VV  94,700  94,700   

 
D 

2 Zakládání    50 705,41 

19 K 211571121 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 

drobným těženým 
m3 13,500 984,78 13 294,53 CS ÚRS 2021 01 

 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.  
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:  
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,  
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.  
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.  

    

 VV Zásyp drenážního potrubí 76 m * 0,3 m * 0,6 m     

 VV 13,5  13,500   

20 K 212752101 
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 m 75,000 257,47 19 310,25 CS ÚRS 2021 01 

 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:  
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,  
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.  
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z 

plastu, části A03,  
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.  
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VV Drenážní potrubí DN 100 

    

 VV 75  75,000   

21 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,755 3 145,20 18 100,63 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící 

bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny 

k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.  

    

VV  Základové patky z betonu tř. C 16/20, XF1     

VV  Podkladní beton pro propustek P1  3,1 m2 * 1,2 m     

VV  Podkladní beton pro propustek NP1  1,85 m2 * 1,1 m     

VV  3,720  3,720   

VV  2,035  2,035   

VV  Součet  5,755   

D 
4 Vodorovné konstrukce    12 748,89 

22 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.  
kamene 250 mm 

m2 5,200 2 451,71 12 748,89 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny neplatí pro:  
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

upraveného.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.  
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.  

    

VV 
 

Zpevnění nátoku a vyústění u propsutku NP1 a hospodářského vjezdu DN500 
    

VV  5,2  5,200   

D 
5 Komunikace pozemní    1 035 456,27 

23 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 1 220,100 107,60 131 282,76 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace HPC3, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  1799,5  1 799,500   

VV  nová komunikace "násep"     
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VV  -156,200  -156,200   

VV  snížení nivelety      

VV  -260,260  -260,260   

VV  výhybna č.1     

VV  -85,660  -85,660   

VV  sanace stávající komunikace vč. hospodářského vjezdu     

VV  -77,280  -77,280   

VV  Součet  1 220,100   

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 611,400 224,17 137 057,54 CS ÚRS 2021 01 
VV  nová komunikace "násep"     

VV  188,2  188,200   

VV  snížení nivelety      

VV  260,260  260,260   

VV  výhybna č.1     

VV  85,660  85,660   

VV  sanace stávající komunikace vč. hospodářského vjezdu     

VV  77,280  77,280   

VV  Součet  611,400   

25 K 569731111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 

mm 
m2 485,000 124,31 60 290,35 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  

PSC 
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  

 VV Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0/32, šířky 0,5 m, tloušťky min. 100 mm 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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VV  485  485,000   

26 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 799,500 9,85 17 725,08 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace HPC3, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  1793,5  1 793,500   

VV  Doasfaltování u rušeného vjezdu HPC3, míísto vložení novýych betonových žlabovek     

VV  6,000  6,000   

VV  Součet  1 799,500   

27 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 799,500 11,51 20 712,25 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace HPC3, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  Doasfaltování u rušeného vjezdu HPC3, míísto vložení novýych betonových žlabovek     

VV  1793,5  1 793,500   

VV  6,000  6,000   

VV  Součet  1 799,500   

28 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 1 799,500 175,45 315 722,28 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2.  
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.  

    

VV  komunikace HPC3, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  Doasfaltování u rušeného vjezdu HPC3, míísto vložení novýych betonových žlabovek     

VV  1793,5  1 793,500   

VV  6,000  6,000   

VV  Součet  1 799,500   

29 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 1 799,500 195,98 352 666,01 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2.  
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.  

    

VV  komunikace HPC3, odečteno z křivek výkresového modelu     
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VV  Doasfaltování u rušeného vjezdu HPC3, míísto vložení novýych betonových žlabovek     

VV  1793,5  1 793,500   

VV  6,000  6,000   

VV  Součet  1 799,500   

D 
8 Trubní vedení    8 675,94 

30 K 894812142 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická  
(včetně těsnění) 750 mm 

kus 1,000 8 675,94 8 675,94 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,  
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A  
07.  

    

VV  Revizní šachta drenážního potrubí, včetně montáže     

VV  1  1,000   

D 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    381 795,34 

31 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 6,600 1 100,95 7 266,27 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Zábradlí je kotveno po 2 m.  
2. V ceně jsou započteny i náklady na:  
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;  
c) u ceny 911 12-1111 vruty.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci;  
b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry;  
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.  

     

VV  Doplnění ocelového zábradlí k propustku P5,  kotvení na chemickou kotvu       

VV  3,4 + 3,2  6,600    

32 K 55391234a Zábradlí ocelové silniční - dodávka m 6,600 2 955,18 19 504,19  

33 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 162,25 324,50 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady:  
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní 

prostředek, b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,  
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.  
2. V cenách nejsou započteny náklady:  
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,  
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,  
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  

     

 VV Montáže směrového sloupku Z11g      

 VV 2  2,000    

34 M 40445153 sloupek svodidlový plastový kus 2,000 324,49 648,98 CS ÚRS 2021 01 

 VV Z11g      

 VV 2  2,000    

35 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 927,12 1 854,24 CS ÚRS 2021 01 

 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,  
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.  

     

36 M 40444000 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 831,05 3 662,10 CS ÚRS 2021 01 

 VV Dopravní značka bude dodána vč. ocelového sloupku, víčka plastového a upínacích svorek      

 VV P1      

 VV 1,000  1,000    

 VV P4      

 VV 1,000  1,000    

 VV Součet  2,000    

37 M 944540100 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 500x500mm kus 1,000 1 854,23 1 854,23  

 VV E2b - zákres tvaru křižovatky dle PD, připojeno k dopraní značce P1, vč. montáže      

 VV 1  1,000    

38 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm m 44,000 52,50 2 310,00 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
 PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.  
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VV Napojení na hlavní komunikaci  

VV 26 26,000 
VV Úprava u nových betonových žlabů   

VV 18,000 18,000 
VV Součet 44,000 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] 
 Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 
39 K 919121212 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v 

cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 

bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, 

hloubky 20 mm 

m 44,000 76,73 3 376,12 CS ÚRS 2021 

01 

Poznámka k souboru cen:  
 PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.  

40 K 919411111 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 

až 500 mm 
kus 4,000 12 551,30 50 205,20 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.  
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 821-1 Mosty.  
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z 

betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu 

cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,  
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

VV  Ptopustek NP1 a hospodářský vjezd DN500     

VV  4  4,000   

41 K 919411121 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 

až 800 mm 
kus 2,000 18 826,95 37 653,90 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.  
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 821-1 Mosty.  
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z 

betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu 

cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,  
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

VV  Monolitické čelo propustku P1, TBM-Q 900/1000/600     

VV  2  2,000   

42 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm m 12,500 627,66 7 845,75 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,  
b) utěsnění trub cementovou maltou.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.  

    

VV  Propustek NP1     

VV  7,5  7,500   

VV  Hospodářský vjezd DN500     

VV  5  5,000   

VV  Součet  12,500   

43 M 59223007.PFB Trouba betonová DN 500 TBH-Q 50/250 m 12,500 2 076,74 25 959,25  

VV  12,5  12,500   

44 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 15,000 697,40 10 461,00 CS ÚRS 2021 01 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,  
b) utěsnění trub cementovou maltou.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.  

    

45 M 59223009.PFB Trouba betonová DN 600 TBH-Q 60/250 m 10,000 2 799,89 27 998,90  

VV  4*2,5  10,000   

46 M 59223019.BTL Trouba betonová DN 600 TBH-Q 60/230 m 2,300 3 043,36 6 999,73  

VV  2,3  2,300   

47 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 17,933 2 481,05 44 492,67 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo 

zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

VV  Obetonování trubního propustku P1, šířka výkopu 1,2 m, plocha 0,7 m2, délka 14 m     
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VV  9,8  9,800   

VV  Obetonování trubního propustku NP1, šířka výkopu 1,1 m, plocha 0,61 m2, délka 7,5 m     

VV  5,033  5,033   

VV  Obetonování trubního propustku hospodářského vjezdu, šířka výkopu 1,1 m, plocha 0,61 m2, délka 5 m     

VV  3,050  3,050   

VV  Obetonování vyústění drenáže 0,5 * 0,5 * 0,2     

VV  0,050  0,050   

VV  Součet  17,933   

48 K 935112111 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 
m 69,000 612,90 42 290,10 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).  
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.  

    

VV  odvodnění komunikace v místě snížení nivelety     

VV  69  69,000   

49 K 59227518 Žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm kus 138,000 124,67 17 204,46  

VV  odvodnění komunikace v místě snížení nivelety     

VV  138  138,000   

50 K 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 
m 46,000 638,28 29 360,88 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,  
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),  
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).  
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.  

    

VV  U propustku P1     

VV  33  33,000   
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VV  U rušeného vjezdu na HPC3     

VV  13  13,000   

VV  Součet  46,000   

51 M 59227029.BTL žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm m 46,000 467,07 21 485,22  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

52 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 1 297,854 5,79 7 514,57 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
 PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.  
53 K Pol1 Oprava stávajícího propustku P5 kpl 1,000 11 523,08 11 523,08  
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO101 - Polní cesta HPC3 

Soupis: 
SO101.2 - VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ CESTY HPC3 

Místo:      Datum: 27. 9. 2018  

Zadavatel:      Projektant:    

Uchazeč: STRABAG a.s.    Zpracovatel:    

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem     216 194,69  

 D 1 
Zemní práce    216 194,69  

1 K 121101103 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m 
m3 167,218 135,30 22 624,60  

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení 

individuálně.  
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 

122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle 

součtu objemu ze všech skládek,  
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.  
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.  
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu.  
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-

1101;  
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .  
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.  
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  

     

VV parc.č.823     249 m2 * 0,2 m - přesun na mezideponii      

VV 49,800  49,800    

VV parc. č.1287  587,09 * 0,2 m - přesun na mezideponii      

VV 117,418  117,418    

VV Součet  167,218    

2 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3 
m3 117,880 150,33 17 720,90 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.  

    

VV Výkop příkopu podél HPC3, stržení hrany pro novou krajnici 
    

VV 117,880  117,880   

3 K 162451105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do  
1 500 m 

m3 83,700 23,18 1 940,17 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  Převoz ornice z deponie     

VV  83,7  83,700   

4 K 162751117 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m 
m3 216,240 115,89 25 060,05 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  zemina z výkopu příkopu     

VV  117,880  117,880   

VV  přebytečná ornice (součet ze všech SO - viz. bilance zemních prací     

VV  98,360  98,360   

VV  Součet  216,240   

5 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 2 162,400 11,59 25 062,22 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  216,24*10  2 162,400   
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6 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 83,700 57,21 4 788,48 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k 

těžišti dopravního prostředku na suchu,  
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

    

VV  Naložení ornice pro terénní úpravy 837 m2 * 0,1 m     

VV  837 * 0,1  83,700   

7 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 410,856 127,48 52 375,92 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV  216,24*1,9  410,856   

8 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 837,000 24,74 20 707,38 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  

 PSC b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  Osetí rozprostřené ornice 837 m2     

VV  837  837,000   

9 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 8,370 150,66 1 261,02 CS ÚRS 2021 01 
VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

VV  8,370  8,370   

10 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 837,000 53,35 44 653,95 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
PSC 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

VV Příkop, odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie VV 837 837,000  
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO102 - Polní cesta DPC5 

Soupis: 
SO102.1 - POLNÍ CESTA DPC5 

Místo:     Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel:     Projektant:   

Uchazeč: STRABAG a.s.   Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

 D 1 Zemní práce 

   
345 604,45 

52 235,57 
1 K 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv 

tloušťky se živičným pojivem 
m2 277,930 12,28 3 412,98 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava 

dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.  
    

VV  Rozrušení stávajícího povrchu, alternativa rozrušení rypadlem, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV   - komunikace DPC5     

VV  348,400  348,400   

VV   - výhybna č.2     

VV  -70,470  -70,470   

VV  Součet  277,930   

2 K 121101103.b Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 500 m 
m2 70,470 33,83 2 384,00  

VV  výhybna č.2     

VV  70,470  70,470   

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 26,964 159,18 4 292,13 CS ÚRS 2021 01 

PSC  Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.      
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VV  sanace stávající komunikace a výhybna č.2   89,88 m2 * 0,3 m     

VV   89,88 * 0,3  26,964   

4 K 132151251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 
m3 19,800 338,25 6 697,35 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.  
    

VV  Hloubení rýhy propustku NP3, šířka 1,1 m, hloubka 1,5 m, délka 12 m     

VV  1,1*1,5*12  19,800   

5 K 162751117 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do  
10 000 m 

m3 46,764 115,89 5 419,48 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
PSC 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.  
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  26,964+19,8  46,764   

6 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 467,640 11,59 5 419,95 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  46,764*10  467,640   

7 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 

m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 14,017 57,21 801,91 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k 

těžišti dopravního prostředku na suchu,  
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

    

VV  naložení ornice pro terénní úpravy 140,17 m2 * 0,1 m     

VV  14,017  14,017   
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8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 88,844 127,48 11 325,83 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV  26,96 * 1,9  51,224   

VV  19,8 * 1,9  37,620   

VV  Součet  88,844   

9 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 89,880 14,74 1 324,83 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.  
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů.  
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

pozemní a letiště.  

    

VV  sanace stávající komunikace a výhybna č.2   89,88 m2      

VV  89,88  89,880   

10 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 140,170 53,35 7 478,07 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

    

VV 
 

Odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 
    

VV  140,170  140,170   

11 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 140,170 24,74 3 467,81 CS ÚRS 2021 01 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

VV  Osetí rozprostřené ornice 140,17     
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VV  140,17  140,170   

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,402 150,66 211,23 CS ÚRS 2021 01 
VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

VV  1,402  1,402   

D 
2 Zakládání    6 400,48 

13 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,035 3 145,20 6 400,48 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící 

bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny 

k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.  

    

VV  Podkladní beton pro propustek NP3  1,85 m2 * 1,1 m     

VV   1,85  * 1,1  2,035   

D 
4 Vodorovné konstrukce    20 349,19 

14 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.  
kamene 250 mm 

m2 8,300 2 451,71 20 349,19 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny neplatí pro:  
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

upraveného.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.  
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.  

    

VV 
 

Zpevnění nátoku a vyústění u propsutku NP3 
    

VV  8,3  8,300   

D 
5 Komunikace pozemní    196 311,86 

15 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 258,520 107,60 27 816,75 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace DPC5     

VV  348,400  348,400   

VV  sanace stávající komunikace vč. výhybny č.2     

VV  -89,880  -89,880   

VV  Součet  258,520   

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 89,880 224,17 20 148,40 CS ÚRS 2021 01 
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VV  sanace stávající komunikace vč. výhybny č.2     

VV  89,880  89,880   

17 K 569731111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 

mm 
m2 92,500 124,31 11 498,68 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  

    

VV 
 

Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0/32, šířky 0,5 m, tloušťky min. 100 mm 
    

VV  92,500  92,500   

18 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 348,400 9,85 3 431,74 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  348,400  348,400   

19 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 348,400 11,51 4 010,08 CS ÚRS 2021 01 
VV  komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  348,400  348,400   

20 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 348,400 175,45 61 126,78 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2.  
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.  

    

VV  komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  348,400  348,400   

21 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 348,400 195,98 68 279,43 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2.  
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.  

    

VV  komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  348,400  348,400   

D 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    70 307,35 
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22 K 919411111 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 

až 500 mm 
kus 2,000 12 551,30 25 102,60 CS ÚRS 2021 01 

 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.  
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 821-1 Mosty.  
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z 

betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu 

cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,  
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

23 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm m 10,000 627,66 6 276,60 CS ÚRS 2021 01 
Poznámka k souboru cen:  

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,  
b) utěsnění trub cementovou maltou.  

PSC 
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.  

 VV Propustek NP3 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  10  10,000   

24 M 59223007.PFB Trouba betonová DN 500 TBH-Q 50/250 m 10,000 2 076,74 20 767,40  

25 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 6,710 2 481,05 16 647,85 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo 

zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

VV  Obetonování trubního propustku NP3, šířka výkopu 1,1 m, plocha 0,61 m2, délka 10 m     

VV  1,1*0,61*10  6,710   

26 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 261,295 5,79 1 512,90 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
 PSC 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.   
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO102 - Polní cesta DPC5 

Soupis: 
SO102.2 - VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ CESTY DPC5 

Místo:      Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel:      Projektant:   

Uchazeč: STRABAG a.s.    Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem     37 117,02 

 D 1 
Zemní práce    37 117,02 

1 K 111212357 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 

500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 
m2 15,000 54,51 817,65 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s 

naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.  
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.  
4. Ceny nelze použít:  
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní 

práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,  
c) -2211 až -2224 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí 

nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb.  
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.  
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch 

omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet 

ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.  
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

VV Odstranění křovin ze stávajícího příkopu, včetně naložení na nákladní porstředek, odvoz a likvidace na skládce     

VV 15,000  15,000   

2 K 182001133 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:1 m2 237,140 18,04 4 278,01  

VV úprava svahů stávajícího příkopu dle výkresové dokumentace     

VV 237,140  237,140   

3 K 162451105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m 
m3 23,714 23,18 549,69 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV přesun ornice z mezideponie  237,14 * 0,1      

VV 23,714  23,714   

4 K 162751117 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m 
m3 23,714 115,89 2 748,22 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  úprava příkopu - předpoklad 50% plochy     

VV  23,714  23,714   

5 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 237,140 11,59 2 748,45 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  23,714*10  237,140   

6 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 23,714 57,21 1 356,68 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k 

těžišti dopravního prostředku na suchu,  
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

    

VV  Naložení ornice pro terénní úpravy 237,14 m2 * 0,1 m     

VV  23,714  23,714   

7 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 45,049 127,48 5 742,85 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV  Odvoz přebytečného výkopku na skládku z příkopu      
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VV  23,71 * 1,9  45,049   

8 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 237,140 24,74 5 866,84 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

VV  Osetí rozprostřené ornice      

VV  237,140  237,140   

9 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,371 150,66 357,21 CS ÚRS 2021 01 
VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

VV  2,371  2,371   

10 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 237,140 53,35 12 651,42 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  

PSC 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 VV Příkop, odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 
 VV 237,14 237,140  
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO103 - Polní cesta HPC4 

Soupis: 
SO103.1 - POLNÍ CESTA HPC4 

Místo:      Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel:      Projektant:   

Uchazeč: STRABAG a.s.    Zpracovatel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

 D 1 Zemní práce 

   880 885,75 

142 905,42 
1 K 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv 

tloušťky se živičným pojivem 
m2 1 030,500 12,28 12 654,54 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava 

dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.  
    

VV  Rozrušení stávajícího povrchu, alternativa rozrušení rypadlem, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV  Komunikace HPC4     

VV  1030,500  1 030,500   

VV  Součet  1 030,500   

2 K 121101103a Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 1000 m 
m3 20,480 180,40 3 694,59  

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení 

individuálně.  
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 

122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle 

součtu objemu ze všech skládek,  
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.  
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.  
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu.  
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-

1101;  
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .  
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.  
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  
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VV  odečteno z křivek z modelového prostoru      

VV  102,4 * 0,2  20,480   

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 98,940 159,18 15 749,27 CS ÚRS 2021 01 

PSC  Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.      

VV  sanace stávající komunikace a vjezdy       

VV  329,8 * 0,3  98,940   

4 K 122252514 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 98,940 150,33 14 873,65 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.  

    

5 K 132151252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 
m3 23,870 338,25 8 074,03 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.  
    

VV  Hloubení rýhy hospodářských vjezdů šířka 1 m, hloubka 1,1, délka 5 m * 2 ks     

VV  11,000  11,000   

VV  Hloubení rýhy propustku P16, šířka 1,1 m, hloubka 1,3 m, délka 9 m     

VV  12,870  12,870   

VV  Součet  23,870   

6 K 162451105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m 
m3 23,570 23,18 546,35 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  přesun ornice z mezideponie  235,7 * 0,1     

VV  235,7 * 0,1  23,570   
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7 K 162751117 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m 
m3 122,810 115,89 14 232,45 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  hloubení rýhy propustku P16 a hospodářských vjezdů     

VV  23,870  23,870   

VV  sanace stávající komunikace vč. hospodářského vjezdu     

VV  98,940  98,940   

VV  Součet  122,810   

8 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 1 228,100 11,59 14 233,68 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV  122,81*10  1 228,100   

9 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 23,570 57,21 1 348,44 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,  
PSC b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

VV  naložení ornice pro terénní úpravy 235,7 m2 * 0,1 m     

VV  235,7 * 0,1  23,570   

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 233,339 127,48 29 746,06 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV  122,81 * 1,9  233,339   

11 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 329,800 14,74 4 861,25 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.  
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů.  
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

pozemní a letiště.  

    

VV  sanace stávající komunikace      

VV  329,8  329,800   

12 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 288,590 53,35 15 396,28 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

    

VV 
 

Svah náspu, odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 
    

VV  193,89+94,7  288,590   

13 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 288,590 24,74 7 139,72 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

VV  Osetí rozprostřené ornice      

VV  193,89+94,7  288,590   

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,357 150,66 355,11 CS ÚRS 2021 01 
VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

VV  2,357  2,357   

D 
2 Zakládání    6 400,48 

15 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,035 3 145,20 6 400,48 CS ÚRS 2021 01 
Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje  
PSC cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.  
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 VV Podkladní beton pro propustek P16  1,85 m2 * 1,1 m 
 VV  1,85  * 1,1 2,035 

 D 4 Vodorovné konstrukce 12 748,89 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.  
kamene 250 mm 

m2 5,200 2 451,71 12 748,89 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny neplatí pro:  
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

upraveného.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

PSC 
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,  
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.  

  3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.      

VV 
 

Zpevnění nátoku a vyústění u propsutku P16 a hospodářských vjezdů 
    

VV  5,2  5,200   

D 
5 Komunikace pozemní    589 313,72 

17 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 700,700 107,60 75 395,32 CS ÚRS 2021 01 
VV  Vyrovnání stávající komunikace dosyp 0-150 mm     

VV  komunikace HPC4     

VV  1030,500  1 030,500   

VV  sanace stávající komunikace vč. hospodářského vjezdu     

VV  -329,800  -329,800   

VV  Součet  700,700   

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 329,800 224,17 73 931,27 CS ÚRS 2021 01 
VV  sanace stávající komunikace vč. hospodářského vjezdu     

VV  329,800  329,800   

19 K 569731111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 

mm 
m2 283,300 124,31 35 217,02 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  
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VV Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0/32, šířky 0,5 m, tloušťky min. 100 mm 
    

VV 283,300  283,300   

20 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 030,500 9,85 10 150,43 CS ÚRS 2021 01 
VV komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV 1030,500  1 030,500   

21 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 030,500 11,51 11 861,06 CS ÚRS 2021 01 
VV komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV 1030,500  1 030,500   

22 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 1 030,500 175,45 180 801,23 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2.  
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.  

    

VV komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu     

VV 1030,500  1 030,500   

23 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 
m2 1 030,500 195,98 201 957,39 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10  
 PSC m2.  

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.  

 VV komunikace DPC5, odečteno z křivek výkresového modelu 
 VV 1030,500 1 030,500 

 

 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 
8 Trubní vedení    0,00 

D 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    129 517,24 

24 K 919411111 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 

až 500 mm 
kus 2,000 12 551,30 25 102,60 CS ÚRS 2021 01 
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PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.  
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 

01 katalogu 821-1 Mosty.  
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z 

betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu 

cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,  
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování 

nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

25 K 919412013 Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely z betonu prostého tř. C 

12/15, s převýšením přes 700 do 1000 mm 
kus 2,000 31 654,95 63 309,90 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro hospodářský přejezd s čely o tloušťce zdiva do 600 mm.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) lože ze štěrkopísku tl. 100 mm,  
b) bednění a odbednění čel z betonu,  
c) spárování cementovou maltou líce zdiva čel z lomového kamene.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) příp. projektem předepsané obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555 Obetonování trubního propustku,  
c) podsyp, podklad nebo kryt na přejezdu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen stavebních dílů 56, 57, 58 a 59 tohoto katalogu,  
d) příp. projektem předepsaný obsyp trub, který se oceňuje cenami souborů cen části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.  
4. Délka přejezdu se určí jako vzdálenost mezi líci čel v podélné ose trub.  
5. Převýšením čela se rozumí svislá vzdálenost dna trouby a horní hrany čela.  

    

VV  Hospodářský vjezd na pozemek č.783 a č.785     

VV  2  2,000   

26 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm m 7,500 627,66 4 707,45 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,  
b) utěsnění trub cementovou maltou.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.  

    

VV  Propustek NP1     

VV  7,5  7,500   

27 M 59223007.PFB Trouba betonová DN 500 TBH-Q 50/250 m 7,500 2 076,74 15 575,55  

28 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,033 2 481,05 12 487,12 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
 Poznámka k souboru cen:  

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo 

zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.  

    

VV  Obetonování trubního propustku NP3, šířka výkopu 1,1 m, plocha 0,61 m2, délka 7,5 m     
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VV  1,1*0,61*7,5  5,033   

29 K 960111221 
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo 

s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 1,500 1 804,01 2 706,02 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny:  
a) cena 960 11-1221 i pro bourání:  
- konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu, - patky z prefabrikátů,  
- záhozu z betonových bloků,  
- dlažby z kamene,  
- dlažby z betonových desek a tvárnic,  
- skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, - 

prefabrikovaných těles kabelových tratí. b) cena 960 19-1241 i pro bourání:  
- kamenných krycích desek,  
- obkladního zdiva, - schodů z kopáků, - balvanitého skluzu.  
c) cena 960 21-1251 i pro bourání:  
- kyklopského zdiva,  
- těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,  
- patky z lomového kamene,  
- záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,  
- rovnaniny z lomového kamene,  
- schodů z lomového kamene,  
- zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,  
- monolitických obezdívek krátkých ražených štol,  
d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).  
2. Ceny nelze použít pro:  
a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se 

oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce,  
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a 

stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.  
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., 

zabudovaných v bouraných konstrukcích.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,  
b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,  
c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,  
d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.  
5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.  

     

VV  6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích katalogu 

bourání propustku P16  6 * 0,5 * 0,5      

VV  6 * 0,5 * 0,5  1,500    

30 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 

do 200 m jakékoliv délky objektu 
t 684,808 5,79 3 965,04 CS ÚRS 2021 01 

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.      

31 K Pol2 Plastový kabelový žlab m 3,000 554,52 1 663,56  

 VV ochrana kabelového vedení spol. Cetin 
 VV 3 3,000 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Rekce části polní cesty HPC3, rekce polní cesty DPC5 a rekce části polní cesty HPC4 vč odvod prvků v kat obce Kublov 

Objekt: 
SO103 - Polní cesta HPC4 

Soupis: 
SO103.2 - VÝSTAVBA NOVÉHO PŘÍKOPU PODÉL POLNÍ CESTY HPC4 

Místo:      Datum: 27. 9. 2018 

Zadavatel:      Projektant:   

Uchazeč: STRABAG a.s.    Zpracovatel:   

PČ Typ Kód  Popis MJ Množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem     183 284,98 

 D 1 
Zemní práce    183 284,98 

1 K 111212357 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 

500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 
m2 570,670 43,60 24 881,21 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s 

naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.  
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.  
4. Ceny nelze použít:  
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní 

práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,  
c) -2211 až -2224 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí 

nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb.  
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.  
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch 

omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet 

ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.  
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

    

VV Odstranění křovin ze stávajícího příkopu, včetně naložení na nákladní porstředek, odvoz a likvidace na skládce     

VV 570,670  570,670   

2 K 182001133 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:1 m2 432,100 18,04 7 795,08  

VV úprava svahů stávajícího příkopu dle výkresové dokumentace     

VV 432,100  432,100   

3 K 122252514 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 89,800 150,33 13 499,63 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:  



 

Strana 39 z 33 

a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,  
PSC 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.  
VV odkopávky nového příkopu podél HPC4 a stržení terénu pro novou krajnici  

VV 52,300 52,300 
VV odkopávky pro vytvoření nového příkopu SP3  100 m * 0,3 * 0,5  

VV 15,000 15,000 
VV odkopávky pro vytvoření nového příkopu SP5  150 m * 0,3 * 0,5  

VV 22,500 22,500 
VV Součet 89,800 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] 
 Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava 

4 K 162451105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m 

m3 61,140 23,18 1 417,23 CS ÚRS 2021 

01 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 

projekt použití dozeru.  
PSC 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje  

VV 

individuálně.  

přesun ornice z mezideponie  611,4 m2 * 0,1 m 
    

VV 611,4 * 0,1  61,140   

5 K 162751117 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m 
m3 176,220 115,89 20 422,14 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  

    

VV 432,1 * 0,2  86,420   

VV 89,8  89,800   

VV Součet  176,220   

6 K 162751119 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
m3 1 762,200 11,59 20 423,90 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně.  
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VV 176,22*10  1 762,200   

7 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 

m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 61,140 57,21 3 497,82 CS ÚRS 2021 01 

PSC 

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k 

těžišti dopravního prostředku na suchu,  
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 

dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.  

    

VV Naložení ornice pro terénní úpravy 611,4 m2 * 0,1 m     

VV  611,4 * 0,1  61,140   

8 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 
t 334,818 127,48 42 682,60 CS ÚRS 2021 01 

PSC 
Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.  
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  

    

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku z příkopu  * 1,9     

VV 176,22*1,9  334,818   

9 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5 
m2 611,400 24,74 15 126,04 CS ÚRS 2021 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

PSC 

 Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.  

     

VV  Osetí rozprostřené ornice       

VV  611,4  611,400    

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 6,114 150,66 921,14 CS ÚRS 2021 01 
VV  Spotřeba 3 kg / 100 m2     

VV  6,114  6,114   

11 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 611,400 53,35 32 618,19 CS ÚRS 2021 01 

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m.  
PSC 
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2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.  

VV Příkop, odečteno z křivek výkresového modelu, ornice z deponie 611,4 m2 VV 611,4 611,400 


