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SMLOUVA O DÍLO 

 č. 646-2021-523101 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa:  Hroznová 17, 603 00 Brno 
 
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko 
  Ing. Zdeňka Hebelková, odborný rada Pobočky 

Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Tel.: xxx 
E-mail: pk.blansko@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001 / 0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo:       tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc 

Zastoupený:      Petr Liška, jednatel společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:      59309811/0100 

 

mailto:pk.blansko@spucr.cz
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IČ/DIČ:      47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH 

Tel:                            xxx    

 E-mail:                                                                xxx 

ID DS:       6ejp63k 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 

vložka 5555. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Suchá retenční nádrž N2                      

v k. ú. Babolky“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

povolení v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném (povolení k nakládání 

s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci a stavební povolení) a pro 

provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného 

geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Suchá retenční nádrž N2 v k. ú. Babolky  

Místo stavby:     k.ú. Babolky, okres Blansko, Jihomoravský kraj 

Popis stavby:   
Suché retenční nádrž N2 se zemní hrází s bezpečnostním a výpustným objektem. 
Svodný příkop SPř 6 - je navržen vedle místní komunikace, která vede do intravilánu 
obce Babolky. Svodným příkopem bude svedena voda do suché retenční nádrže SRN2. 
Polní cesta DC32 – travnatá polní cesta o šířce 3,0 m , úprava bude navržena v délce 
cca 200m.  
Lokální biocentrum LBC2 – pozemky dotčené stavbou budou  doplněny o zeleň v 
biocentru, na pozemcích zemníku bude navrženo nové ozelenění. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

Zhotovitel předloží projektovou dokumentaci části díla – stavebního objektu Suché 

retenční nádrže N2 - minimálně 30 pracovních dnů před stanoveným termínem ukončení 

díla objednateli. Objednatel zajistí posouzení této projektové dokumentace 

prostřednictvím externí smluvně zajištěné společnosti. Objednatel následně předloží 

výsledek posouzení zhotoviteli, který  zohlední závěry posudku v projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 
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úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 

stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 

se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  
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2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok 

na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

2.15 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 

smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 

k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 

možné.“ 
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Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace: 30.3.2022 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 19.7.2022 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace  

b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 

V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez 

výhrat považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání  

a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele 

vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo 

bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, 

který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění 

bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání  

a převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 3. 2021. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 347 500,00 Kč bez DPH, tj. 420 475,00 Kč s DPH). 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování 

Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   
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5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.2. bude cena 

uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 

převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 

objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 

provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 

protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Blansko,                      

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko       

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem 

na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsícůode dne předání Díla.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  
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6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši nabídkové ceny včetně 
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DPH uvedené v čl. V odst. 5.2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná 

smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu 

trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle čl. V odst. 5. 

2 z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového 

Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na 

náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
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náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Dílo vyhotovovat  nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
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strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 

projektové dokumentace 

12.9.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

12.9.3  Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ 

12.9.4 Přílohou č. 4 této smouvy je Soupis služeb   

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

V Brně dne 20. 5. 2021           V Olomouci dne 19. 5. 2021 

  

  

 

 

xxx 

…………………………………… 

 

 

xxx 

…………………………………… 

Objednatel 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 

Zhotovitel 

Petr Liška, jednatel společnosti 

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 

projekční kancelář 

  

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podoby jednostupňové PD (pro 

stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS). 

Projektová dokumentace bude členěna na objekty, přičemž každý objekt bude mít 

samostatný soupis prací a oceněný položkový rozpočet. 

Návrh výsadeb bude proveden v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu – 

SPPK A02 001:2013 výsadba stromů, a SPPK A02 003:2014 výsadba a řez keřů a 

lián, které schválila AOPK v roce 2013 a 2014. Případné ošetření stromů řezem bude 

navrženo v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A02 2013 Řez 

stromů.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud 
tato povinnost vznikne, bude projektová dokumentace předmětný plán obsahovat.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) bude odevzdán ve 

formátech uvedených v odst. 1.1.14 této přílohy, bude obsahovat plné popisy 

položek, označení cenové soustavy, R položky budou použity pouze v nezbytných 

případech, nebudou uváděny názvy komerčních produktů, tj. je nepřípustné zadat 

konkrétního výrobce daného dílu. Pouze v odůvodněných případech (součástí musí 

být odůvodnění) pokud jejich užití bude nezbytně nutné, bude textová část PD 

obsahovat následující text: „Pokud jsou technické podmínky předmětu díla 

formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo 

pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to 

při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. 

Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných 
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řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší 

parametry.“  Tento požadavek se vztahuje i na textovou část projektové 

dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO 

(dopravně-inženýrskými opatřeními) pro i po realizaci stavby (dočasné či trvalé 

značení), pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.  

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Jejich požadavky budou zapracovány do výkresů a textové 

zprávy a následně odsouhlaseny těmito subjekty. Platné doklady o projednání budou 

předány současně se zpracovanou projektovou dokumentací.  Zhotovitel zajistí 

závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí 

v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 

veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a 

nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a 

v případě potřeby projektová dokumentace vyřeší přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

bude pro každý objekt zvlášť určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, 

ornice a podorničních vrstev celého díla. Bude určeno množství zemniny a skalních 

hornin získaných na realizaci díla, vhodnost jejich přímého použití v rámci díla a 

uložení případného přebytku na skládku. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu (vhodné 

zeminy) do hráze. V projektové dokumentaci budou vyčísleny náklady na veškeré 

odpady vzniklé při realizaci stavby. Skládkovné bude počítáno na oficiální skládky, 

ceny, vzdálenosti skládek budou v projektové dokumentaci uvedeny.  Vše bude 

zapracováno v soupise prací a v rozpočtu. V případě potřeby bude provedeno 

kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo 

podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze 

schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních 

cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, 

příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby:  

Suchá retenční nádrž N2 v k. ú. Babolky 
Stavba zahrnuje výstavbu zemní hráze s bezpečnostním a výpustným objektem.  
Zemní hráz bude navržena homogenní o šířce v koruně 3,0 m, výšce 5,0 m, délce 
v koruně 94 m. Hráz bude ohumusována a oseta travní směsí. Na vzdušné straně 
bude dosypána přitěžovací lavice šířky 6 m. Hráz bude založena do nepropustného 
podloží.  
Výpustné a bezpečnostní zařízení tvoří sdružený objekt. K tomuto objektu bude 
navrženo nové přívodní koryto v délce 40 m, š. ve dně 1,0 m, hl. 1,0 m, se sklony 
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svahů 1:2. Samotný objekt bude navržen betonový s kamenným obkladem, 
sestávající z výpustného objektu, přelivu, spadiště, štoly a koryta s účinnou drsností. 
Objekt bude vybaven min. zábradlím, schody a vodočetnou latí.  
Výpust tvoří sedimentační jímka a požerák s česlovými rámy a drážkami pro osazení 
provizorního hrazení.  
Bezpečnostní zařízení tvoří šachtový přeliv s celkovou délkou hrany 10,0 m.  
Zemník je uvažován v prostoru zátopy, na jejím pravém břehu. Pro potřeby získání 
materiálu bude odstraněn porost, sejmuta humózní vrstva zemin, vytěžen zemník, 
sklony svahů budou upraveny do nepravidelného tvaru min. sklonu 1:3 s úpravou 
dna ve sklonu min. 3% směrem k potoku. Do zemníku bude následně zpátky 
navezena humózní vrstva zemin, Navržena nová výsadba. 
Zdrž může být i nadále využívána stávajícím způsobem, s odstraněním dřevin podél 
toku se počítá pouze v bezprostřední blízkosti hráze - min. 10 m od objektů stavby. 
Svodný příkop SPř6 - je navržen vedle místní komunikace, která vede do intravilánu 
Babolek. Svodným příkopem bude svedena voda do SRN2. 
Polní cesta DC32 – travnatá polní cesta o šířce 3,0 m , úprava bude navržena 
v délce cca 200m.  
Lokální biocentrum LBC2 – doplnění zeleně v biocentru na pozemcích dotčených 
stavbou, na pozemcích zemníku bude navrženo nové ozelenění. 
 

1.1.7. Předmětem díla je i návrh či doplnění zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. .Projektová dokumentace 

bude obsahovat specifikaci stromů a keřů, určených ke kácení 

1.1.8. Projektová dokumentace bude obsahovat podklady k žádosti o odnětí nebo omezení 

pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustnanovení § 1 písm. a) až h) a písm. k) 

vyhl. č. 77/1996 Sb.    

1.1.9. Projektová dokumentace na dílo bude obsahovat podrobný geotechnický průzkum. 

Rozsah a specifikace geotechnického průzkumu je součásti přílohy č. 2 smlouvy o 

dílo na zhotovitele projektové dokumentace.  V rámci KoPU v k. ú. Babolky byl 

zpracován geologický průzkum, na SRN N2 byly provedeny sondy SRN2 – SRN5.  

1.1.10. Projektová dokumentace na stavbu SRN N2 bude obsahovat posudek pro zařazení 

vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního 

dohledu podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný odborně 

způsobilou osobou podle § 61 odst. 10 téhož zákona. 

1.1.11. Projektová dokumentace bude obsahovat doplnění polohopisného a výškopisného 

zaměření pozemků určených k umístění stavby.  

1.1.12. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.13. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.14. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné 

podobě a 2 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na 

www.unixml.cz) včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis prací a 

rozpočet (včetně VRN) bude zpracován  pro každou stavbu zvlášť (suchá 

retenční nádrž N2, svodný příkop SPř6, polní cesta DC32 a lokální biocentrum 

LB32). 
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Projektová dokumentace bude v 1 vyhotovení bude v tzv. anonymizované verzi, ve 

kterém bude provedena anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů 

fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), podílejících se na vypracování Díla 

– jak textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno jméno a příjmení 

vlastníků dotčených pozemků, vyjádření DOSS a ostatních organizací nebudou 

obsahovat podpisy osob aj. Soupis prací bude zpracován včetně následné péče.  

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

KoPU Babolky s obvodem rozšířeným do katastrálních území Chlum u Letovic a 
Novičí. 
Inženýrsko geologický průzkum zpracovaný v rámci KoPÚ Babolky s obvodem 
rozšířeným do katastrálních území Chlum u letovic a Novičí 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

KoPU Babolky s obvodem rozšířeným do katastrálních území Chlum u 

Letovic a Novičí 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

 

Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 

již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 

prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu Komunikace na okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

(Tuto specifikaci díla je možno použít v přiměřené míře i pro protierozní opatření) 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
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základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 

o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 

o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
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G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 



Příloha č. 3 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P L N Á   M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený:        Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost   :  GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

se sídlem     :  tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc 

IČO             :   47974460 

Zastoupená  :  Petrem Liškou 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 

k získání povolení stavebního úřadu na stavbu (Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky) dle 

smlouvy o dílo uzavřené dne dle el. podpisu mezi Českou republikou - Státním pozemkovým 

úřadem jako zmocnitelem a společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční 

kancelář jako zmocněncem v rozsahu čl. I této smlouvy. 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním: 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 

stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

V Brně dne dle el. podpisu   

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

 

 
 
 
Plnou moc přijímá:  
   Petr Liška  
   GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář 



Příloha č. 4 k SoD PD – soupis služeb

PD GTP

Stavební 

povolení dle 

zákona č. 

254/2001 Sb.

cena bez DPH  

(Kč)

cena bez DPH  

(Kč)

cena bez DPH  

(Kč)

Suchá retenční nádrž SRN2 188 000,00 40 000,00 15 000,00 243 000,00 51 030,00 294 030,00

Svodný příkop SPř6 15 000,00 0,00 2 000,00 17 000,00 3 570,00 20 570,00

část polní cesty DC32 29 000,00 8 500,00 3 000,00 40 500,00 8 505,00 49 005,00

LBC2
47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 9 870,00 56 870,00

347 500,00 72 975,00 420 475,00

Název zakázky: „PD - Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky“ 

celkem

Celkem za stavební 

objekt s DPH (Kč)

Cena celkem za 

stavební objekt bez 

DPH (Kč)

Název stavebního objektu DPH 21% (Kč)


