

VYSVĚTLENÍ ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - odpověď

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II.
Spisová zn. VZ/ Č.j.	SZ SPU 046233/2021 / SPU 190834/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) ZZVZ, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženu dne 21. 5. 2021 v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění žádosti účastníka ze dne 21. 5. 2021:

Z položek č. 52, 54 a 55 soupisu prací SO 101-Komunikace vyplývá výměra asfaltového krytu polní cesty v km 0,692-KÚ v rozsahu 7849m². V technické zprávě je uvedeno, že v tomto úseku bude provedena vozovka včetně nových konstrukčních vrstev a na úrovni zemní pláně bude provedena stabilizace cementovápnotou směsí.

Domníváme se proto, že v soupisu prací jsou chybné výměry u těchto položek:

38	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	2 156,000
46	K	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m ²	m ²	2 156,000
50	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	3 186,500
51	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	2 056,000

Ve výměrách výše uvedených položek není započítána plocha polní cesty v úseku km 0,692-KÚ, tedy 7849m² + potřebné rozšíření pod nezpevněnou krajnicí.

Žádáme o opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka ze dne 21. 5. 2021:

Zadavatel požádal o kontrolu rozpočtu stavby polní cesty zpracovatele projektové dokumentace. Zpracovatel překontroloval výkaz výměr a doplnil původní soupis prací SO 101 komunikace o chybějící plochu polní cesty v úseku od km 0,692 do konce úpravy.

Zadavatel **překládá nový soupis prací** pro polní cestu HPC6 včetně formátu unixml.

V souvislosti s úpravou výkazů výměr dochází ke zvýšení předpokládané hodnoty zakázky na částku 33 903 851,- Kč bez DPH.

Z důvodu zvýšení předpokládané hodnoty zadavatel prodlužuje dle § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena **do 15. 6. 2021 do 10:00 hodin**.

S pozdravem

V Praze dne 26. 5. 2021

.....
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností

Příloha:

Opravená Příloha č. 4b – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb k nacenění pro HPC6 (25. 5. 2021) formát xlsx

Opravená Příloha č. 4b – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb k nacenění pro HPC6 (25. 5. 2021), formát .unixml