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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

                                                  

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renáta Brundová,  
 vedoucí Pobočky Přerov 

 Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov                                                
Adresa:  Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3      
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
zastoupený:                                           xxxxx, oblastní manažer 

 xxxxx, obchodní manažer 

 oba na základě plné moci 

Tel./fax:                                                     xxxxx 
E-mail:                                                       xxxxx@skanska.cz 

ID DS: d7zgbd2 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel./fax:                                                    xxxxx 

E-mail: xxxxx@skanska.cz 

Bankovní spojení: ING Bank a.s. 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Číslo účtu: 10000570366/3500 

IČO: 26271303  

DIČ: CZ 499004849 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,  vložka 15904 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace opatření KoPÚ k. ú. 

Měrovice nad Hanou - I. etapa (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14.05.2021 

Výzva k podání nabídky ze dne: 01.04.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17.05.2021 

Stavební povolení ze dne: 08.11.2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Měrovice nad Hanou dle zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice 

nad Hanou - I. etapa (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa 

Místo stavby:       k.ú. Měrovice nad Hanou, obec Měrovice nad Hanou, okres Přerov 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností AGPOL s. r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 

28597044. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest  

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, 

dne 08.11.2019, č.j. MMPr/261001/2019/Sko, které nabylo právní moci dne 

13.12.2019. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

14.05.2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           16 846 967,34 Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 537 863,14 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         20 384 830,48 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 04.12. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 
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Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 

750 02  Přerov. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 04.12. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde  

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29.10.2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
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vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  24.06.2021  

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   01.07.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  29.10.2021 

d. Termín předání a převzetí díla:   05.11.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 



  Č.j. objednatele: 771-2021-521101 
  Č.j. zhotovitele:76 0103 27438 5 782 

10/26 
 

 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  

15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 
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3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 
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Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
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5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
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• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
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17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
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Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 
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9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty  

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
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nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

http://www.unixml.cz/
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a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne 04.06.2021 V Olomouci dne 04.06.2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

objednatel 

xxxxx, oblastní manažer 

xxxxx, obchodní manažer 

oba na základě plné moci 
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Specifikace stavby: 

 

SO 01 - Polní cesta HC6 

Navržená polní cesta umístěná na pozemku parc. č. 1776 v k. ú. Měrovice nad Hanou 

s povrchem z asfaltobetonu ACO 11. Návrhová kategorie polní cesty je ve staničení km 0,000 

– 0,910 P 4,5/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, se zpevněnými krajnicemi šířky 2 × 0,5 

m. Ve staničení km 0,910 – 1,942 je návrhová kategorie změněna z důvodu nedostatečné 

šířky pozemku na P 4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, se zpevněnými krajnicemi 

šířky 2 × 0,25 m. Celková délka navržené polní cesty činí 1942 m. Součástí polní cesty jsou 

celkem dva hospodářské sjezdy a pět pravostranných výhyben. Odvodnění polní cesty je 

řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně je v celé 

délce řešeno pomocí drenáže DN 150. V trase polní cesty dochází ke křížení s vodovodem 

(km 0,003) a nadzemním elektrickým vedení VN (km 0,402). 

 

SO 02 - Polní cesta HC7 

Navržená polní cesta umístěná na pozemcích parc. č. 1760 a 1774 v k. ú. Měrovice nad Hanou 

s povrchem z asfaltobetonu ACO 11. Návrhová kategorie polní cesty je P 5,0/30 o základní 

šířce jízdního pruhu 4,0 m, se zpevněnými krajnicemi šířky 2 × 0,5 m. Celková délka navržené 

polní cesty činí 592 m. Odvodnění polní cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do 

okolního terénu. Odvodnění zemní pláně je v celé délce řešeno pomocí drenáže DN150. Při 

napojení polní cesty na stávající silnici č. III/43325 je navržen betonový příčný žlab s železnou 

mříží. V trase polní cesty dochází ke křížení s plynovodem STL (km 0,385 – 0,400), 

plynovodem VTL (km 0,560 – 0,572), dále se sdělovacím kabelem (km 0,004, km 0,007), 

nadzemním elektrickým vedením VN (km 0,374, km 0,401) a podzemním elektrickým vedením 

NN (km 0,576). 

 

SO 07 - Polní cesta VC15 

Navržená polní cesta umístěná na pozemku parc. č. 1778/1 v k. ú. Měrovice nad Hanou 

s povrchem z asfaltobetonu ACO 11. Návrhová kategorie polní cesty je P 3,5/30 o základní 

šířce jízdního pruhu 2,5 m, se zpevněnými krajnicemi šířky 2 × 0,5 m. Celková délka navržené 

polní cesty VC15 činí 123 m. Odvodnění polní cesty je řešeno příčným a podélným sklonem 

do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně je v celé délce řešeno pomocí drenáže DN 150. 

V trase polní cesty dochází ke křížení s kanalizací (km 0,060 a km 0,116). 
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SO 12 - Oprava mostu č. 13 

Navržená oprava stávajícího betonového mostu vybudovaného přes Tvorovický potok v k. ú. 

Měrovice nad Hanou, jenž je v současnosti ve špatném technickém stavu. Křížení osy mostu 

s osou vodního toku je v souřadnicích Y = 550719.476 X = 1149557.368. Přes most prochází 

hlavní polní cesta HC7 (SO 02). Součástí opravy mostu je sanace nosné mostní konstrukce a 

spodní stavby mostu. Dále je navrženo osazení zábradlí na nové římsy a vyčištění koryta 

vodoteče od pozůstatků vzniklých při opravě mostu. Nad vtokem je vzdušné elektrické vedení 

a nad výtokem vede trubka plynovodu těsně u římsy. 

 

SO 12 - Oprava mostu č. 15 

Navržená oprava stávajícího betonového mostu vybudovaného přes Tvorovický potok v k. ú. 

Měrovice nad Hanou, jenž je v současnosti ve špatném technickém stavu. Křížení osy mostu 

s osou vodního toku je v souřadnicích Y = 550160.122 X = 1149733.789. Most je spojnicí mezi 

hlavní polní cestou HC6 (SO 01) a vedlejší polní cestou VC15 (SO 07). Součástí opravy mostu 

je sanace nosné mostní konstrukce a spodní stavby mostu. Dále je navrženo osazení zábradlí 

na nové římsy a vyčištění koryta vodoteče od pozůstatků vzniklých při opravě mostu.  

 

SO 12 - Oprava mostu č. 21 

Navržená oprava stávajícího betonového mostu vybudovaného přes Tvorovický potok v k. ú. 

Měrovice nad Hanou, jenž je v současnosti ve špatném technickém stavu. Křížení osy mostu 

s osou vodního toku je v souřadnicích Y = 549490.132 X = 1149977.744. Most slouží 

k překonání vodoteče z hlavní polní cesty HC6 (SO 01). Součástí opravy mostu je sanace 

nosné mostní konstrukce a spodní stavby mostu. Dále je navrženo osazení zábradlí na nové 

římsy, předláždění kamenné dlažby u obou mostních opěr a vyčištění koryta vodoteče od 

pozůstatků vzniklých při opravě mostu.  

 

 

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické 

zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

 

 

Poz. dodavatel považuje jednotkové ceny ve výkazu výměr za důvěrné 
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Harmonogram realizace stavby

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. Etapa

Stavební objekt srpen

   SO 01 Polní cesta HC6

   SO 01 Polní cesta HC7

   SO 01 Polní cesta VC15

   SO 12 Oprava mostu č. 13, 15, 21

    VRN

Termín zahájení  1.7.2021

Termín dokončení stavebních prací 29.10.2021 29.10.2021

2021

červenec

1.7.2021

září říjen



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 79 CC-CZ: 21121
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.99.19

Zadavatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad - DIČ: neplátce DPH

Zhotovitel: IČ: 26271303
 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

21,00% 0,00 0,00

0,0015,00% 0,00

8059

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8059

Stavba:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad - Projektant:

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

VON0,000,00VRN Vedlejší a ostatní náklady 

0,00 0,00

0,000,0015 Oprava mostu č.15

0,000,0021 Oprava mostu č.21

0,000,00Sanace mostů (11,13,15,21)SO 12

0,000,0013 Oprava mostu č.13

Polní cesta  HC7SO 02 0,000,00

Polní cesta VC15 0,00SO 07 0,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

0,00SO 01 0,00Polní cesta  HC6

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

29.3.2021

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 2 CC-CZ: 21121
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 01 - Polní cesta  HC6

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Strana 1 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Staveništní přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - Polní cesta  HC6

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111R31111 Sejmutí drnu tl do 200 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 2 994,250 0,00 0,00

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV 2994,25 2 994,250

VV Součet 2 994,250

2 K 111R31113 Příplatek za protřepání drnu m2 2 994,250 0,00 0,00

VV "viz sejmutí drnu

VV 2994,25 2 994,250

VV Součet 2 994,250

3 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 2 678,550 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV 2678,55 2 678,550

VV Součet 2 678,550

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 739,765 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ 

VV "ornice z mezideponie

VV 1696*0,1 169,600

VV Mezisoučet 169,600

VV přebytek k rozprostření

VV "sejmutá"803,565 803,565

VV odpočet použité

VV "HC6"-169,6 -169,600

VV "HC7"-63,8 -63,800

VV Mezisoučet 570,165

VV Součet 739,765

5 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 

000 m3
m3 2 607,625 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 1925,44 1 925,440

VV "napojení na stáv silnici

VV (16+106)*1,3*0,2 31,720

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80)*1,3*0,2 49,140

VV "výhybny - km 0,170, km 0,570-0,

VV (53*5)*1,3*0,2 68,900

VV "roznášecí koberec - km 0,230-1,000, km 1,100-1,380

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 01 - Polní cesta  HC6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 680*(1,4+1,85)*0,5*0,3 331,500

VV (90+380)*(1,2+1,65)*0,5*0,3 200,925

VV Součet 2 607,625

6 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 463,320 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV "drenáž

VV 459 459,000

VV "viz.výkres.vyústění drenáže - km 0,21 - 1,610

VV 3*0,6*0,4*6 4,320

VV Součet 463,320

7 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 1 543,330 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz nakládání

VV ornice na mezideponii

VV 803,565 803,565

VV "ornice z mezideponie

VV 169,60 169,600

VV přebytek zpět k rozprostření

VV 570,165 570,165

VV Součet 1 543,330

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 5 837,195 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkopy - ornice k použití - zásyp

VV 2607,625+2994,25+463,32-228 5 837,195

VV Součet 5 837,195

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 58 371,950 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vodor. př. do 10 km

VV (20-10)*5837,195 58 371,950

VV Součet 58 371,950

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 803,565 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV ornice přes 50m

VV 2678,55*0,3 803,565

VV Součet 803,565

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 11 621,330 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz uložení na skládku

VV 6640,76*1,75 11 621,330

VV Součet 11 621,330

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 228,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV "cesta dle tabulky

VV 228 228,000

VV Součet 228,000

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 10 757,750 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 620,75 620,750

VV "stabilizace podloží

VV "km 0,000-0,910

VV 910*5,1 4 641,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,910-1,942

VV 1032*4,6 4 747,200

VV "rozšíření v oblouku

VV (16+106)*1,3 158,600

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80)*1,3 245,700

VV "výhybny - viz TZ

VV (53*5)*1,3 344,500

VV Součet 10 757,750

14 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 1 074,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV 1074,5 1 074,500

VV Součet 1 074,500

15 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 1 696,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV 1696 1 696,000

VV Součet 1 696,000

16 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 1 946,475 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV 1946,475 1 946,475

VV Součet 1 946,475

17 M 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 60,146 0,00 0,00

VV "viz založení trávníku

VV 1946,475*0,03*1,03 60,146

VV Součet 60,146

18 K 182301135
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 

250 do 300 mm
m2 1 900,550 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1.1.-3 + TZ + tabulka kubatur

VV přebytek ornice k rozprostření

VV 570,165/0,3 1 900,550

VV Součet 1 900,550

19 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 946,475 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz založení trávníku

VV 1946,475 1 946,475

20 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 6 640,760 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vodorovné přemístění do 10000 m

VV 5837,195 5 837,195

VV ornice na mezidep.

VV 803,565 803,565

VV Součet 6 640,760

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

21 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 4 357,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 4357,5 4 357,500

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00

22 K 211571112
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem netříděným
m3 406,815 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "drenáž, výkop - písk.lože
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 459-(2130*0,35*0,07) 406,815

VV Součet 406,815

23 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 52,185 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "drenáž

VV 2130*0,35*0,07 52,185

VV Součet 52,185

24 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 2 130,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 2130 2 130,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 

těženým kamenivem
m3 3,726 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1-3 + TZ 

VV "rovnanina vyústění drenáže - km 0,210,0,420,0,700,1,190,1,400,1,610

VV ((0,45+0,45+0,3+0,3)*0,5*0,6*0,3+2,7*0,6*0,3)*6 3,726

VV Součet 3,726

26 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 10,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz rovnanina

VV 3*0,6*6 10,800

VV Součet 10,800

27 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 0,810 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1-3 + TZ 

VV "rovnanina vyústění drenáže - km 0,210,0,420,0,700,1,190,1,400,1,610

VV (2,7-0,45)*0,6*0,1*6 0,810

VV Součet 0,810

D 5 Komunikace 0,00

28 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 7 373,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV 1942*3,5 6 797,000

VV "rozšíření v oblouku

VV (16+106) 122,000

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80) 189,000

VV "výhybny - km 0,170, km 0,570-0,

VV (53*5) 265,000

VV Součet 7 373,000

29 K 569R85112 Roznášecí koberec ze štěrkodrtě fr. 0-125 m3 532,425 0,00 0,00

VV "v.č.C.1.2.3 + TZ,

VV "roznášecí koberec - km 0,230-1,000, km 1,100-1,380

VV 680*(1,4+1,85)*0,5*0,3 331,500

VV (90+380)*(1,2+1,65)*0,5*0,3 200,925

VV Součet 532,425

30 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 7 373,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV 7373 7 373,000

VV Součet 7 373,000

31 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 7 373,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ + výkaz kubatur

VV 7373 7 373,000

VV Součet 7 373,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 

000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 10 137,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "stabilizace podloží

VV "km 0,000-0,910

VV 910*5,1 4 641,000

VV "km 0,910-1,942

VV 1032*4,6 4 747,200

VV "rozšíření v oblouku

VV (16+106)*1,3 158,600

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80)*1,3 245,700

VV "výhybny - km 0,170, km 0,570-0,

VV (53*5)*1,3 344,500

VV Součet 10 137,000

33 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 164,517 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz zřízení podkladu 

VV "3% = 53 kg/1m3 zeminy

VV 10347*0,3*0,053 164,517

VV Součet 164,517

34 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 8 013,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 7380 7 380,000

VV "rozšíření v oblouku

VV (16+106)*1,1 134,200

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80)*1,1 207,900

VV "výhybny - km 0,170, km 0,570-0,

VV (53*5)*1,1 291,500

VV Součet 8 013,600

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 9 781,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 9033,1 9 033,100

VV "rozšíření v oblouku

VV (16+106)*1,3 158,600

VV "hospodářské sjezdy - km 0,191,km 0,554

VV (109+80)*1,3 245,700

VV "výhybny - km 0,170, km 0,570-0,

VV (53*5)*1,3 344,500

VV Součet 9 781,900

36 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-63 m3 400,855 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 400,855 400,855

VV Součet 400,855

37 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (frakce dle ČSN 736126-1) m3 2,000 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 +- TZ + výkaz kubatur,

VV "dle tabulky

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

38 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 19,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1.1.-3 + TZ

VV 19 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 19,000

39 K 928R60120
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm
m 19,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na

    impregnaci, těsnění , zalití spár a posypu drtí včetně dodání hmot.

VV "viz řezání

VV 19 19,000

40 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 21,000 0,00 0,00

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -32 + TZ 

VV "1ks/500 m2

VV 21 21,000

41 M 895R11101 D+M drenážní vyúsť kus 6,000 0,00 0,00

VV "v.č. C.1.2.1.1.1 -3 + TZ 

VV "vyústění do Tvorovického potoka

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

42 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz TZ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz TZ

VV 1+2 3,000

VV Součet 3,000

44 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

46 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

50 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 024,013 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

51 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 19 456,247 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1024,013*19 "Přepočtené koeficientem množství 19 456,247

52 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 024,013 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 0,00
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53 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 024,013 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1024,013 1 024,013

D 998 Přesun hmot 0,00

54 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 181,820 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

55 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 181,820 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 2 CC-CZ: 21121
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 07 - Polní cesta VC15

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 07 - Polní cesta VC15

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111R31111 Sejmutí drnu tl do 200 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 73,725 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 73,725 73,725

2 K 111R31113 Příplatek za protřepání drnu m2 73,725 0,00 0,00

VV "viz sejmutí drnu 0

VV 73,725 73,725

VV Součet 73,725

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,815 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "viz ornice z mezidep. k ohumusování

VV 108,15*0,1 10,815

VV Součet 10,815

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 133,050 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 94,05 94,050

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3*0,2 16,900

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3*0,2 22,100

VV Součet 133,050

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 20,720 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "drenáž

VV 20 20,000

VV "viz.výkres.vyústění drenáže

VV 3*0,6*0,4 0,720

VV Součet 20,720

6 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 10,815 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz nakládání

VV "ornice z mezideponie

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 07 - Polní cesta VC15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,815 10,815

VV Součet 10,815

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 216,485 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkopy + ornice -  zásyp

VV 73,725+133,05+20,72-11,01 216,485

VV Součet 216,485

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 164,850 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vod.př.do10 km

VV (20-10)*216,485 2 164,850

VV Součet 2 164,850

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 378,849 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz uložení na skládku

VV 216,485*1,75 378,849

VV Součet 378,849

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,010 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 11,01 11,010

VV Součet 11,010

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 694,050 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu - násypu

VV 56,25 56,250

VV "stabilizace podloží - km 0,000-0,123

VV 123*3,6 442,800

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 694,050

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 51,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV 51,9 51,900

VV Součet 51,900

13 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 108,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV 108,15 108,150

VV Součet 108,150

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,342 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz založení trávníku

VV 108,15*0,03*1,03 3,342

VV Součet 3,342

15 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 108,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1+ TZ + tabulka kubatur

VV 108,15 108,150

VV Součet 108,150

16 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 108,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz založení trávníku

VV 108,15 108,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 216,485 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vodorovné přemístění do 6000 m

VV 216,485 216,485

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

18 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 465,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 465 465,000

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 0,00

19 K 211571112
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem netříděným
m3 16,693 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.5 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 20-(135*0,35*0,07) 16,693

VV Součet 16,693

20 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,308 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1. + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 135*0,35*0,07 3,308

VV Součet 3,308

21 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 135,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 135 135,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 

těženým kamenivem
m3 0,621 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV ((0,45+0,45+0,3+0,3)*0,5*0,6*0,3+2,7*0,6*0,3) 0,621

VV Součet 0,621

23 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 1,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz rovnanina

VV 3*0,6 1,800

VV Součet 1,800

24 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 0,135 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV (2,7-0,45)*0,6*0,1 0,135

VV Součet 0,135

D 5 Komunikace 0,00

25 K 565R35121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 457,500 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "- km 0,000-0,123

VV 123*2,5 307,500

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65 65,000

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85 85,000

VV Součet 457,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 457,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV 457,5 457,500

VV Součet 457,500

27 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 457,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV 457,50 457,500

VV Součet 457,500

28 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 

000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 637,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "stabilizace podloží - km 0,000-0,123

VV 123*3,6 442,800

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 637,800

29 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 10,141 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz zřízení podkladu 

VV "3% = 53 kg/1m3 zeminy

VV 637,80*0,3*0,053 10,141

VV Součet 10,141

30 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 510,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 345 345,000

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,1 71,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,1 93,500

VV Součet 510,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 675,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 480,15 480,150

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 675,150

32 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-63 m3 31,305 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 31,305 31,305

D 8 Trubní vedení 0,00

33 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ,

VV 5 5,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

34 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 1,000 0,00 0,00

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "1ks/500 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

35 M 895R11101 D+M drenážní vyúsť kus 1,000 0,00 0,00

VV "v.č.C.1.2.1.1 + TZ,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

36 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 109,275 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 076,225 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 109,275*19 "Přepočtené koeficientem množství 2 076,225

38 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 109,275 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 109,275 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 109,275 109,275

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 74,589 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 2 CC-CZ: 21121
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 606,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 596 606,84 21,00% 125 287,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 721 894,28

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 07 - Polní cesta VC15

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 596 606,84

HSV - Práce a dodávky HSV 596 606,84

    1 - Zemní práce 106 751,88

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 950,00

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 23 462,45

    4 - Vodorovné konstrukce 3 899,93

    5 - Komunikace 402 064,09

    8 - Trubní vedení 7 521,70

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 500,00

    997 - Přesun sutě 28 575,42

    998 - Přesun hmot 2 881,37

SO 07 - Polní cesta VC15

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 596 606,84

D HSV Práce a dodávky HSV 596 606,84

D 1 Zemní práce 106 751,88

1 K 111R31111 Sejmutí drnu tl do 200 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 73,725 9,00 663,53

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 73,725 73,725

2 K 111R31113 Příplatek za protřepání drnu m2 73,725 5,00 368,63

VV "viz sejmutí drnu

VV 73,725 73,725

VV Součet 73,725

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,815 135,00 1 460,03 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "viz ornice z mezidep. k ohumusování

VV 108,15*0,1 10,815

VV Součet 10,815

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 133,050 85,00 11 309,25 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 94,05 94,050

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3*0,2 16,900

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3*0,2 22,100

VV Součet 133,050

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 20,720 450,57 9 335,81 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "drenáž

VV 20 20,000

VV "viz.výkres.vyústění drenáže

VV 3*0,6*0,4 0,720

VV Součet 20,720

6 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 10,815 52,00 562,38 CS ÚRS 2021 01

VV "viz nakládání

VV "ornice z mezideponie

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 07 - Polní cesta VC15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,815 10,815

VV Součet 10,815

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 216,485 55,00 11 906,68 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkopy + ornice -  zásyp

VV 73,725+133,05+20,72-11,01 216,485

VV Součet 216,485

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 164,850 2,00 4 329,70 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vod.př.do10 km

VV (20-10)*216,485 2 164,850

VV Součet 2 164,850

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 378,849 120,00 45 461,88 CS ÚRS 2021 01

VV "viz uložení na skládku

VV 216,485*1,75 378,849

VV Součet 378,849

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,010 65,00 715,65 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 11,01 11,010

VV Součet 11,010

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 694,050 11,00 7 634,55 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu - násypu

VV 56,25 56,250

VV "stabilizace podloží - km 0,000-0,123

VV 123*3,6 442,800

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 694,050

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 51,900 40,00 2 076,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV 51,9 51,900

VV Součet 51,900

13 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 108,150 9,00 973,35 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV 108,15 108,150

VV Součet 108,150

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,342 130,00 434,46 CS ÚRS 2021 01

VV "viz založení trávníku

VV 108,15*0,03*1,03 3,342

VV Součet 3,342

15 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 108,150 55,00 5 948,25 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C.1.2.1.1+ TZ + tabulka kubatur

VV 108,15 108,150

VV Součet 108,150

16 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 108,150 3,00 324,45 CS ÚRS 2021 01

VV "viz založení trávníku

VV 108,15 108,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 216,485 15,00 3 247,28 CS ÚRS 2021 01

VV "viz vodorovné přemístění do 6000 m

VV 216,485 216,485

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 950,00

18 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 465,000 30,00 13 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 465 465,000

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 23 462,45

19 K 211571112
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

štěrkopískem netříděným
m3 16,693 450,00 7 511,85 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.5 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 20-(135*0,35*0,07) 16,693

VV Součet 16,693

20 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,308 700,00 2 315,60 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1. + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 135*0,35*0,07 3,308

VV Součet 3,308

21 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 135,000 101,00 13 635,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 135 135,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 899,93

22 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 

těženým kamenivem
m3 0,621 5 500,00 3 415,50 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV ((0,45+0,45+0,3+0,3)*0,5*0,6*0,3+2,7*0,6*0,3) 0,621

VV Součet 0,621

23 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 1,800 250,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz rovnanina

VV 3*0,6 1,800

VV Součet 1,800

24 K 451571311 Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 0,135 255,00 34,43 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "rovnanina vyústění drenáže 

VV (2,7-0,45)*0,6*0,1 0,135

VV Součet 0,135

D 5 Komunikace 402 064,09

25 K 565R35121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 457,500 194,02 88 764,15

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "- km 0,000-0,123

VV 123*2,5 307,500

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65 65,000

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85 85,000

VV Součet 457,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 457,500 10,03 4 588,73 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV 457,5 457,500

VV Součet 457,500

27 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 457,500 178,76 81 782,70 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV 457,50 457,500

VV Součet 457,500

28 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 

000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 637,800 48,06 30 652,67 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "stabilizace podloží - km 0,000-0,123

VV 123*3,6 442,800

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 637,800

29 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 10,141 2 888,00 29 287,21 CS ÚRS 2021 01

VV "viz zřízení podkladu 

VV "3% = 53 kg/1m3 zeminy

VV 637,80*0,3*0,053 10,141

VV Součet 10,141

30 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 510,000 143,00 72 930,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 345 345,000

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,1 71,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,1 93,500

VV Součet 510,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 675,150 121,00 81 693,15 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle výkazu

VV 480,15 480,150

VV "rozšíření cesty v K.Ú.

VV 65*1,3 84,500

VV "napojení na stáv. cestu v Z.Ú.

VV 85*1,3 110,500

VV Součet 675,150

32 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-63 m3 31,305 395,00 12 365,48

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, + výkaz kubatur

VV "dle tabulky

VV 31,305 31,305

D 8 Trubní vedení 7 521,70

33 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 504,34 7 521,70 CS ÚRS 2021 01

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ,

VV 5 5,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 500,00

34 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "v.č.C1.2.1.1 + TZ, 

VV "1ks/500 m2

Strana 6 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

35 M 895R11101 D+M drenážní vyúsť kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č.C.1.2.1.1 + TZ,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 28 575,42

36 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 109,275 55,00 6 010,13 CS ÚRS 2021 01

37 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 076,225 3,50 7 266,79 CS ÚRS 2021 01

VV 109,275*19 "Přepočtené koeficientem množství 2 076,225

38 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 109,275 20,00 2 185,50 CS ÚRS 2021 01

39 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 109,275 120,00 13 113,00 CS ÚRS 2021 01

VV 109,275 109,275

D 998 Přesun hmot 2 881,37

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 74,589 38,63 2 881,37 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

13 - Oprava mostu č.13

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

13 - Oprava mostu č.13

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 24,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*6 24,000

VV Součet 24,000

2 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 12,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

4 K 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 12,005 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,02*(6,50+2,*10)*0,15 12,005

VV Součet 12,005

5 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 29,839 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,43*7,45*4,83)+2*1/2*(0,15+1,15)*0,65*(6,49+6,57)+2*1/2*(0,5+0,35)*0,3*(6,49+6,57) 29,839

VV Součet 29,839

6 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení
m3 4,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,5*1,2*1,0 4,200

VV Součet 4,200

7 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění
m3 4,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,5*1,2*1 4,200

8 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 28,939 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 28,939 28,939

VV Součet 28,939

13 - Oprava mostu č.13

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 28,939 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 28,939 28,939

VV Součet 28,939

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 549,841 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 28,939*19 549,841

VV Součet 549,841

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 27,295 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

12 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 27,295 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 14,366*1,9 27,295

VV Součet 27,295

D 2 Zakládání 0,00

13 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 16,060 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,49+6,57+2*1,5 16,060

VV Součet 16,060

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 37,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 19+18 37,000

VV Součet 37,000

15 M 548792020 Kotevní technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy  římsy do vývrtu kus 37,000 0,00 0,00

16 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 7,843 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,6*0,56*11,26+1/2*(0,14+0,08)*0,2*11,26+0,6*0,56*10,89+0,14*0,1*10,89 7,843

VV Součet 7,843

17 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 32,487 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,7+0,2+0,54)*11,26+2*0,7*0,6+(0,7+0,1+0,54)*10,89+2*0,7*0,6 32,487

VV Součet 32,487

18 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 32,487 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 32,487 32,487

VV Součet 32,487

19 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,451 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 450,57/1000 0,451

VV Součet 0,451

20 K 317661132 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm m 22,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,36+4,75+3,15+3,2+7,69 22,150

VV Součet 22,150

21 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 25,880 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 25,88 25,880

VV Součet 25,880

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 1,063 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17*0,25*0,25 1,063

VV Součet 1,063

23 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 1,063 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17*0,25*0,25 1,063

VV Součet 1,063

24 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,306 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*0,5*(6,49+6,57) 1,306

VV Součet 1,306

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm
m2 25,545 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,93*6,5 25,545

VV Součet 25,545

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

26 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 30,720 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 30,72 30,720

VV Součet 30,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27 K 911122111-R Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg kg 1 131,350 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1131,35 1 131,350

VV Součet 1 131,350

28 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 6,526 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,162*6,5+2*0,34*6,5 6,526

VV Součet 6,526

29 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus 68,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*17 68,000

VV Součet 68,000

30 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 4,177 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,48*0,4*(3,38+4,75+3,14)+0,46*0,4*(3,27+7,67) 4,177

VV Součet 4,177

31 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm kus 68,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*17 68,000

VV Součet 68,000

32 K 977151224
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm
m 1,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,8 1,600

VV Součet 1,600

33 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 42,632 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,93*6,51+1,52*(6,49+6,57)+4*1/2*2,13*0,87 42,632

VV Součet 42,632

34 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 23,557 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,52*(6,49+6,57)+4*1/2*2,13*0,87 23,557

VV Součet 23,557

35 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 

20 mm
m2 19,074 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,93*6,51 19,074

VV Součet 19,074

36 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 42,632 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 42,632 42,632

D 997 Přesun sutě 0,00

37 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 13,090 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13,09 13,090

38 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 247,171 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13,009*19 247,171

VV Součet 247,171
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39 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 13,171 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 13,171 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13,171 13,171

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 35,667 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

42 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 13,312 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*0,162*6,5+2*2*0,35*6,5 13,312

VV Součet 13,312

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150/1000 0,150

VV Součet 0,150

44 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 13,132 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13,132 13,132

VV Součet 13,132

45 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 150/1000 0,150

VV Součet 0,150

46 K 711641567 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol pásy přitavením NAIP opěr nebo kleneb rubové m2 64,142 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*3,93*6,5+2*2*0,34*6,5+2*2*0,162*6,5 64,142

47 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 64,142 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 64,142 64,142

48 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,578 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

15 - Oprava mostu č.15

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

15 - Oprava mostu č.15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 72,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*6*3 72,000

2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 28,198 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1/2*(9,9+6,04)*3,05*0,42+5,47*7,83*0,42 28,198

VV Součet 28,198

3 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 8,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6+2 8,000

VV Součet 8,000

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 50,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5*10 50,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 10,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*5 10,000

6 K 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 5,700 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,8*10*0,15 5,700

7 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 12,039 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1/2*(0,5+1,22)*5,46+2*0,2*0,5*5,46+2*1/2*(0,4+0,55)*0,3*5,46 12,039

VV Součet 12,039

8 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení
m3 4,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,2*1 4,800

VV Součet 4,800

9 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění
m3 4,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,2*1 4,800

10 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 17,739 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

15 - Oprava mostu č.15

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,039+5,7 17,739

VV Součet 17,739

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 17,739 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,039+5,7 17,739

VV Součet 17,739

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 177,390 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10*(12,039+5,7) 177,390

VV Součet 177,390

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 10,947 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1/2*(0,5+1,22)*5,46+2*1/2*(0,4+0,55)*0,3*5,46 10,947

VV Součet 10,947

14 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 20,799 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10,947*1,9 20,799

VV Součet 20,799

D 2 Zakládání 0,00

15 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 14,720 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*6,36+2*1,0 14,720

VV Součet 14,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

16 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 40,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20+20 40,000

VV Součet 40,000

17 M 548792020 Kotevní technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy  římsy do vývrtu kus 40,000 0,00 0,00

18 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 4,172 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,52*0,65*(4,1+7,91)+1/2*(0,1+0,07)*0,11*(4,1+7,91) 4,172

VV Součet 4,172

19 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 34,510 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,65+0,11+0,52)*(4,10+7,91)+2*0,65*0,65 16,218

VV (0,65+0,29+0,52)*(3,95+8,0)+2*0,65*0,65 18,292

VV Součet 34,510

20 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 34,510 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 34,51 34,510

21 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,531 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 530,68/1000 0,531

VV Součet 0,531

22 K 317661132 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm m 23,960 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,1+7,91+3,95+8,0 23,960

VV Součet 23,960

23 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 27,714 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 27,714 27,714

VV Součet 27,714

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,25*0,25 1,000

VV Součet 1,000

25 K 451476111 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm m2 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*0,25*0,25 1,000
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VV Součet 1,000

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,092 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,5*0,2*5,46 1,092

VV Součet 1,092

D 5 Komunikace pozemní 0,00

27 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm
m2 31,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5*6,36 31,800

VV Součet 31,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

28 K 628612201-R Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 32,250 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 32,25 32,250

VV Součet 32,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

29 K 911122111_R Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg kg 1 176,410 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1176,41 1 176,410

VV Součet 1 176,410

30 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 6,233 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(0,16+0,33)*6,36 6,233

VV Součet 6,233

31 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus 64,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*16 64,000

VV Součet 64,000

32 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 4,593 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,4*0,588*(3,92+7,66)+0,4*0,406*(3,53+7,98) 4,593

VV Součet 4,593

33 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm kus 64,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*16 64,000

VV Součet 64,000

34 K 977151224
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm
m 1,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,8 1,600

VV Součet 1,600

35 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 54,252 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,8*6,36+4*1/2*2,55*1,16+4,0*6,36 54,252

VV Součet 54,252

36 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 28,812 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,8*6,36+4*1/2*2,55*1,16 28,812

VV Součet 28,812

37 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 

20 mm
m2 25,440 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,0*6,36 25,440

VV Součet 25,440

38 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 54,252 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 54,252 54,252

VV Součet 54,252

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 21,750 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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40 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 413,250 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 21,750*19 413,250

VV Součet 413,250

41 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 21,750 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 11,483 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,593*2,5 11,483

VV Součet 11,483

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 29,494 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

44 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 13,992 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*(0,39+0,16)*6,36 13,992

VV Součet 13,992

45 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

46 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 13,992 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*(0,39+0,16)*6,36 13,992

VV Součet 13,992

47 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

48 K 711641567 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol pásy přitavením NAIP opěr nebo kleneb rubové m2 71,995 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*5,0*6,36+2*2*0,33*6,36 71,995

VV Součet 71,995

49 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 71,995 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 71,995 71,995

50 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,612 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

21 - Oprava mostu č.21

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)

21 - Oprava mostu č.21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 48,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*4*3 48,000

VV Součet 48,000

2 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 71,708 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,51*5,56+1/2*(6,58+9,08)*2,14+1/2*(6,46+9,17)*2,4 71,708

VV Součet 71,708

3 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 t 13,353 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5,341*2,5 13,353

VV Součet 13,353

4 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 17 05 04 t 29,859 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 15,715*1,9 29,859

VV Součet 29,859

5 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
m3 16,416 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,08*7,6 16,416

VV Součet 16,416

6 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 9,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5+6,6+1,5 9,600

VV Součet 9,600

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 50,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5*10 50,000

VV Součet 50,000

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 10,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*5 10,000

VV Součet 10,000

9 K 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 6,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*10*0,15 6,000

VV Součet 6,000

21 - Oprava mostu č.21

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

SO 12 - Sanace mostů (11,13,15,21)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 9,715 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,5*0,2*6,58+2*1/2*(0,5+1,14)*0,64*6,58+2*1/2*(0,48+0,33)*0,28*6,58 9,715

VV Součet 9,715

11 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení
m3 4,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,0*1,2 4,800

VV Součet 4,800

12 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 

zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění
m3 4,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,0*1,2 4,800

VV Součet 4,800

13 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 15,715 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 9,715+6 15,715

VV Součet 15,715

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 15,715 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 9,715+6 15,715

VV Součet 15,715

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 157,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 15,715*10 157,150

VV Součet 157,150

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 8,399 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1/2*(0,5+1,14)*0,64*6,58+2*1/2*(0,48+0,33)*0,28*6,58 8,399

VV Součet 8,399

17 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 15,941 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8,39*1,9 15,941

D 2 Zakládání 0,00

18 K 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150
m 16,160 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*(6,58+1,5) 16,160

VV Součet 16,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

19 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 37,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18+19 37,000

20 M 548792020 Kotevní technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy  římsy do vývrtu kus 37,000 0,00 0,00

21 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 6,981 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,65*0,47*(10,52+11,06) 6,593

VV 1/2*(0,105+0,135)*0,15*(10,52+11,06) 0,388

VV Součet 6,981

22 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 27,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,60+0,15+0,44)*(10,52+11,06)+4*0,6*0,65 27,240

VV Součet 27,240

23 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 27,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 27,240 27,240

VV Součet 27,240

24 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,434 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 433,82/1000 0,434
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,434

25 K 317661132 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm m 21,580 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,7+5,37+2,45+2,95+5,6+2,51 21,580

VV Součet 21,580

26 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 27,740 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 27,740 27,740

VV Součet 27,740

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

27 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 1,063 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17*0,25*0,25 1,063

VV Součet 1,063

28 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 1,063 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17*0,25*0,25 1,063

VV Součet 1,063

29 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,316 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,2*0,5*6,58 1,316

VV Součet 1,316

D 5 Komunikace pozemní 0,00

30 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm
m2 37,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5,0*7,58 37,900

VV Součet 37,900

31 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
m2 16,416 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,08*7,6 16,416

VV Součet 16,416

32 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením
m2 16,416 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,08*7,6 16,416

VV Součet 16,416

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

33 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 32,680 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 32,68 32,680

VV Součet 32,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 K 911122111-R Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg kg 1 196,340 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1196,34 1 196,340

VV Součet 1 196,340

35 K 919726124 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 m2 4,606 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,35*6,58 4,606

VV Součet 4,606

36 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 

hloubka 125 mm
kus 68,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*17 68,000

VV Součet 68,000

37 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 5,341 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*0,55*(2,72+5,37+2,46+2,91+5,63+2,49) 5,341

VV Součet 5,341

38 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm kus 68,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*17 68,000

VV Součet 68,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 977151224
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm
m 1,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*0,8 1,600

VV Součet 1,600

40 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 47,902 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1/2*2,5*1,1+2*0,33*4,0+4,0*4,58+2*1,42*7,55 47,902

VV Součet 47,902

41 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 29,632 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1/2*2,5*1,11+2*0,33*4,0+2*1,42*7,55 29,632

VV Součet 29,632

42 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 

20 mm
m2 30,320 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,0*7,58 30,320

VV Součet 30,320

43 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 59,952 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1/2*2,5*1,11+2*0,33*4,0+4,0*7,58+2*1,42*7,55 59,952

VV Součet 59,952

D 997 Přesun sutě 0,00

44 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 56,490 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

45 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 310,327 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16,333*19 310,327

VV Součet 310,327

46 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 56,490 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 0,00

47 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 37,482 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

48 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 13,950 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*(0,15+0,38)*6,58 13,950

VV Součet 13,950

49 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

50 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 13,950 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*(0,15+0,38)*6,58 13,950

VV Součet 13,950

51 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,150 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15 0,150

VV Součet 0,150

52 K 711641567 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol pásy přitavením NAIP opěr nebo kleneb rubové m2 85,012 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2*0,35*6,58+2*5*7,58 85,012

53 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 85,012 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 85,012 85,012

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,668 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: IČ:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ:

AGPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 

 DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

960 -   Kompletační činnost 0,00

OST -  Ostatní náklady 0,00

0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 29.3.2021

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad Projektant:

AGPOL  

s.r.o.,Jungmanova 

153/12,Olomouc

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Luža Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 960   Kompletační činnost 0,00
1 K 045203001 Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů Kč 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 

zapsána do poznámky položky.

D OST  Ostatní náklady 0,00
2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

3 K 012203001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

4 K 012303001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

5 K 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby
Kč 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 

elektronicky ve formátu DWG a PDF)

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

7 K 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 

stavby
Kč 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Například:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci

- zpracování havarijního a povodňového plánu

- jednání s úřady v zastoupení

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
8 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 

energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

9 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00

Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - I. etapa

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 

staveniště

10 K 039001003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

11 K 034403001 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Kč 1,000 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

12 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 0,00 0,00

VV 1 1,000
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