
  Č.j. objednatele č.1:733-2021-521101 
  Č.j. objednatele č.2: 03PT-004696 
  Č.j. zhotovitele: S22-036-0026 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel č.1: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj  

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov  

  Mgr. Vítězslav Pešl, odborný rada Pobočky 
Přerov 

Adresa:  Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 
Tel.: +420 727 957 180 
E-mail: prerov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

Objednatel č. 2:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, 
Závodu Brno 

v technických záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn 
jednat: Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní 
osoba ŘSD ČR, Závodu Brno 

Tel.: xxxxx, +420 xxxxx 
E-mail: xxxxx   
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB a.s. 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
mailto:andrea.chmelova@rsd.cz
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(dále jen „objednatel č. 2“) 
a 

Zhotovitel: 

SWIETELSKY  stavební s.r.o 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA 

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
zastoupený:                                           Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS 

MORAVA, statutární orgán (dle výpisu z obch. 

rejstříku) 

zastoupený ve věcech smluvních:  xxxxx a xxxxxxx 

 na základě plné moci 

Tel.:                                                     xxxxx  
E-mail:                                                        xxxxx  

ID DS: amx5p38 

Fakturační a korespondenční adresa:        Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, hl. stavbyvedoucí      

Tel.:                                                    xxxxx  

E-mail: xxxxxx  

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.   

Číslo účtu: 212269343/0300   

IČO: 48035599   

DIČ: CZ 48035599 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves 

u Přerova. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14. 5. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 26. 4. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 18. 5. 2021 

Stavební povolení ze dne: 26. 2. 2021 

 

 

 

 

mailto:office-olomouc@swietelsky.cz
mailto:office-olomouc@swietelsky.cz
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Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Ves u Přerova, dle 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves 

u Přerova (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Na základě příkazní smlouvy č. příkazce 03PT-003418 uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi 

příkazcem – stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: SPÚ, Pobočka Přerov hradí 

objednatel č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného 

stavbou dálnice D1, stavbou 0135, úsek Kroměříž východ – Říkovice. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a 

závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. 

Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 

finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 

respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves u Přerova 

Místo stavby: katastrální území Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, okres 

Přerov, Olomoucký kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 634/54, 644 00 Brno, 

IČO 27724905, č. zakázky 02/20. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

č.1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
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b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 

č.1, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel č.1, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením 

stavebního úřadu dne 26.2.2021, č.j. MMPr/033906/2021/Sko, které nabylo právní 

moci dne 2. 4. 2021.  

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

14. 5. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        7 675 000,00 Kč 

DPH 21 % činí       1 611 750,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   9 286 750,00 Kč 

 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 



   
 

Stránka 6 z 25 

2. Objednatelé neposkytují zálohy. 

3. Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky pro každého objednatele. Faktury budou 

vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 

potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 

15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli č.1 nejméně deset 

dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

č.1 tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazce 03PT-003418 uzavřenou dne 4. 5. 2018 

mezi příkazcem – stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: SPÚ, Pobočka Přerov bude 

náklady na realizaci stavby částečně hradit objednatel č. 2 ve výši 35,04% a částečně 

objednatel č. 1 ve výši 64,96%. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní smlouvy, 

ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů na realizaci díla bude určen 

v závislosti na rozsahu území dotčeného výstavbou dálnice. Z těchto hodnot byl 

vypočten výše uvedený poměr financování.   

8. Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura. Po odsouhlasení 

správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána 

k úhradě na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 

602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem 

č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat text „ISPROFIN 500 155 0005 

Vypořádání staveb po dokončení dálnic“. 

9. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774. 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 00 

Přerov. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, jsou objednatelé 

oprávněni ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednatelům nová lhůta splatnosti. 
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11. Splatnost faktury pro Objednatele č.1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data 

doručení faktury Objednateli č.1. Splatnost faktury pro Objednatele č.2 se stanovuje na 

30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli č.2. Platby peněžitých částek 

se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. 

Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena 

nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel č.1 učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli č.1 nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele č.1 nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele č.1 předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a 

objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde k zaplacení faktury 

po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 

nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se objednatelé dověděli o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě 

kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

15. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2021.  

2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel 

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán 

příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz 

k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené 

nebo přerušené práce objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet 

lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 
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třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace 

déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil 

k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než 

šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou 

zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel č.1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, můžou objednatelé od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 24.  6. 2021   

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení díla:      1.  7. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  30.  9. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla:   15. 10.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele č.1 

1. Objednatel č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených 

a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel č.1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č.1, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 

na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 

na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.  

5. Objednatelé poskytnou zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce 

na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane dříve).  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem 

na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem č.1 a s požadavky objednatelů. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele č.1, je 

však současně povinen objednatele č.1 upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 

a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele č.1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady 

díla tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelům a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel č.1 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 

objednatelů protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednatelům vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 

věci, které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č.1 o skutečnostech, 

zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem 

stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních dopravních prostředků a strojů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednatelům při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
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dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli č.1 nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel 

je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatelů předložit 

do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednateli 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví objednatel č.1 písemný protokol, který objednatel č. 1 a 

zhotovitel podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli č.1 nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č. 1 oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

č.1 zhotovitel. 
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Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel č.1 povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen upozornit objednatele č.1 bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele č.1 nebo pokynů daných mu objednatelem č.1 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č.1, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel č.1 je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel č.1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č.1, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, je objednatel č.1 oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 

stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení 

v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud 

zhotovitel objednatele č.1 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č.1 i přes 

řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel č.1 požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel 

těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
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Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č.1, případně jím 

určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel č.1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č.1 nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č.1 veškeré 

doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem 

pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov.   

21. Objednateli č.1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednateli, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 

odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného 

provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 

odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
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6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele č.1 či osoby jím určené. 

23. Objednatel č.1, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel č.1 je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení 

o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli č.1 písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č.1 však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č.1 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel č.1 nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 

díla. 

27. Smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č.1 dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel č.1 převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednatelům zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. 

Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č.1, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo 

není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

č.1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele č.1 bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli č.1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem č.1 shledány jako oprávněné a objednatel č.1 nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu 

se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č.1 (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel č.1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  
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18. Pokud zhotovitel neodstraní objednateli uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,03 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 5 000Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele č.1 na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel č.1 je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 

mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 

rozpočtu.  

3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č.1,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č.1 se zavazuje převzít 

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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6. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č.1 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem č.1 nebo od objednatele č.1 přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 

smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele č.1 zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením 

povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, 

veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající 

z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 

ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i 

v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli č.1 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č.1 projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č.1 projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č.1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele č.1 i zhotovitele 

oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může 

v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatelé převedou řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 

je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatelů na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
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ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel č. 1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění 

kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je 

zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel č.1, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem č.1 a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednateli č.1 a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel č.1 bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel č.1 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele č.1 a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem č.1 individuálně 

dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel č.1. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a 

o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Olomouci dne 3. 6. 2021 V Olomouci dne 3. 6. 2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Objednatel č.1 

 

xxxxxx a xxxxxxx 

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol. 

Na základě plné moci 

Zhotovitel 

 

V Brně dne 8. 6. 2021 

 

 

………………………………………… 

Mgr. David Fiala 

ředitel Závodu Brno 
 

 

  Objednatel č. 2 

 

 



Specifikace díla 
 
Předmětem plnění je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených 
komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Stará Ves u Přerova. Jedná se 
o výstavbu, respektive rekonstrukci dvou stávajících polních cest. 
 
Podrobný popis díla: 
Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní 
soubory: 
 

SO 01 Polní cesta C9 

Cesta je navržena jako vedlejší polní cesta, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 - volná šířka 

koruny 4,0 m (3,0 m + 2x 0,50 m krajnice). Celková délka cesty je 475 m. Povrch cesty je 

navržen z mechanicky zpevněného kameniva. Třída dopravního zatížení je navržena VI. 

Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu, 

případně povrchu terénu.  

Trasa začíná u objektu vodárny v km 0,0 na křižovatce cest C8b a C24, dále v km 0,280 je 

součástí křížení s cestami C23a a C23b a je ukončena v km 0,475 napojením na řešenou polní 

cestu C10. Křížení s vodovodním přivaděčem LT 1000 z vodojemu do obce (km 0,0 – 0,077) 

a optickým kabelem ve správě Českých radiokomunikací (km 0,278 – 0,475). 

 

SO 02 Polní cesta C10 

Cesta je navržena jako vedlejší polní cesta, jednopruhová, kategorie P 4.0/30 - volná šířka 

koruny 4,0 m (3,0 m + 2x 0,50 m krajnice). Celková délka cesty je 1094 m. V km 0,870 - 1,094, 

vzhledem ke stávajícímu terénu, bude cesta provedena s krajnicí pouze 2 x 0,25 m. Povrch 

cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena VI. Polní cesta je 

navržena bez výhyben. Funkce výhyben je nahrazena zpevněnými křižovatkami s ostatními 

polními cestami. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění 

pláně do trativodu nebo povrchu terénu.  

Polní cesta C10 navazuje ve svém začátku na místní komunikaci v intravilánu obce Stará Ves, 

dále následuje křižovatka v km 0,063 s polní cestou C9. Cesta končí na křižovatce s cestou 

C3. Cesta C10 se dále kříží s vedlejšími cestami C11 v km 0,457, C12 v km 0,673 a 

doplňkovou cestou C27 v km 0,843. 

Na začátku polní cesty v km 0,0 – 0,010 stavba cesty zasahuje do ochranného pásma 

plynovodu ocel DN 50 a ocel DN 25. Plynovodní potrubí se nachází mimo vozovku. V km 0,0 

– 0,043 je pod vozovkou cesty uloženo vodovodní potrubí DN 100 ve správě Vak Přerov. 

Potrubí kříží stávající horskou vpust, která bude v rámci opravy cesty nahrazena novou. Část 

úseku polní cesty C10 se nachází v blízkosti vodojemu Karlovice (km 0,804), polní cesta kříží 

přivaděč do vodojemu Karlovice AZC 80 v km 0,560 – 0,600 a kabel NN přípojky. V km 0,810 

polní cestu C10 kříží nadzemní vedení VN, cesta se nachází v jeho ochranném pásmu. 

Pod částí trasy polní cesty C10 km 0,340 – 0,762 je v trase polní cesty C10 uložen optický 

kabel ve správě Českých radiokomunikací. V km 0,070 – 0,340 je trasa kabelu v souběhu, ale 

mimo konstrukční vrstvy vozovky polní cesty. V km 0,767 je vybudována odbočka k vysílači, 

kde jsou optické kabely ukončeny. 

 

SO VRN 

Vedlejší rozpočtové náklady obsahují položky, které nejsou zahrnuty v ostatních stavebních 

objektech (např. zařízení staveniště, geodetické práce, zkoušky bez rozlišení aj.). 



Zakázka: Polní cesty C9 a C10 v k.ú. Stará Ves u Přerova 

kal. měsíc

kal. Týden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Předání a převzetí staveniště

Zahájení díla

Polní cesta C9

Polní cesta C10

Přesuny hmot

DZ

VRN 

Předání díla

Termín realizace  :  24.6.2021 do 30.09.2021

Termín předání díla : 15.10.2021

Fakturace díla dle podmínek SoD. 

9

  HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ

PC C9 a C10

10876

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2021



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 7 675 000,00

Celková cena s DPH: 9 286 750,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

02/20/00 Vedlejší a ostatní náklady 361 000,00 75 810,00 436 810,00

02/20/01 Polní cesta C9 1 646 713,91 345 809,92 1 992 523,83

02/20/02 Polní cesta C10 5 667 286,09 1 190 130,08 6 857 416,17

Rekapitulace ceny

Stavba: 02/20-C - Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I.
Varianta: imp - 



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I. 02/20/00 361 000,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

SD Stavební díl 361 000,00

1 00000101

Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 

odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a 

mezideponie) KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

2 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby KPL 1,000 44 000,00 44 000,00

3 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

4 00000106 Dozor geologa KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

5 00000107 Vytýčení inženýrských sítí KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

6 00000108 Dočasná dopravní opatření KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

7 00000109 Archeologický průzkum KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

8 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

9 00000111

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do 

původního stavu, zpět jejich vlastníkům. KPL 1,000 33 000,00 33 000,00

10 00000112 Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku KPL 1,000 33 000,00 33 000,00

11 00000113 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN KPL 1,000 56 000,00 56 000,00

12 00000114

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v 

elektronické podobě) objednateli - pro SO-01, SO-02 KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

13 00000115 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

14 00000116

Zajištění publicity realizované stavby  - informační bilbord dané velikosti, včetně 

konstrukce KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

15 00000117 Kontrolní a zkušební plán KS 1,000 1 000,00 1 000,00

16 00000128

Předměření optického kabelu před ochranou a závěrečné doměření optického kabelu 

po uložení do chrániček včetně dokumentace skutečného provedení, geodetického 

zaměření a provedení protokolů o provedené KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

MJ Množství
Jednotková cena

02/20-C

02/20/00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I. 02/20/01 1 646 713,91

Rozpočet: Polní cesta C9

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 507 691,55

19 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 22,125 144,40 3 194,85

885*0,025 

Součet 22,125

1 111211211

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v 

rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm KUS 30,000 100,00 3 000,00

2 111251201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v 

rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 M2 100,000 111,10 11 110,00

3 112111111

Spálení větví stromů  všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na 

hromadách KUS 30,000 100,00 3 000,00

4 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 885,000 23,30 20 620,50

885

5 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 M3 510,500 58,90 30 068,45

"odstranění podkladu pod polní cestou" 599-88,5 

Součet 510,5

6 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 70,920 500,00 35 460,00

"rýha pro ochranu optického kabelu, 50 % strojně, 50% ručně" 1,2*0,6*197*0,5 

Součet 70,92

7 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 70,920 222,20 15 758,42

"rýha pro ochranu optického kabelu, 50 % strojně, 50% ručně" 1,2*0,6*197*0,5 

Součet 70,92

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 652,340 104,40 68 104,30

"odvoz přebytečného materiálu z polní cesty" 599-88,5 

"odvoz přebytečného materiálu z ochrany optického kabelu" 141,84 

Součet 652,34

9 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 3 261,700 8,90 29 029,13

"příplatek na 15 km" 599-88,5+141,84 

Součet 652,34 

652,34 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

10 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných M3 80,000 111,10 8 888,00

"dorovnání plochy pod polní cestou" 80 

Součet 80

11 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 918,900 111,10 102 089,79

(599-88,5)*1,8 

Součet 918,9

12 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru M3 510,500 8,90 4 543,45

599-88,5 

Součet 510,5

13 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 94,560 88,90 8 406,38

"ochrana optického kabelu" 141,84-11,82-35,46

14 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a mí M3 35,460 200,00 7 092,00

"ochrana optického kabelu" 197*0,6*0,3 

Součet 35,46

17 181102302

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním M2 2 375,000 11,10 26 362,50

5*475 

Součet 2375

MJ Množství
Jednotková cena

02/20-C

02/20/01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



18 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 885,000 12,20 10 797,00

"plocha pozemku bez zpevněných ploch" 2917-1445-112-475 

Součet 885

20 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 285,000 108,90 31 036,50

0,6*475 

Součet 285

21 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 885,000 28,90 25 576,50

2917-1445-112-475 

Součet 885

15 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 70,920 244,40 17 332,85

35,46 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

16 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 189,120 244,40 46 220,93

"zásyp rýhy při ochraně optického kabelu pod konstrukcí polní cesty" 141,84-11,82-

35,46 

94,56 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

2 Zakládání 38 375,70

22 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 c M 290,000 106,70 30 943,00

"km 0,0 - 0,290" 290 

Součet 290

23 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 319,000 23,30 7 432,70

"do trativodu" 1,1*290 

Součet 319

4 Vodorovné konstrukce 8 694,79

24 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm M3 11,820 735,60 8 694,79

"ochrana optického kabelu, frakce 0-22 mm" 197*0,6*0,1 

Součet 11,82

5 Komunikace pozemní 1 033 215,37

26 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes M2 2 375,000 18,00 42 750,00

5*475 

Součet 2375

27 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 134,400 99,20 13 332,48

112*1,2

28 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 134,400 99,20 13 332,48

112*1,2 

Součet 134,4

29 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 2 285,000 130,40 297 964,00

5*(475-18) 

Součet 2285

30 564952114

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm M2 1 589,500 280,00 445 060,00

1445*1,1 

Součet 1589,5

31 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 123,200 264,20 32 549,44

112*1,1 

Součet 123,2

32 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkodrtí tl. 100 mm M2 475,000 102,20 48 545,00

475*2*0,5 

Součet 475

33 573211107

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 

kg/m2 M2 112,000 9,30 1 041,60

112*1 

Součet 112

34 573211112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 

kg/m2 M2 123,200 10,90 1 342,88

112*1,1 

Součet 123,2

35 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2 112,000 171,20 19 174,40

112*1 

Součet 112

25 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T 43,641 2 706,70 118 123,09



"3% vápna" 

5*475*0,35*1750*0,001*0,03 

Součet 43,641

8 Trubní vedení 41 370,00

37 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm M 197,000 120,00 23 640,00

38 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm KUS 394,000 40,00 15 760,00

197*2 

Součet 394

36 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 197,000 10,00 1 970,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 Přesun hmot 17 366,50

39 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 504,840 34,40 17 366,50



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I. 02/20/02 5 667 286,09

Rozpočet: Polní cesta C10

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 586 337,02

21 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 78,575 144,40 11 346,23

3143*0,025 

Součet 78,575

1 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o M2 2 660,000 24,40 64 904,00

760*3,5 

Součet 2660

2 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 M2 525,000 56,60 29 715,00

150*3,5 

Součet 525

3 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 572,000 23,30 36 627,60

1572 

Součet 1572

4 122211101

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 M3 25,000 1 111,10 27 777,50

"v blízkosti inženýrských sítí - vodovod a přípojka NN" 25 

Součet 25

5 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 473,000 58,90 86 759,70

1787,4-314,4 

Součet 1473

6 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných M3 151,920 500,00 75 960,00

"ochrana optického kabelu, 50 % ručně, 50 % strojně" 422*0,6*1,2*0,5 

Součet 151,92

7 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 151,920 222,20 33 756,62

"ochrana optického kabelu, 50 % ručně, 50 % strojně" 422*0,6*1,2*0,5 

Součet 151,92

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 1 776,840 104,40 185 502,10

"přebytek zeminy pod komunikací" 1473 

"zásyp rýhy - ochrana optického kabelu" 303,84 

Součet 1776,84

9 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 8 884,200 8,90 79 069,38

1473 

303,84 

Součet 1776,84 

1776,84 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

10 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných M3 458,000 111,10 50 883,80

"dorovnání - urovnání plochy pod polní cestou" 458 

Součet 458

11 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 3 198,312 111,10 355 332,46

(1473+303,84)*1,8 

Součet 3198,312

12 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 776,840 8,90 15 813,88

1473+303,84 

Součet 1776,84

13 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 202,560 88,90 18 007,58

"ochrana optického kabelu" 303,84-25,32-75,96 

Součet 202,56

14 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 

jakoukoliv hloubku výkopu a mí M3 83,680 200,00 16 736,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

02/20-C

02/20/02



"ochrana optického kabelu" 422*0,6*0,3 

"HV1" 3,12 

"HV2" 4,6 

Součet 83,68

19 181102302

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním M2 5 470,000 11,10 60 717,00

5*1094 

Součet 5470

20 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 3 143,000 12,20 38 344,60

7900-3775-982 

Součet 3143

22 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 656,400 108,90 71 481,96

0,6*1094 

Součet 656,4

23 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 3 143,000 28,90 90 832,70

3143

17 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 27,000 323,30 8 729,10

15*1,8 

Součet 27

15 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 150,624 244,40 36 812,51

"obsyp optického kabelu" 422*0,6*0,3*1,8 

"HV1" 3,12*1,8 

"HV2" 4,6*1,8 

Součet 150,624

16 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 364,608 244,40 89 110,20

"zásyp rýhy pro ochranu optického kabelu pod ppolní cestou" 202,56*1,8 

Součet 364,608

18 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 M2 15,000 23,30 349,50

"HV2" 15 

Součet 15

24 R1001 Nákup a doprava na staveniště materiálu vhodného do silničních násypů M3 458,000 222,20 101 767,60

"zemina vhodná do násypů komunikace" 458 

Součet 458

2 Zakládání 112 603,04

25 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 c M 934,000 106,70 99 657,80

"km 0,0 - 0,660" 660 

"km 0,820-1,094" 1094-820 

Součet 934

26 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 M2 1 027,400 12,60 12 945,24

"do trativodu" 1,1*934 

Součet 1027,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 72 961,56

27 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních ko M3 9,050 3 888,90 35 194,55

"HV1" 4,62 

"HV2" 4,43 

Součet 9,05

28 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných z M2 30,300 777,80 23 567,34

"HV1" 15,5 

"HV2" 14,8 

Součet 30,3

29 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných z M2 30,300 111,10 3 366,33

30 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachti T 0,390 27 777,80 10 833,34

"HV1" 25,4*7,9*0,001 

"HV2" 23,9*7,9*0,001 

Součet 0,389

4 Vodorovné konstrukce 31 870,88

31 451317113

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. 

přes 150 do 200 mm M2 2,500 666,70 1 666,75

"HV1" 2,5 

Součet 2,5



32 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm M3 26,820 735,60 19 728,79

"ochrana optického kabelu" 422*0,6*0,1 

"HV1" 0,6 

"HV2" 0,9 

Součet 26,82

33 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 0,400 3 333,30 1 333,32

"HV1" 0,2 

"HV2" 0,2 

Součet 0,4

34 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty M2 1,000 697,52 697,52

"HV1" 0,5 

"HV2" 0,5 

Součet 1

35 452368211

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari T 0,054 27 777,80 1 500,00

"HV1" 3,4*7,9*0,001 

"HV2" 3,4*7,9*0,001 

Součet 0,054

36 465511327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním 

kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. 

kamene 300 mm M2 2,500 2 777,80 6 944,50

"HV1" 2,5 

Součet 2,5

5 Komunikace pozemní 3 356 413,14

38 561061131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes M2 5 470,550 18,00 98 469,90

1,15*(3775+982) 

Součet 5470,55

39 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 10 703,250 99,20 1 061 762,40

"spodní vrstva" 1,15*(3775+982) 

"vrchní vrstva" 1,1*(3775+982) 

Součet 10703,25

40 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 4 152,500 264,20 1 097 090,50

3775*1,1 

Součet 4152,5

41 569831111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkodrtí tl. 100 mm M2 982,000 102,20 100 360,40

870*0,5*2+224*0,25*2 

Součet 982

42 573211107

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 

kg/m2 M2 3 775,000 9,30 35 107,50

43 573211112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 

kg/m2 M2 4 152,500 10,90 45 262,25

3775*1,1 

Součet 4152,5

44 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2 3 775,000 171,20 646 280,00

3775 

Součet 3775

37 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T 100,521 2 706,70 272 080,19

5470,55*0,35*1750*0,001*0,03 

Součet 100,521

8 Trubní vedení 236 322,92

47 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 M 11,550 300,00 3 465,00

"HV2" 11*1,05 

Součet 11,55

50 28611181 trubka kanalizační PVC DN 315x3000mm SN10 M 6,825 955,60 6 521,97

"HV1" 6,5*1,05 

Součet 6,825

48 28611226

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže M 15,000 333,30 4 999,50

"HV2" 15 

Součet 15

57 55283924 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm M 3,000 1 033,30 3 099,90

52 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm M 422,000 120,00 50 640,00



53 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm KUS 844,000 40,00 33 760,00

422*2 

Součet 844

46 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 M 26,000 111,10 2 888,60

"HV2" 11+15 

Součet 26

49 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 M 6,500 166,70 1 083,55

"HV1" 6,5 

Součet 6,5

51 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm M 422,000 10,00 4 220,00

54 899911101

Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm 

vnějšího průměru potrubí do 183 mm KUS 10,000 231,10 2 311,00

10

55 899913141 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150 KUS 2,000 833,30 1 666,60

56 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm M 3,000 1 000,00 3 000,00

"HV1, podchod pod objektem" 3 

Součet 3

45 R5001

Mříž horské vpusti kompozitová s rámem  Vtoková mříž 500 x 500 kompozitová D400 

včetně rámu BEGU Zahrnuje i osazení mříže a rámu do konstrukce KS 12,000 9 888,90 118 666,80

"HV1" 6 

"HV2" 6 

Součet 12

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 669,20

58 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb  z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na 

dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců 

prefabrikovaných betonových a železobe M3 3,000 3 334,30 10 002,90

"stávající HV1" 3 

Součet 3

59 R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP KS 11,000 3 333,30 36 666,30

99 Přesun hmot a manipulace se sutí 87 087,04

60 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost do 1 km T 830,191 31,10 25 818,94

61 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 11 622,674 4,40 51 139,77

830,191 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

62 997211611

Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti T 830,191 12,20 10 128,33

997 Přesun sutě 96 312,88

63 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 T 7,341 666,70 4 894,24

7,341

64 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 771,400 111,10 85 702,54

771,4

65 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 T 51,450 111,10 5 716,10

51,45

998 Přesun hmot 40 708,41

66 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 1 183,384 34,40 40 708,41


