

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod

Tel.: xxxxxxxx
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**
Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, zastoupený na základě plné moci
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Hradec Králové
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 195658733/0600
Telefon/fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: p8bghw3

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2548.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Místo stavby: k.ú. Hejtmánkovice, okres Náchod, Královéhradecký kraj

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu dvou polních cest C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice, které byly schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice.

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Broumov, Odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 16. 11. 2020 pod č.j. PDMUBR 34356/2020 a dne 13. 10. 2020 pod č.j. PDMUBR 31801/2020.

Polní cesta C2

Polní cesta C2 je trasována zejména na parcele č. 3392 a č. 3336, dále na parcele č. 3334, č. 3287, č. 3417, č. 3412, č. 3378 a p. č. 3411 v k. ú. Hejtmánkovice.

Dočasně dotčená parcela bude p. č. 3378 pro zařízení staveniště, dále parcela č. 3377 a č. 3393 pro dočasné mezideponie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezideponii při navážení štěrkových vrstev a parcela č. 3393 pro dočasné uložení přebytečných humózních zemin. Veškeré parcely jsou v k.ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce Hejtmánkovice.

Polní cesta se na začátku svého úseku napojuje na stávající asfaltový sjezd z komunikace II. třídy č. 303 Broumov – Police nad Metují. Polní cesta skončí na parcele č. 3334 a to konkrétně u stávajícího žlabu na odtok povrchových vod (dodatek č. 2 projektové dokumentace).

SO – 101 Polní cesta C2

Polní cesta C2 se navrhuje jako vedlejší v km 0,004 4 – 1,375 6 - P 4,0/30 v délce 1371,2 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice z drčeného kameniva. V km 1,375 6 – 1,546 8 se navrhuje jako vedlejší P 3,5/30 v délce 171,2 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice z drčeného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy.

Celková délka komunikace je 1 542,4 m. V rámci realizace je vybudování 8 sjezdů levostranných, 7 sjezdů pravostranných, dvou příčných propustků, čtyř podélných propustků, dvou zasakovacích jímek a pročištění třech propustků.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného

km 0,004 4 – 0,099 1 bez odvodnění
km 0,099 1 – 0,280 1 odvodnění levostranným příkopem
km 0,280 1 – 0,470 2 bez odvodnění (hráz rybníka)
km 0,470 2 – 0,630 5 odvodnění pravostranným příkopem
km 0,630 5 – 0,649 8 odvodnění drenáží
km 0,649 8 – 0,664 8 odvodnění levostranná zasakovací jímka
km 0,664 8 – 0,800 2 odvodnění levostranným příkopem
km 0,800 2 – 0,815 2 odvodnění levostranná zasakovací jímka
km 0,815 2 – 0,825 6 odvodnění drenáží
km 0,825 6 – 0,886 3 odvodnění levostranným příkopem
km 0,886 3 – 1,151 6 odvodnění pravostranným příkopem
km 1,151 6 – 1,356 0 odvodnění levostranným příkopem
km 1,356 0 – 1,375 6 odvodnění pravostrannou drenáží
km 1,375 6 – 1,546 8 odvodnění pravostrannou drenáží

asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze		
pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m ²
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřík		2,0 kg/m ²
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhuštění 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhuštění 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhuštění 30 MPa		
stabilizované podloží 3 % vápněním, 15,9 kg/m ² v tl. 300 mm		

440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrný. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

V km 0,030 9 a km 0,046 8 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m a 7,5 m + založení rezervní chráničky v obou případech.

V km 0,052 2 kříží trasu polní cesty trasa VTL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů)

V km 1,044 6 -1,064 6 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. (ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení).

V km 1,291 3 -1,386 7 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. (ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení).

V km 1,386 7 se polní cesta kříží s trasou kabelu NN podzemní ČEZ Distribuce a.s. navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 6,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 1,408 0 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 5,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 1,418 0 se polní cesta kříží s trasou vodovodu.

V km 1,439 1 kříží trasu polní cesty NN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s.

V km 1,500 0 se polní cesta kříží s trasou dešťové kanalizace.

V km 1,502 7 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s.

Na parcele p. č. 3334 v k. ú. Hejtmánkovice (konec úseku) se nachází kanalizace. Bude upravena plocha a výšky kolem šachty.

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ).

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny.

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytyčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (příkop, drenáž, zasakovací jímka), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláň komunikace, navážení zeminy, štěrků, hutnění, aplikace asfaltobetonů, dokončovací práce.

Vzhledem k úpravě napojení na asfaltový sjezd z komunikace vedoucí ze směru Police nad Metují – Broumov bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace.

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek DN600 betonová trouba, délky 16,0 m v km 0,470 2 (betonová čela). Dále se jedná o stávající trubní propustek DN400 betonová trouba, délky 10,5 m v km 0,510 9 (betonová čela). Dále se jedná o stávající trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 7,0 m v km 0,815 6 – 0,822 6 (betonová čela). Dále trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 6,0 m v km 0,814 3 – 0,820 3 (betonová čela). V km 1,085 5 – 1,093 5 dojde k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 6,0 m (na vtoku betonové čelo) a v km 1,151 6 dojde k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 5,0 m (betonová čela). Na konci úseku dojde k odstranění silničních panelů včetně lože pod silničními panely (odstranění silničních obrub v místě napojení C2 na parcelu č. 3334). Odvoz sutí a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek.

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují a osejí.

Polní cesta C16

Polní cesta C16 je trasována zejména na parcele č. 3378, dále pak na parcele č. 1450, č. 3287, č. 3376, č. 3377 v k. ú. Hejtmánkovice. Dočasně dotčená parcela bude parcela č. 3377 a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii při navážení štěrkových vrstev. Veškeré parcely jsou v k. ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana

starosty Obce Hejtmánkovice. Polní cesta se na začátku úseku napojuje na polní cestu C2 a na konci svého úseku se napojuje na stávající sjezd z komunikace II. třídy č. 302 Meziměstí – Broumov.

SO – 101 Polní cesta C16

Polní cesta C16 se navrhuje jako vedlejší v km 0,008 0 – 0,339 9 - P 3,5/30 v délce 331,9 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice z drčeného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Vzhledem k délce polní cesty se výhybny nenavrhují. Pro vyhybání bude možné použít sjezdy. V rámci realizace je vybudování 3 sjezdů levostranných, 2 sjezdů pravostranných a jednoho příčného propustku.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného

km 0,008 0 – 0,070 9 odvodnění levostrannou drenáží
km 0,070 9 – 0,267 6 odvodnění pravostrannou drenáží
km 0,267 6 - 0,339 9 odvodnění levostrannou drenáží

asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze		
pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m ²
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřík		2,0 kg/m ²
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhutněním 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhutněním 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa		
stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m ² v tl. 300 mm		(km 0,000 0 – 0,240 0)
stabilizované podloží 3% cementovápnotou směsí, 26,5 kg/m ² v tl. 500 mm		(km 0,240 0 – 0,339 9)

440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrný. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

V km 0,051 6 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 5,5 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,198 7 kříží trasu polní cesty trasa dešťové kanalizace (ochrana pomocí silničních panelů).

V km 0,218 5 kříží trasu polní cesty trasa závlahy pro fotbalové hřiště (ochrana pomocí silničních panelů).

V km 0,239 9 uložení el. kabelu obce do půlené chráničky 17 m, uložení i pod pravostranný sjezd.

V km 0,284 7 kříží trasu polní cesty trasa STL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů).

V km 0,295 2 se polní cesta kříží s trasou vodovodu (ochrana se vzhledem k hloubce uložení nenavrhuje).

V km 0,338 6 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s.

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ).

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny.

Polní cesta slouží jako přístupová k nemovitostem, proto se navrhuje provádět ve dvou fázích. Prvně se navrhuje provést úsek v km 0,008 - 0,275 1 a to z důvodu přístupu k nemovitostem a posléze jako druhou fází km 0,275 1 – 0,339 9. Dodavatel stavby musí koordinovat prováděné práce v souladu s potřebami obce, která bude zastupovat potřeby občanů.

Pracím předchází provedení vytyčovací prací (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných bodů stavby, vytýčení inženýrských sítí), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (drenáž), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláň komunikace (stabilizace podloží, navážení zeminy, štěrků, hutnění, pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce.

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek DN800 betonová trouba, délky 5,3 m v km 0,0710 9 (kamenná čela do betonu). V km 0,263 4 – 0,302 0 a v km 0,335 3 – 0,339 9 dojde k odstranění stávajících silničních panelů. Odvoz sutí a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek.

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují a osejí.

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků č. 1 a č. 2 k polní cestě C2.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
 - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
 - h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
 - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - o) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 17. 5. 2021 do 27. 10. 2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. této smlouvy.

Čl. III **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Čl. V **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež

nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Jana Hynková
Telefon: xxxxxx
E-mail: j.hynkova@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: xxxx
Telefon: xxxx
E-mail: xxxx

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 *Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 179 500,00 Kč bez DPH (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 4. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod
- 6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Pojištění příkazníka

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně 150 000 Kč**. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. IX **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednaní nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do **27. 9. 2021**.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob

a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.

- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 11. 5. 2021

V Náchodě dne 11. 5. 2021

V Hradci Králové dne 13. 5. 2021

(příkazce)
Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod

(příkazník)
xxxxxxx
xxxxxxx, zastoupený na základě plné moci

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: **Palachova 1303, 547 01 Náchod**

Zastoupený: **Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod**

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

se sídlem : **Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**

IČO : **275 02 988**

Zastoupená : **xxxxxxx, zastoupený na základě plné moci**

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené dne 13. 5. 2021 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;

- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Náchodě dne 11. 5. 2021

.....
Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
odpovědná osoba

Plnou moc přijímá:

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, zastoupený na základě plné moci

PLNÁ MOC

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská ul. 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČ 27502988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2548, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva a Milan Maček, místopředseda představenstva

zmocňuje tímto k zabezpečení operativního obchodního a provozního vedení společnosti ředitelem společnosti dle platných Stanov společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. a Organizačního řádu společnosti, v souladu s ustanovením § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění a rozhodnutím představenstva společnosti

pana

trvale bytem

k zastupování společnosti při zajišťování obchodní a provozní činnosti společnosti v rámci kompetencí, daných řediteli společnosti dle Organizačního řádu společnosti, zejména aby činil veškerá právní jednání směřující k předkládání a podepisování příslušných dokumentů jménem společnosti v souladu s vnitřními předpisy společnosti, vztahujících se zejména k předkládání poptávek a výzev společnosti k podání nabídky vůči dodavatelům, jmenování příslušných komisí a zajištění pověření k jednání, podával námítky proti úkonům zadavatele, uplatňoval jménem společnosti nároky z uzavřených smluv podle příslušných právních předpisů, potvrzoval příslušná plnění, to vše bez omezení finančního limitu.

Zmocněnec je dále zmocněn k zastupování společnosti při uzavírání smluvních vztahů společnosti, zavazujících společnost do výše každého jednotlivého plnění, nepřesahujícího částku 750 000,- Kč (slovy Sedmsetpadesátisícokorunčeských) bez DPH, tedy je oprávněn podávat a podepisovat nabídky společnosti, podepisovat jednotlivé smlouvy včetně jejich dodatků, dohody o narovnání, dohody o splátkách a další příslušná smluvní ujednání v závazkových vztazích společnosti v uvedeném finančním limitu.

Zmocněnec je oprávněn udělit zmocnění dalším osobám, zejména zaměstnancům společnosti v rozsahu jejich odborné způsobilosti dle pracovního zařazení, v souladu s Organizačním řádem společnosti a Podpisovým řádem společnosti. Zmocnění nesmí přesahovat rozsah oprávnění, udělených řediteli společnosti Organizačním řádem společnosti.

Tato plná nahrazuje v celém rozsahu původní plnou moc, udělenou zmocněnci ode dne 1.11.2014 a uděluje se po dobu výkonu funkce ředitele společnosti.

V Hradci Králové dne 1. února 2017

Ing. Uchytíl Miroslav
předseda představenstva
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Milan Maček
místopředseda představenstva
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zmocnění přijímám v celém rozsahu: