

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Jméno: COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: Ing. Libor navrátil, ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci

Tel./fax:

E-mail:

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1**“ (dále jen „zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **14.05.2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **26.04.2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **28.05.2021**

Stavební povolení:

- stavební povolení č.j. MMFM 12076/2019 ze dne 31.1.2019
- opravné stavební povolení č.j. MMFM 43732/2019 ze dne 19.3.2019

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Brušperk** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedené kolaudační prohlídce. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány).

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **„Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“**

Stavební objekt: SO 02 Vedlejší polní cesta C11  
SO 13 Ochranný příkop OP1

Místo stavby: Obec Brušperk, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský  
(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacíh bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. projekční společností AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, č. zakázky 2781/060. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i zajištění výsadby doprovodné zeleně a 3leté následné péče o vysazenou zeleň.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.

- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých zábořích pozemků (tj. na pozemcích pod polní cestou C11 a pod ochranným příkopem OP1 obhospodařovaných uživateli) a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu.
  - q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelům předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Frýdek-Místek dne 31. 1. 2019, č.j. MMFM 12076/2019 (právní moc 6. 3. 2019) a opravným stavebním povolením ze dne 19. 3. 2019, č.j. MMFM 43732/2019, (právní moc 19. 4. 2019).
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

- 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14.05.2021.
- 2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 % DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
	Kč	Kč	Kč
SO 01 Polní cesta C11	2 868 485,80	602 382,02	3 470 867,82
SO 13 Ochranný příkop OP1	4 027 573,77	845 790,49	4 873 364,26
1. rok následné péče	23 859,90	5 010,58	28 870,48
2. rok následné péče	12 827,84	2 693,85	15 521,68
3. rok následné péče	12 648,37	2 656,16	15 304,53
<b>SZ celkem</b>	<b>6 945 395,68</b>	<b>1 458 533,09</b>	<b>8 403 928,78</b>

(U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu unixml a pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí, cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2022, 2023 a 2024, dle této smlouvy a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.
4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na fakturách a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## Čl. V Doba plnění

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků, úspěšná kolaudační prohlídka) bude dokončeno nejpozději do **25. 11. 2021**.
2. Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **30. 10. 2024**.
3. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **28. 6. 2021**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **29. 6. 2021**
  - c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace k dokončení stavby: **30. 9. 2021**
  - d. Termín předání a převzetí díla:  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
**po úspěšných závěrečných prohlídkách stavby - předpoklad 25. 11. 2021**
  - e. Termíny plnění pro výsadbu zeleně:  
Termín provedení výsadby zeleně: **29. 10. 2021**  
Termíny provedení 3leté následné péče o vysazenou zeleň:  
**do 30. 6. 2022, do 30. 10. 2022**  
**do 30. 6. 2023, do 30. 10. 2023**  
**do 28. 6. 2024, do 30. 10. 2024**
  - f. Termín předání a převzetí vysazené zeleně:  
(protokolární předání a převzetí vysazené zeleně) **30. 10. 2024**
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram

postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- dokončení jednotlivých vrstev komunikace
  - zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky) - termín plnění do: **30. 7. 2021**
  - dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky - termín plnění do: **31. 8. 2021**
  - dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **15. 9. 2021**
- dokončení ochranného příkopu OP1 - termín plnění do: **15. 9. 2021**
- dokončení terénních úprav - termín plnění do: **30. 9. 2021**

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
10. Dílo zhotovitel předává objednateli po poslední úspěšně vykonané závěrečné kolaudační prohlídce příslušným stavebním úřadem.

#### **ČI. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **ČI. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést evidenci končí



po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisů z kontrolních dnů.

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy;
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich;
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení a pozemky určené obcí pro náhradní výsadbu. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7

- pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
  14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
  15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
  16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
  17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
  19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
  20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
  22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
    - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
    - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
    - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
    - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
      - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
      - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, mžželi je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

#### Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.
21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady:
  - a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  - b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg,
  - c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,

- d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD),
  - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - f. certifikáty použitých materiálů,
  - g. doklady o výsledcích zhutnění,
  - h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  - i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů,
  - j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu,
  - k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu,
  - l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavby,
  - m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohody, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
  23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
  24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
  25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
  26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
  27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
  28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
    - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
    - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla budou protokoly o úspěšně vykonaných kolaudačních prohlídkách příslušným stavebním úřadem. Bez těchto dokladů nebude dílo objednatelem převzato.
    - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
      - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
      - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče.
4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelům bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.



7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku určeného pro náhradní výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.
21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
32. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v Čl. IV, odst. 5, Čl. VI odst. 2, Čl. VIII odst. 4, Čl. IX odst. 12 a 20, Čl. XIII, odst. 6 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla 13 890,79 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních

- dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
  3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
    - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
    - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
      - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
      - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
      - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
      - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
      - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
      - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
  4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
  6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných

- objednatelům nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
  4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrt v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:
  - stavební objekt SO 13 Ochranný příkop OP1

## **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

## **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že

- tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
  4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
  6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
    - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
    - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
    - a. zadávací dokumentaci;
    - b. nabídce zhotovitele.
  8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
  9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
  10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě 25.06.2021


V Ostravě 24.06.2021

Ele. podepsáno

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

v.z. Ing. Tomáš Hořelica  
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....  
**COLAS CZ, a.s.**  
Ing. Libor Navrátil,  
Ředitel oblasti Východ  
Na základě plné moci





## KRYCÍ LIST

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

### Základní cena:

<b>Celkem Odbyt:</b>	<b>6 945 395,68</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 458 533,09</b>
<b>Celkem Odbyt s DPH:</b>	<b>8 403 928,78</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	Ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	6 945 395,68

**Vypracoval zadání:**  
**Datum zadání:** 14.05.2021

**Vypracoval nabídku:**  
**Datum vypracování nabídky:** 14.05.2021

## Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. eta

## Rekapitulace

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa	6 945 395,68	1 458 533,09	8 403 928,78
01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa	6 725 945,68	1 412 448,59	8 138 394,28
SO 02 - Vedlejší polní cesta C11	2 763 710,80	580 379,27	3 344 090,07
SO 13 - Ochranný příkop OP1	3 962 234,88	832 069,33	4 794 304,21
VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02	104 775,00	22 002,75	126 777,75
VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady SO 13	114 675,00	24 081,75	138 756,75
Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa			

## Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

## Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
SO 02 - Vedlejší polní cesta C11									
HSV - Práce a dodávky HSV									
1 - Zemní práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	249,9	21,00	38,50	9 621,15	2 020,44	11 641,59
		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše							
002	111R31113	Příplatek za protěpání drnu	m2	249,9	21,00	55,00	13 744,50	2 886,35	16 630,85
		Příplatek za protěpání drnu							
003	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	1004,598	21,00	16,50	16 575,87	3 480,93	20 056,80
		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm							
004	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	384,882	21,00	88,00	33 869,62	7 112,62	40 982,24
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3							
005	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,042	21,00	3 850,00	4 011,70	842,46	4 854,16
		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného							
006	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,75	21,00	550,00	20 212,50	4 244,63	24 457,13
		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
007	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	7	21,00	30,58	214,06	44,95	259,01
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
008	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	7	21,00	454,30	3 180,10	667,82	3 847,92
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm							
009	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	KUS	7	21,00	93,72	656,04	137,77	793,81
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm							
010	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	KUS	98	21,00	1,55	151,90	31,90	183,80
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
011	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	KUS	98	21,00	1,55	151,90	31,90	183,80
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm							
012	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	KUS	98	21,00	3,72	364,56	76,56	441,12
		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm							
013	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4299,75	21,00	50,72	218 083,32	45 797,50	263 880,82
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
014	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1204,234	21,00	50,72	61 078,75	12 826,54	73 905,29
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
015	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1242,81	21,00	50,72	63 035,32	13 237,42	76 272,74
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
016	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	429,975	21,00	126,50	54 391,84	11 422,29	65 814,12
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4299,75	21,00	9,70	41 707,58	8 758,59	50 466,17
018	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,042	21,00	146,42	152,57	32,04	184,61
019	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,42	21,00	11,41	118,89	24,97	143,86
020	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	621,405	21,00	33,00	20 506,37	4 306,34	24 812,70
021	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	754,54	21,00	60,50	45 649,67	9 586,43	55 236,10
022	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,15	21,00	176,00	1 610,40	338,18	1 948,58
023	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	569	21,00	16,50	9 388,50	1 971,59	11 360,09
024	171201101.1	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	603,902	21,00	42,13	25 442,39	5 342,90	30 785,29
025	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2577,8	21,00	16,50	42 533,70	8 932,08	51 465,78
026	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	62	21,00	55,00	3 410,00	716,10	4 126,10
027	182201101	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	83	21,00	55,00	4 565,00	958,65	5 523,65
028	181301111	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	158,5	21,00	27,50	4 358,75	915,34	5 274,09
029	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	569	21,00	22,00	12 518,00	2 628,78	15 146,78
030	005R72473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ	kg	17,582	21,00	148,50	2 610,93	548,29	3 159,22
031	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	569	21,00	2,75	1 564,75	328,60	1 893,35
032	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	431,017	21,00	11,00	4 741,19	995,65	5 736,84
<b>11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>1 375,00</b>	<b>288,75</b>	<b>1 663,75</b>
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
033	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,5	21,00	110,00	1 375,00	288,75	1 663,75
<b>1-2 - Odstranění zeleně</b>							<b>16 770,60</b>	<b>3 521,83</b>	<b>20 292,43</b>
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	KUS	7	21,00	1 650,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
035	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	7	21,00	495,00	3 465,00	727,65	4 192,65

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
036	174201201	Zásyp jam po pafezech D pafezů do 300 mm strojně Zásyp jam po pafezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pafezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pafezu přes 100 do 300 mm	KUS	7	21,00	250,80	1 755,60	368,68	2 124,28
<b>2 - Zakládání</b>							<b>1 172,24</b>	<b>246,17</b>	<b>1 418,41</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
037	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné	t	0,216	21,00	880,00	190,08	39,92	230,00
038	592257700	deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm	KUS	1,02	21,00	962,90	982,16	206,25	1 188,41
<b>21 - Úprava podloží a základ.spáry</b>							<b>59 554,30</b>	<b>12 506,40</b>	<b>72 060,70</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
039	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	31	21,00	825,00	25 575,00	5 370,75	30 945,75
040	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	5,023	21,00	1 100,00	5 525,30	1 160,31	6 685,61
041	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	205	21,00	138,80	28 454,00	5 975,34	34 429,34
<b>5 - Komunikace</b>							<b>1 911 919,05</b>	<b>401 503,00</b>	<b>2 313 422,06</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
042	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	2502,3	21,00	33,58	84 027,23	17 645,72	101 672,95
043	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	53,049	21,00	2 547,97	135 167,26	28 385,12	163 552,39
044	564861111	Podklad ze štěrkočtrtí ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkočtrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2502,3	21,00	176,00	440 404,80	92 485,01	532 889,81
045	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1712,64	21,00	165,00	282 585,60	59 342,98	341 928,58
046	569R51111	Zpevnění krajnic štěrkočtrtí Zpevnění krajnic štěrkočtrtí	m3	111,5	21,00	728,22	81 196,53	17 051,27	98 247,80
047	569R40111	Dospání pláně štěrkočtrtí (zahliněný štěrk) Dospání pláně štěrkočtrtí (zahliněný štěrk)	m3	86,33	21,00	770,00	66 474,10	13 959,56	80 433,66
048	565R35121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1563	21,00	200,59	313 522,17	65 839,66	379 361,83
049	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1563	21,00	193,28	302 096,64	63 440,29	365 536,93
050	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1563	21,00	11,00	17 193,00	3 610,53	20 803,53
051	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	1563	21,00	52,24	81 651,12	17 146,74	98 797,86
052	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	90	21,00	165,00	14 850,00	3 118,50	17 968,50
053	593811840	panel silniční 300x150x21,5 cm panel silniční 300x150x21,5 cm	KUS	20	21,00	4 637,53	92 750,60	19 477,63	112 228,23
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>6 278,71</b>	<b>1 318,53</b>	<b>7 597,24</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
054	895111141	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 hl do 0,5 m Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 100 hl. do 0,5 m	KUS	1	21,00	778,71	778,71	163,53	942,24
055	895111149	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 100 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m hl.	KUS	5	21,00	1 100,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>16 456,00</b>	<b>3 455,76</b>	<b>19 911,76</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
056	961044111	Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého	m3	8,8	21,00	1 870,00	16 456,00	3 455,76	19 911,76

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, le</b>							<b>11 880,00</b>	<b>2 494,80</b>	<b>14 374,80</b>
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, le</b>							<b>11 880,00</b>	<b>2 494,80</b>	<b>14 374,80</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
057	895R2200	Statická zkouška únosnosti pláně Statická zkouška únosnosti pláně	ks	6	21,00	1 980,00	11 880,00	2 494,80	14 374,80
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>5 337,98</b>	<b>1 120,98</b>	<b>6 458,96</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
058	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,733	21,00	275,00	476,58	100,08	576,66
059	997221551	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	20,163	21,00	41,80	842,81	176,99	1 019,80
060	997221559	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	383,097	21,00	5,50	2 107,03	442,48	2 549,51
061	997221611	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,6	21,00	33,00	580,80	121,97	702,77
062	997221861	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,163	21,00	66,00	1 330,76	279,46	1 610,22
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>12 745,12</b>	<b>2 676,47</b>	<b>15 421,59</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
063	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	331,042	21,00	33,00	10 924,39	2 294,12	13 218,51
064	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živickým, betonovým do 1000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým Příplatek k ceně za zvláště přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	331,042	21,00	5,50	1 820,73	382,35	2 203,08
<b>SO 13 - Ochranný příkop OP1</b>							<b>3 962 234,88</b>	<b>832 069,33</b>	<b>4 794 304,21</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>3 788 745,85</b>	<b>795 636,63</b>	<b>4 584 382,48</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>1 202 507,32</b>	<b>252 526,54</b>	<b>1 455 033,86</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111R31115	Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	413,696	21,00	11,00	4 550,66	955,64	5 506,29
002	111R31116	Příplatek za protřepání drnu Příplatek za protřepání drnu	m2	413,696	21,00	11,00	4 550,66	955,64	5 506,29
003	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	2093,578	21,00	16,50	34 544,04	7 254,25	41 798,28
004	130901121	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	9,153	21,00	3 850,00	35 239,05	7 400,20	42 639,25
005	131251106	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1308,821	21,00	275,00	359 925,78	75 584,41	435 510,19
006	132251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	33,693	21,00	385,00	12 971,81	2 724,08	15 695,88
007	162201401	Hloubení rýh nezapažených šířky do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	KUS	4	21,00	30,58	122,32	25,69	148,01
008	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	KUS	1	21,00	446,60	446,60	93,79	540,39
009	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	4	21,00	454,30	1 817,20	381,61	2 198,81
010	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	1	21,00	2 222,00	2 222,00	466,62	2 688,62

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	KUS	4	21,00	93,72	374,88	78,72	453,60
012	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	1	21,00	667,70	667,70	140,22	807,92
013	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	KUS	56	21,00	1,55	86,80	18,23	105,03
014	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	KUS	14	21,00	1,55	21,70	4,56	26,26
015	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	KUS	56	21,00	1,55	86,80	18,23	105,03
016	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	KUS	14	21,00	1,55	21,70	4,56	26,26
017	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	KUS	56	21,00	3,72	208,32	43,75	252,07
018	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	14	21,00	3,72	52,08	10,94	63,02
019	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2366,332	21,00	49,50	117 133,43	24 598,02	141 731,46
020	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	925,385	21,00	126,50	117 061,20	24 582,85	141 644,06
021	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9253,85	21,00	9,70	89 762,35	18 850,09	108 612,44
022	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,153	21,00	146,42	1 340,18	281,44	1 621,62
023	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	91,53	21,00	11,41	1 044,36	219,32	1 263,67
024	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1183,166	21,00	27,50	32 537,07	6 832,78	39 369,85
025	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	106,976	21,00	77,00	8 237,15	1 729,80	9 966,95
026	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1639,56	21,00	60,50	99 193,38	20 830,61	120 023,99
027	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	353,591	21,00	110,00	38 895,01	8 167,95	47 062,96

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
028	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	934,538	21,00	16,50	15 419,88	3 238,17	18 658,05
029	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2099,802	21,00	18,15	38 111,41	8 003,40	46 114,80
030	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1286,752	21,00	27,50	35 385,68	7 430,99	42 816,67
031	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	245	21,00	38,50	9 432,50	1 980,83	11 413,33
032	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2099,802	21,00	22,00	46 195,64	9 701,09	55 896,73
033	00572473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	64,884	21,00	148,50	9 635,27	2 023,41	11 658,68
034	181951111	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI Úprava pláně v hornině třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1336,866	21,00	13,20	17 646,63	3 705,79	21 352,42
035	182151111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	864,15	21,00	44,00	38 022,60	7 984,75	46 007,35
036	182201101	Svahování v zářezech v rovině třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v rovině třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	105,15	21,00	33,00	3 469,95	728,69	4 198,64
037	183101121	Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	KUS	2	21,00	401,50	803,00	168,63	971,63
038	184102113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	KUS	2	21,00	533,50	1 067,00	224,07	1 291,07
039	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata	ks	2	21,00	2 849,00	5 698,00	1 196,58	6 894,58
040	184215133	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	2	21,00	275,00	550,00	115,50	665,50
041	052R1701	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	KUS	6	21,00	88,00	528,00	110,88	638,88
042	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,507	21,00	44,00	66,31	13,92	80,23
043	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	2099,802	21,00	1,98	4 157,61	873,10	5 030,71
044	252R5510	herbucid herbucid	m2	2099,802	21,00	1,10	2 309,78	485,05	2 794,84
045	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	KUS	2	21,00	137,50	275,00	57,75	332,75
046	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1	21,00	275,00	275,00	57,75	332,75
047	103911000	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	m3	0,15	21,00	748,00	112,20	23,56	135,76
048	184R01112	Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 3 m Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 3 m	KUS	2	21,00	55,00	110,00	23,10	133,10
049	PCcena.6	popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom	m	4	21,00	7,70	30,80	6,47	37,27
050	184R13121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřeviny před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	KUS	2	21,00	60,50	121,00	25,41	146,41
051	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	10	21,00	1,76	17,60	3,70	21,30
052	PCcena.11	hnojivo pro stromy v tabletech hnojivo pro stromy v tabletech	ks	10	21,00	1,65	16,50	3,47	19,97
053	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu	ha	0,144	21,00	27 500,00	3 960,00	831,60	4 791,60
054	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2099,802	21,00	2,75	5 774,46	1 212,64	6 987,09
055	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,1	21,00	49,50	4,95	1,04	5,99



Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
056	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,1	21,00	929,50	92,95	19,52	112,47
		Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
057	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,1	21,00	896,50	89,65	18,83	108,48
		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
058	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,5	21,00	27,50	13,75	2,89	16,64
		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m							
<b>11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>8 910,00</b>	<b>1 871,10</b>	<b>10 781,10</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
059	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	18	21,00	330,00	5 940,00	1 247,40	7 187,40
		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
060	113107142	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm ručně	m2	18	21,00	165,00	2 970,00	623,70	3 593,70
		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
<b>1-2 - Odstranění zeleně</b>							<b>19 411,59</b>	<b>4 076,43</b>	<b>23 488,02</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
061	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	41	21,00	25,19	1 032,79	216,89	1 249,68
		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu							
062	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	41	21,00	39,60	1 623,60	340,96	1 964,56
		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2							
063	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	KUS	4	21,00	1 650,00	6 600,00	1 386,00	7 986,00
		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm							
064	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	KUS	1	21,00	5 280,00	5 280,00	1 108,80	6 388,80
		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm							
065	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	4	21,00	495,00	1 980,00	415,80	2 395,80
		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm							
066	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	1	21,00	1 155,00	1 155,00	242,55	1 397,55
		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm							
067	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	KUS	4	21,00	250,80	1 003,20	210,67	1 213,87
		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm							
068	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně	KUS	1	21,00	737,00	737,00	154,77	891,77
		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm							
<b>2 - Zakládání</b>							<b>748,00</b>	<b>157,08</b>	<b>905,08</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
069	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	1,36	21,00	550,00	748,00	157,08	905,08
		Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné							
<b>27 - Zakládání - základy</b>							<b>2 970,00</b>	<b>623,70</b>	<b>3 593,70</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
070	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,08	21,00	2 750,00	2 970,00	623,70	3 593,70
		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>503 942,08</b>	<b>105 827,84</b>	<b>609 769,92</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
071	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	16	21,00	1 100,00	17 600,00	3 696,00	21 296,00
		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu							
072	548792020	kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu	KUS	16	21,00	550,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00
		kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu							
073	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,68	21,00	5 500,00	3 740,00	785,40	4 525,40
		Římsy ze železového betonu C 30/37							
074	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,28	21,00	1 320,00	5 649,60	1 186,42	6 836,02
		Bednění mostních říms zřízení všech tvarů							
075	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,28	21,00	110,00	470,80	98,87	569,67
		Bednění mostních říms odstranění všech tvarů							
076	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,031	21,00	27 500,00	852,50	179,03	1 031,53
		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
077	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	30,566	21,00	5 500,00	168 113,00	35 303,73	203 416,73

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37							
078	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	106,249	21,00	990,00	105 186,51	22 089,17	127 275,68
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných							
079	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	106,249	21,00	203,50	21 621,67	4 540,55	26 162,22
		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných							
080	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	3,316	21,00	33 000,00	109 428,00	22 979,88	132 407,88
		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí							
081	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímátného do betonu říms přímo	m	14,2	21,00	1 100,00	15 620,00	3 280,20	18 900,20
		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms							
082	553R90201	zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - specifikace viz výkres	m	14,2	21,00	3 300,00	46 860,00	9 840,60	56 700,60
		zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - specifikace viz výkres							
<b>4 - Vodovodné konstrukce</b>							<b>1 108 278,60</b>	<b>232 738,51</b>	<b>1 341 017,11</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
083	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,12	21,00	1 100,00	132,00	27,72	159,72
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm							
084	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	11,501	21,00	5 500,00	63 255,50	13 283,66	76 539,16
		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu							
085	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,436	21,00	2 750,00	6 699,00	1 406,79	8 105,79
		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
086	464451112	Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 10	m3	11,501	21,00	2 860,00	32 892,86	6 907,50	39 800,36
		Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-10							
087	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	88,51	21,00	2 475,00	219 062,25	46 003,07	265 065,32
		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene							
088	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	431,7	21,00	77,00	33 240,90	6 980,59	40 221,49
		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce							
089	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisku vrstva tl do 100 mm	m2	430	21,00	110,00	47 300,00	9 933,00	57 233,00
		Lože pod dlažby ze šterkopisků, tl. vrstvy do 100 mm							
090	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,1	21,00	2 750,00	3 025,00	635,25	3 660,25
		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15							
091	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	15,4	21,00	291,50	4 489,10	942,71	5 431,81
		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí							
092	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	433,816	21,00	935,00	405 617,96	85 179,77	490 797,73
		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm							
093	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	216,908	21,00	797,50	172 984,13	36 326,67	209 310,80
		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný							
094	451311511	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm	m2	433,816	21,00	275,00	119 299,40	25 052,87	144 352,27
		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm							
095	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	1,7	21,00	165,00	280,50	58,91	339,41
		Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm							
<b>5 - Komunikace</b>							<b>30 844,64</b>	<b>6 477,37</b>	<b>37 322,01</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
096	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	18	21,00	165,00	2 970,00	623,70	3 593,70
		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
097	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18	21,00	176,00	3 168,00	665,28	3 833,28
		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
098	565R35121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18	21,00	397,84	7 161,12	1 503,84	8 664,96
099	569R40111	Dospypání pláně šterkodrtí (zahliněný šterk)	m3	11,488	21,00	770,00	8 845,76	1 857,61	10 703,37
100	573111115	Dospypání pláně šterkodrtí (zahliněný šterk)							
		Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	18	21,00	52,24	940,32	197,47	1 137,79
101	573231111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	18	21,00	11,00	198,00	41,58	239,58
102	577134121	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	18	21,00	420,08	7 561,44	1 587,90	9 149,34
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu							
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm							
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>682 776,39</b>	<b>143 383,04</b>	<b>826 159,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
103	934953112	Obsluhovací lávka I nad 2 do 3 m	m2	3,6	21,00	1 650,00	5 940,00	1 247,40	7 187,40
		Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 2 do 3 m							
104	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	8,976	21,00	110,00	987,36	207,35	1 194,71
		Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m							
105	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	21,75	21,00	3 850,00	83 737,50	17 584,88	101 322,38
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm							
106	592224140	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	KUS	9,09	21,00	17 475,50	158 852,30	33 358,98	192 211,28
		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm							
107	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	30	21,00	2 200,00	66 000,00	13 860,00	79 860,00
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm							
108	592224120	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm	KUS	12,12	21,00	11 954,28	144 885,87	30 426,03	175 311,91
		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm							
109	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	76,196	21,00	2 750,00	209 539,00	44 003,19	253 542,19
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15							
110	977211111.1	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	19,446	21,00	660,00	12 834,36	2 695,22	15 529,58
		Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm							
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>							<b>24 750,00</b>	<b>5 197,50</b>	<b>29 947,50</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
111	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	12,5	21,00	1 980,00	24 750,00	5 197,50	29 947,50
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm							
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>7 822,27</b>	<b>1 642,68</b>	<b>9 464,95</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
112	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,445	21,00	275,00	672,38	141,20	813,57
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01							
113	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,088	21,00	41,80	1 675,68	351,89	2 027,57
		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
114	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	761,672	21,00	5,50	4 189,20	879,73	5 068,93
		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
115	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,44	21,00	60,50	631,62	132,64	764,26
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
116	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,96	21,00	165,00	653,40	137,21	790,61
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>195 784,96</b>	<b>41 114,84</b>	<b>236 899,80</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
117	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1289,756	21,00	110,00	141 873,16	29 793,36	171 666,52
		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m							
118	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	1289,756	21,00	41,80	53 911,80	11 321,48	65 233,28
		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m							
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>124 152,92</b>	<b>26 072,11</b>	<b>150 225,03</b>
<b>762 -</b>							<b>151,25</b>	<b>31,76</b>	<b>183,01</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
119	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů	m	9	21,00	16,50	148,50	31,19	179,69
		Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů							
120	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,005	21,00	550,00	2,75	0,58	3,33
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>129,43</b>	<b>27,18</b>	<b>156,61</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
121	721173401	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,4	21,00	90,88	127,23	26,72	153,95
		Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110							
122	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	21,00	1 100,00	2,20	0,46	2,66
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>123 872,24</b>	<b>26 013,17</b>	<b>149 885,41</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
123	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	443,201	21,00	27,50	12 188,03	2 559,49	14 747,51
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg							
124	553R43150	ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.	kg	443,201	21,00	110,00	48 752,11	10 237,94	58 990,05
		ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.							
125	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	14,2	21,00	1 100,00	15 620,00	3 280,20	18 900,20
		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg							
126	553R90201	zábradlí z ocelových trubek - zároveň zinkováno - specifikace viz výkres	m	14,2	21,00	3 300,00	46 860,00	9 840,60	56 700,60
		zábradlí z ocelových trubek - zároveň zinkováno - specifikace viz výkres							
127	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,411	21,00	1 100,00	452,10	94,94	547,04
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
<b>01 - Následná péče - 1.rok</b>							<b>23 859,90</b>	<b>5 010,58</b>	<b>28 870,48</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>23 851,86</b>	<b>5 008,89</b>	<b>28 860,75</b>
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň</b>							<b>23 847,37</b>	<b>5 007,95</b>	<b>28 855,32</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,42	21,00	27 500,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého							
003	183101121	Hloubení jamek bez výměry půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměry půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
004	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm							
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
		Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata							
006	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
007	052R1701	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94
		kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm							
008	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5							
009	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
		Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm							
010	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5							
011	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot							
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63
		Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic							
015	184R13121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,5	21,00	60,50	30,25	6,35	36,60
		Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5							
016	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
		Hnojení výsadbové jámy tabletkami							
017	PCcena.11	hnojivo pro stromy v tabletech	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
		hnojivo pro stromy v tabletech							
018	184R91112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m							
019	Předb.cena.6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
		popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom							
020	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,01	21,00	929,50	9,30	1,95	11,25
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
021	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,01	21,00	49,50	0,50	0,10	0,60
		voda pitná pro ostatní odběratele							
022	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,01	21,00	896,50	8,97	1,88	10,85
		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,05	21,00	27,50	1,38	0,29	1,66
		Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m							
027	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km	ha	0,42	21,00	27 500,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
		Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m							
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
		Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů							
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
<b>02 - Následná péče - 2.rok</b>							<b>12 827,84</b>	<b>2 693,85</b>	<b>15 521,68</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 819,80</b>	<b>2 692,16</b>	<b>15 511,95</b>
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-i letá péče o zeleň</b>							<b>12 815,31</b>	<b>2 691,21</b>	<b>15 506,52</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
		Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého							
003	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
004	184102113	Výsadba dřevin s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
		Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm							
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
		Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata							
006	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
007	052R1701	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94
		kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm							
008	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5							
009	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
		Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm							
010	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5							
011	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
		Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot							
012	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	KUS	2	21,00	170,50	341,00	71,61	412,61
		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m							
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	184R13121	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,5	21,00	60,50	30,25	6,35	36,60
016	184R85011	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
017	PCcena.11	hnojivo pro stromy v tabletech hnojivo pro stromy v tabletech	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
018	184R91112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
019	Předb.cena.6	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
020	185804311	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,005	21,00	929,50	4,65	0,98	5,62
021	082113210	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,005	21,00	49,50	0,25	0,05	0,30
022	185851121	voda pitná pro ostatní odběratele Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,005	21,00	896,50	4,48	0,94	5,42
023	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,025	21,00	27,50	0,69	0,14	0,83
027	185803105	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
028	184852321	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m	KUS	2	21,00	93,50	187,00	39,27	226,27
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
<b>03 - Následná péče - 3.rok</b>							<b>12 648,37</b>	<b>2 656,16</b>	<b>15 304,53</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 640,33</b>	<b>2 654,47</b>	<b>15 294,80</b>
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-i letá péče o zeleň</b>							<b>12 635,84</b>	<b>2 653,53</b>	<b>15 289,37</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
003	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
004	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
006	184215133	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
007	052R1701	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94
008	184501121	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
009	618940R01	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
010	184801121	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
011	184804116	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
012	184806111	Odstránění ochrany proti okusu zvěř v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	KUS	2	21,00	170,50	341,00	71,61	412,61
		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m							

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63
		Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic							
015	184R13121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
		Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5							
016	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
		Hnojení výsadbové jámy tabletkami							
017	PCcena 11	hnojivo pro stromy v tabletech	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
		hnojivo pro stromy v tabletech							
018	184R91112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m							
019	Předb cena.6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
		popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom							
020	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,005	21,00	929,50	4,65	0,98	5,62
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
021	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,005	21,00	49,50	0,25	0,05	0,30
		voda pitná pro ostatní odběratele							
022	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,005	21,00	896,50	4,48	0,94	5,42
		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,025	21,00	27,50	0,69	0,14	0,83
		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m							
027	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
		Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu							
028	184852321	Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m	KUS	0,21	21,00	93,50	19,64	4,12	23,76
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m							
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
		Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů							
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
<b>VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02</b>							<b>104 775,00</b>	<b>22 002,75</b>	<b>126 777,75</b>
<b>960 -</b>							<b>1 100,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1 331,00</b>
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1	21,00	1 100,00	1 100,00	231,00	1 331,00
		Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů							
<b>OST - Ostatní náklady</b>							<b>94 875,00</b>	<b>19 923,75</b>	<b>114 798,75</b>
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1	21,00	5 500,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
		Vytýčení inženýrských sítí							
003	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1	21,00	16 500,00	16 500,00	3 465,00	19 965,00
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby							
004	012303001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě							
005	013254001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1	21,00	45 375,00	45 375,00	9 528,75	54 903,75
		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby							
006	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření							
007	0490500R1	Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby	Kč	1	21,00	2 750,00	2 750,00	577,50	3 327,50
		Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby							
008	049103001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
<b>0 -</b>							<b>8 800,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>10 648,00</b>
							Odbýt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
011	039001003	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
012	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1	21,00	3 850,00	3 850,00	808,50	4 658,50
<b>VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady SO 13</b>							<b>114 675,00</b>	<b>24 081,75</b>	<b>138 756,75</b>
<b>960 -</b>							<b>1 100,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1 331,00</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1	21,00	1 100,00	1 100,00	231,00	1 331,00
<b>OST - Ostatní náklady</b>							<b>104 775,00</b>	<b>22 002,75</b>	<b>126 777,75</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	012103101	Vytýčení inženýrských sítí Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1	21,00	5 500,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
003	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1	21,00	24 200,00	24 200,00	5 082,00	29 282,00
004	012303001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1	21,00	10 450,00	10 450,00	2 194,50	12 644,50
005	013254001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1	21,00	45 375,00	45 375,00	9 528,75	54 903,75
006	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
007	0490500R1	Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby	Kč	1	21,00	2 750,00	2 750,00	577,50	3 327,50
008	049103001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
<b>0 -</b>							<b>8 800,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>10 648,00</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
010	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
011	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
012	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1	21,00	3 850,00	3 850,00	808,50	4 658,50



## Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

## Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa									
SO 02 - Vedlejší polní cesta C11									
HSV - Práce a dodávky HSV									
1 - Zemní práce									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. C.1.2.2. + TZ \par km 0,320-0,350, km 0,390-0,410\par 30*4,998+20*4,998\par Součet\par	m2	249,9	21,00	38,50	9 621,15	2 020,44	11 641,59
002	111R31113	Příplatek za prořezání drnu viz sejmutí drnu\par 249,90\par	m2	249,9	21,00	55,00	13 744,50	2 886,35	16 630,85
003	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par km 0,000-0,320, km 0,335-390\par 320*4,998*0,3+55*4,998\par km 0,320-0,350, km 0,390-0,410\par (30*4,998+20*4,998)\par Součet\par	m2	1004,598	21,00	16,50	16 575,87	3 480,93	20 056,80
004	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6.\par cesta -\par 150,45\par napojení ZÚ, a v KÚ\par (21+11)*1,6*0,44\par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369\par (49+24+36+54)*1,6*0,44\par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par (17+46+41+14+20)*1,6*0,44\par Součet\par	m3	384,882	21,00	88,00	33 869,62	7 112,62	40 982,24
005	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně v.č. C.1.2.2. + TZ - stávající meliorační šachta - km 0,014\par 3,14*1*0,1*3+1*1*0,1\par Součet\par	m3	1,042	21,00	3 850,00	4 011,70	842,46	4 854,16
006	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par drenáž \par 36,75\par Součet\par	m3	36,75	21,00	550,00	20 212,50	4 244,63	24 457,13
007	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm viz kácení\par 7\par	KUS	7	21,00	30,58	214,06	44,95	259,01
008	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm viz kácení\par 7\par	KUS	7	21,00	454,30	3 180,10	667,82	3 847,92
009	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm viz kácení\par 7\par	KUS	7	21,00	93,72	656,04	137,77	793,81
010	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 14*7\par Součet\par	KUS	98	21,00	1,55	151,90	31,90	183,80
011	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 14*7\par Součet\par	KUS	98	21,00	1,55	151,90	31,90	183,80
012	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 14*7\par Součet\par	KUS	98	21,00	3,72	364,56	76,56	441,12
013	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 viz vodor.př. do 10 km\par (20-10)*429,975\par Součet\par	m3	4299,75	21,00	50,72	218 083,32	45 797,50	263 880,82
014	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par 602,117*2\par Součet\par	m3	1204,234	21,00	50,72	61 078,75	12 826,54	73 905,29
015	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par 621,405*2\par Součet\par	m3	1242,81	21,00	50,72	63 035,32	13 237,42	76 272,74
016	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 viz výkopy - zásyp\par 384,882+36,75-9,15\par zbytek cca 70% z drnu\par 249,90*0,1*0,7\par Součet\par	m3	429,975	21,00	126,50	54 391,84	11 422,29	65 814,12

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m viz vodor.př. do 10 km/par (20-10)*429,975/par Součet/par	m3	4299,75	21,00	9,70	41 707,58	8 758,59	50 466,17
018	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 viz svisl.př. hor 5-7/par 1,042/par	m3	1,042	21,00	146,42	152,57	32,04	184,61
019	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m viz vodor.př. do 10 km hor 5-7/par (20-10)*1,042/par Součet/par	m3	10,42	21,00	11,41	118,89	24,97	143,86
020	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6./par zásyp/par 9,15/par ornice /par 612,255/par Součet/par	m3	621,405	21,00	33,00	20 506,37	4 306,34	24 812,70
021	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 viz uložení na skládce/par viz vodor.př. do 10 km hor 1-4/par 429,975*1,75/par viz vodor.př. do 10 km hor 5-7/par 1,042*2,0/par Součet/par	t	754,54	21,00	60,50	45 649,67	9 586,43	55 236,10
022	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur/par 9,15/par	m3	9,15	21,00	176,00	1 610,40	338,18	1 948,58
023	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 viz zatrávnění/par v.č.D.1.b.1.1.+ TZ , /par 569/par	m2	569	21,00	16,50	9 388,50	1 971,59	11 360,09
024	171201101.1	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin rozprostření přebytku ornice/par získaná ornice cca 30% z drnu/par 249,90*0,1*0,3/par použitá ornice k ohumšení/par 612,255-158,5*0,1/par Součet/par	m3	603,902	21,00	42,13	25 442,39	5 342,90	30 785,29
025	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur/par cesta/par 1969,50+75,5/par napojení ZÚ, a v KÚ/par (21+11)*1,6/par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369/par (49+24+36+54)*1,6/par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5/par (17+46+41+14+20)*1,6/par Součet/par	m2	2577,8	21,00	16,50	42 533,70	8 932,08	51 465,78
026	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně v.č.D.1.b.1.1 + TZ , /par 62/par Součet/par	m2	62	21,00	55,00	3 410,00	716,10	4 126,10
027	182201101	Svahování násypů strojně v.č. C.1.2.2. + C.1.4 + TZ + výkaz kubatur/par 83/par	m2	83	21,00	55,00	4 565,00	958,65	5 523,65
028	181301111	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6./par 158,5/par	m2	158,5	21,00	27,50	4 358,75	915,34	5 274,09
029	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6./par 158,5+410,5/par Součet/par	m2	569	21,00	22,00	12 518,00	2 628,78	15 146,78
030	005R72473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ viz zatrávnění/par 569,0*0,03*1,03/par Součet/par	kg	17,582	21,00	148,50	2 610,93	548,29	3 159,22
031	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 viz zatrávnění/par 569/par	m2	569	21,00	2,75	1 564,75	328,60	1 893,35
032	171201201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce viz vodor.př. do 10 km hor 1-4/par 429,975/par viz vodor.př. do 10 km hor 5-7/par 1,042/par Součet/par	m3	431,017	21,00	11,00	4 741,19	995,65	5 736,84
<b>11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>1 375,00</b>	<b>288,75</b>	<b>1 663,75</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
033	113202111	Vytřášení obrub krajníků obrubníků stojatých v.č. C.1.2.2. + TZ - napojení PC na stávající komunikaci - stávající betonová obruba/par 12,5/par	m	12,5	21,00	110,00	1 375,00	288,75	1 663,75
<b>1-2 - Odstranění zeleně</b>							<b>16 770,60</b>	<b>3 521,83</b>	<b>20 292,43</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm v.č.B.4.3./par 7/par	KUS	7	21,00	1 650,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
035	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	7	21,00	495,00	3 465,00	727,65	4 192,65

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
036	174201201	viz kácení\par 7\par Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	KUS	7	21,00	250,80	1 755,60	368,68	2 124,28
<b>2 - Zakládání</b>							<b>1 172,24</b>	<b>246,17</b>	<b>1 418,41</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
037	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné v.č. C.1.2.2. + TZ \par 0,216\par	t	0,216	21,00	880,00	190,08	39,92	230,00
038	592257700	deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm viz osazení\par 1\par 1*1,02 Přepočtené koeficientem množství\par	KUS	1,02	21,00	962,90	982,16	206,25	1 188,41
<b>21 - Úprava podloží a základ.spáry</b>							<b>59 554,30</b>	<b>12 506,40</b>	<b>72 060,70</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
039	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopském netříděným v.č. C.1.2.2. + TZ - km 0,000 - 0,205\par DN 150\par 31\par	m3	31	21,00	825,00	25 575,00	5 370,75	30 945,75
040	212572111	Lože pro trativody ze šterkopsku tříděného v.č. C.1.2.2. + TZ - km 0,000 - 0,205\par DN 150\par 205*0,35*0,07\par Součet\par	m3	5,023	21,00	1 100,00	5 525,30	1 160,31	6 685,61
041	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože v.č. C.1.2.2. + TZ - km 0,000 - 0,205\par 205\par	m	205	21,00	138,80	28 454,00	5 975,34	34 429,34
<b>5 - Komunikace</b>							<b>1 911 919,05</b>	<b>401 503,00</b>	<b>2 313 422,06</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
042	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par cesta\par 1969,50\par napojení ZÚ, a v KÚ\par (21+11)*1,6\par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369\par (49+24+36+54)*1,6\par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par (17+46+41+14+20)*1,6\par Součet\par	m2	2502,3	21,00	33,58	84 027,23	17 645,72	101 672,95
043	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL viz zřízení podkladu \par 3%\par 2502,30*0,4*0,053\par Součet\par	t	53,049	21,00	2 547,97	135 167,26	28 385,12	163 552,39
044	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par cesta\par 1969,50\par napojení ZÚ, a v KÚ\par (21+11)*1,6\par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369\par (49+24+36+54)*1,6\par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par (17+46+41+14+20)*1,6\par Součet\par	m2	2502,3	21,00	176,00	440 404,80	92 485,01	532 889,81
045	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par cesta\par 1353\par napojení ZÚ, a v KÚ\par (21+11)*1,08\par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369\par (49+24+36+54)*1,08\par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par (17+46+41+14+20)*1,08\par Součet\par	m2	1712,64	21,00	165,00	282 585,60	59 342,98	341 928,58
046	569R51111	Zpevnění krajnic šterkodrtí v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par krajnice - hutněná šterkodrtí\par 111,5\par	m3	111,5	21,00	728,22	81 196,53	17 051,27	98 247,80
047	569R40111	Dospání pláné šterkodrtí (zahliněný šterk) v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par 86,33\par	m3	86,33	21,00	770,00	66 474,10	13 959,56	80 433,66
048	565R35121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par cesta\par 410*3,0\par napojení ZÚ, a v KÚ\par (21+11)\par hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, km 0,369\par (49+24+36+54)\par rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par (17+46+41+14+20)\par Součet\par	m2	1563	21,00	200,59	313 522,17	65 839,66	379 361,83
049	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu viz ACP 16 +\par 1563\par	m2	1563	21,00	193,28	302 096,64	63 440,29	365 536,93
050	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1563	21,00	11,00	17 193,00	3 610,53	20 803,53

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
051	573111115	viz ACP 16 +\par 1563\par Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1563	21,00	52,24	81 651,12	17 146,74	98 797,86
052	584121111	viz ACP 16 +\par 1563\par Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par hospodářské sjezdy - km 0,276, km 0,369\par 36+54\par Součet\par	m2	90	21,00	165,00	14 850,00	3 118,50	17 968,50
053	593811840	panel silniční 300x150x21,5 cm viz osazení\par 90/4,5\par Součet\par	KUS	20	21,00	4 637,53	92 750,60	19 477,63	112 228,23
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>6 278,71</b>	<b>1 318,53</b>	<b>7 597,24</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
054	895111141	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 hl do 0,5 m v.č. C.1.2.2. + TZ \par 1\par	KUS	1	21,00	778,71	778,71	163,53	942,24
055	895111149	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100 viz šachtice\par 5\par	KUS	5	21,00	1 100,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>16 456,00</b>	<b>3 455,76</b>	<b>19 911,76</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
056	961044111	Bourání základů z betonu prostého v.č. C.1.2.2. + TZ - napojení PC na stáv komunikaci - stávající betonový základ\par 11*0,8\par Součet\par	m3	8,8	21,00	1 870,00	16 456,00	3 455,76	19 911,76
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, le</b>							<b>11 880,00</b>	<b>2 494,80</b>	<b>14 374,80</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
057	895R2200	Statická zkouška únosnosti pláně v.č. C.1.2.2. + TZ \par 1ks/500 m2\par 6\par	ks	6	21,00	1 980,00	11 880,00	2 494,80	14 374,80
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>5 337,98</b>	<b>1 120,98</b>	<b>6 458,96</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
058	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 viz pokácené stromy\par 7*0,33*0,75\par Součet\par	t	1,733	21,00	275,00	476,58	100,08	576,66
059	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,163	21,00	41,80	842,81	176,99	1 019,80
060	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 20,163*19 Přepočtené koeficientem množství\par	t	383,097	21,00	5,50	2 107,03	442,48	2 549,51
061	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu viz bourání betonu\par 17,60\par	t	17,6	21,00	33,00	580,80	121,97	702,77
062	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 20,163\par	t	20,163	21,00	66,00	1 330,76	279,46	1 610,22
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>12 745,12</b>	<b>2 676,47</b>	<b>15 421,59</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
063	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	331,042	21,00	33,00	10 924,39	2 294,12	13 218,51
064	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	331,042	21,00	5,50	1 820,73	382,35	2 203,08
<b>SO 13 - Ochranný příkop OP1</b>							<b>3 962 234,88</b>	<b>832 069,33</b>	<b>4 794 304,21</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>3 788 745,85</b>	<b>795 636,63</b>	<b>4 584 382,48</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>1 202 507,32</b>	<b>252 526,54</b>	<b>1 455 033,86</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111R31115	Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. C.3.2. + TZ , km 0,000-0,012 , km 0,438-0,554\par (12+116)*3,232\par Součet\par	m2	413,696	21,00	11,00	4 550,66	955,64	5 506,29
002	111R31116	Příplatek za protřepání drnu viz sejmutí drnu\par 413,696\par	m2	413,696	21,00	11,00	4 550,66	955,64	5 506,29
003	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně v.č. C.3.2. + TZ + výkaz kubatur\par km 0,000-0,554\par (554-12-116)*3,232\par pod drnem\par km 0,000-0,012 , km 0,438-0,554\par (12+116)*3,232\par nezpevněný rigol\par 27*2,15\par manipulační pruh km 0,016-0,065\par 49*5\par Součet\par	m2	2093,578	21,00	16,50	34 544,04	7 254,25	41 798,28

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
004	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně v.č. C.3.7.2.1. - stávající meliorační šachta\par 3,14*1,0*0,12*2,25+3,14*0,6*0,6*0,15\par stávající potrubí DN 700\par 3,14*0,7*0,1*22+1*0,15*22\par Součet\par	m3	9,153	21,00	3 850,00	35 239,05	7 400,20	42 639,25
005	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně v.č. C.3.2-5.+ TZ - výpis kubatur\par výkop \par 461,93\par pro opevnění\par 262,12\par nezpevněný rigol dl. 27m\par 6,5\par propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par (1,66+1,2+1,66+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*9,25\par jímka\par (2,1+1,2+2,1+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*(1,442+4,542)\par r propust na stávající polní cestě - v.č. 3.7.2.1.\par (1,66+1,66+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,5*2,4*11,50\par propustek DN 800 - v.č. 3.7.3.\par km 0,2955\par (1,4+1,4+1,2+1,2+0,85+0,85)*0,5*1,7*15\par km 0,3895\par (1,4+1,4+1,2+1,2+0,8+0,8)*0,5*1,6*15\par v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur - kamenná rovinanina\par 88*0,4\par v.č. C.3.7.2.1. - meliorační hlavní\par 1,7*0,4\par dokopávka pro dlažbu viz dlažba\par 433,816*0,3\par Součet\par	m3	1308,821	21,00	275,00	359 925,78	75 584,41	435 510,19
006	132251102	Hloubení rýh nezapažených 5 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně km 0,182 - bloky lávky\par 1,2*0,5*1,0*2\par v.č. C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par čelní zidky\par 6,8*0,7*0,9*2+6,8*0,5*1,7*2\par prahy\par v.č. C.3.7.1.1. - \par (2,14+0,6+2,14)*0,3*0,9+1,8*0,6*0,8\par v.č. C.3.7.2.1. - \par (3,67+3,67+0,6)*0,3*0,8*2\par v.č. C.3.7.3\par propustek v km 0,2955\par (1,59+1,59+0,4)*0,3*0,9*2\par propustek v km 0,3895\par (1,83+1,83+0,4)*0,3*0,9*2\par prah v km 0,089, 0,168, 0,202, 0,339\par (1,26+1,26+0,6)*0,3*0,6*4\par Součet\par	m3	33,693	21,00	385,00	12 971,81	2 724,08	15 695,88
007	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm viz kácení\par 4\par	KUS	4	21,00	30,58	122,32	25,69	148,01
008	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm viz kácení\par 1\par	KUS	1	21,00	446,60	446,60	93,79	540,39
009	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm viz kácení\par 4\par	KUS	4	21,00	454,30	1 817,20	381,61	2 198,81
010	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm viz kácení\par 1\par	KUS	1	21,00	2 222,00	2 222,00	466,62	2 688,62
011	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm viz kácení\par 4\par	KUS	4	21,00	93,72	374,88	78,72	453,60
012	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm viz kácení\par 1\par	KUS	1	21,00	667,70	667,70	140,22	807,92
013	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 4*14\par Součet\par	KUS	56	21,00	1,55	86,80	18,23	105,03
014	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km viz kácení\par 1*14\par Součet\par	KUS	14	21,00	1,55	21,70	4,56	26,26
015	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 4*14\par Součet\par	KUS	56	21,00	1,55	86,80	18,23	105,03
016	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km viz kácení\par 1*14\par Součet\par	KUS	14	21,00	1,55	21,70	4,56	26,26
017	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km viz kácení\par 4*14\par Součet\par	KUS	56	21,00	3,72	208,32	43,75	252,07
018	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km viz kácení\par 1*14\par Součet\par	KUS	14	21,00	3,72	52,08	10,94	63,02
019	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2366,332	21,00	49,50	117 133,43	24 598,02	141 731,46

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par 1183,166*2\par Součet\par							
020	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	925,385	21,00	126,50	117 061,20	24 582,85	141 644,06
		viz. výkopy - násyp - zásyp \par 1308,821+33,693-106,976-353,591\par zbytek z profepání drnu \par 413,696*0,15*0,7\par Součet\par							
021	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9253,85	21,00	9,70	89 762,35	18 850,09	108 612,44
		viz vodor.př. do 10 km\par (20-10)*925,385\par Součet\par							
022	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,153	21,00	146,42	1 340,18	281,44	1 621,62
		viz svisl př. hor. 5-7\par 9,153\par							
023	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,53	21,00	11,41	1 044,36	219,32	1 263,67
		viz vodor př do 10 km hor 5-7\par (20-10)*9,153\par Součet\par							
024	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1183,166	21,00	27,50	32 537,07	6 832,78	39 369,85
		počítáme že profepáním drnu získáme ornici cca 30% z drnu\par 413,696*0,15*0,3\par ornice\par 586,704\par zemina k ohumusení\par 1172,80*0,1\par zásyp - zpět\par 353,591\par zemina na násyp\par 106,975\par Součet\par							
025	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	106,976	21,00	77,00	8 237,15	1 729,80	9 966,95
		v.č. C.3.2. + TZ + - výpis kubatur\par násyp valů\par 106,976\par							
026	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládku (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1639,56	21,00	60,50	99 193,38	20 830,61	120 023,99
		viz uložení na skládky\par 925,385*1,75\par 9,153*2,2\par Součet\par							
027	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	353,591	21,00	110,00	38 895,01	8 167,95	47 062,96
		v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 53,53\par propustky výkop\par propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par (1,66+1,2+1,66+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*9,25\par jímka\par (2,1+1,2+2,1+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*(1,442+4,542)\pa r propust na stávající polní cestě - v.č. 3.7.2.1.\par (1,66+1,66+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,5*2,4*11,50\par propustek DN 800 - v.č. 3.7.3.\par km 0,2955\par (1,4+1,4+1,2+1,2+0,85+0,85)*0,5*1,7*15\par km 0,3895\par (1,4+1,4+1,2+1,2+0,8+0,8)*0,5*1,6*15\par Mezisoučet\par propustky vytlačená kubatura\par propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par -1,66*1,76*8\par jímka\par - (3,1*2,1*0,5+(1,276+4,376+1,442+4,543)*0,5*2,1*1,75) \par propust na stávající polní cestě - v.č. 3.7.2.1.\par -1,66*1,76*11,50\par propustek DN 800 - v.č. 3.7.3.\par km 0,2955\par -1,4*1,4*7,8\par km 0,3895\par -1,4*1,4*7,8\par Součet\par							
028	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	934,538	21,00	16,50	15 419,88	3 238,17	18 658,05
		viz vodor.př. do 10 km,hor 1-7\par 925,385+9,153\par Součet\par							
029	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	2099,802	21,00	18,15	38 111,41	8 003,40	46 114,80
		viz. osetí\par 2099,802\par							
030	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1286,752	21,00	27,50	35 385,68	7 430,99	42 816,67
		v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 1172,8\par nezpevněný rigo\par 68\par propust DN 1000\par v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par (1,2+7,654)*5,19\par Součet\par							
031	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	245	21,00	38,50	9 432,50	1 980,83	11 413,33
		v.č. C.3.2. + TZ \par manipulační pruh km 0,016-0,065 - ornice zpět\par 49*5\par Součet\par							
032	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2099,802	21,00	22,00	46 195,64	9 701,09	55 896,73

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 1740,85\par nezpevněný rigol\par 68\par propust DN 1000\par v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par (1,2+7,654)*5,19\par v.č. C.3.2. + TZ \par manipulační pruh km 0,016-0,065\par 49*5\par Součet\par							
033	00572473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI viz založení trávníku\par 2099,802*0,03*1,03\par Součet\par	kg	64,884	21,00	148,50	9 635,27	2 023,41	11 658,68
034	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 271,50\par propustky výkop\par propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par (1,66+1,2)*9,25\par jímka\par (2,1+1,2)*(1,442+4,542)\par propust na stávající polní cestě - v.č. 3.7.2.1.\par (1,66+1,2)*12,90\par propustek DN 800 - v.č. 3.7.3.\par km 0,2955\par (1,4+1,2)*15\par km 0,3895\par (1,4+1,2)*15\par Mezisosoučet\par dlažba\par 433,816\par km 0,182 - bloky lávky\par 1,2*0,5*2\par v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí\par dno \par (1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1*2)\par čelní zídka\par 6,8*0,7*2\par v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur - rovnanina\par 430\par v.č.C.3.7.2.1. - meliorační hlavní\par 1,7\par prahy\par v.č.C.3.7.1.1. -\par (2,14+0,6+2,14)*0,3\par v.č.C.3.7.2.1. -\par (3,67+3,67+0,6)*0,3*2\par v.č.C.3.7.3\par propustek v km 0,2955\par (1,59+1,59+0,4)*0,3*2\par propustek v km 0,3895\par (1,83+1,83+0,4)*0,3*2\par Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	1336,866	21,00	13,20	17 646,63	3 705,79	21 352,42
035	182151111	v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 796,15\par nezpevněný rigol\par 68\par Součet\par	m2	864,15	21,00	44,00	38 022,60	7 984,75	46 007,35
036	182201101	Svahování násypů strojně v.č. C.3.2. + TZ + tabulka kubatur\par 105,15\par	m2	105,15	21,00	33,00	3 469,95	728,69	4 198,64
037	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	401,50	803,00	168,63	971,63
038	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	533,50	1 067,00	224,07	1 291,07
039	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	ks	2	21,00	2 849,00	5 698,00	1 196,58	6 894,58
040	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	275,00	550,00	115,50	665,50
041	052R1701	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm viz ukotvení\par 2*3\par Součet\par	KUS	6	21,00	88,00	528,00	110,88	638,88
042	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 3,14*0,12*2*2\par Součet\par	m2	1,507	21,00	44,00	66,31	13,92	80,23
043	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 v.č.C.1.4 + TZ -\par 2099,802\par	m2	2099,802	21,00	1,98	4 157,61	873,10	5 030,71
044	252R5510	herbicid viz odplevelení\par 2099,802\par	m2	2099,802	21,00	1,10	2 309,78	485,05	2 794,84
045	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	137,50	275,00	57,75	332,75
046	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 0,5*2\par Součet\par	m2	1	21,00	275,00	275,00	57,75	332,75
047	103911000	kůra mulčovací VL viz mulčování\par 0,5*0,15*2\par Součet\par	m3	0,15	21,00	748,00	112,20	23,56	135,76
048	184R01112	Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	55,00	110,00	23,10	133,10
049	PCcena.6	popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom	m	4	21,00	7,70	30,80	6,47	37,27

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
050	184R13121	v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2'2\par Součet\par Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 viz stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	60,50	121,00	25,41	146,41
051	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2'5\par Součet\par	ks	10	21,00	1,76	17,60	3,70	21,30
052	PCcena 11	hnojivo pro stromy v tabletech viz hnojení\par 10\par	ks	10	21,00	1,65	16,50	3,47	19,97
053	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km viz kosení\par 1437/10000\par Součet\par	ha	0,144	21,00	27 500,00	3 960,00	831,60	4 791,60
054	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 viz zatravnění\par 2099,802\par	m2	2099,802	21,00	2,75	5 774,46	1 212,64	6 987,09
055	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele viz zalití\par 0,1\par	m3	0,1	21,00	49,50	4,95	1,04	5,99
056	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2'0,05\par Součet\par	m3	0,1	21,00	929,50	92,95	19,52	112,47
057	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m viz zalití\par 0,1\par	m3	0,1	21,00	896,50	89,65	18,83	108,48
058	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m viz dovoz vody\par (6-1)*0,1\par Součet\par	m3	0,5	21,00	27,50	13,75	2,89	16,64
<b>11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>							<b>8 910,00</b>	<b>1 871,10</b>	<b>10 781,10</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
059	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	330,00	5 940,00	1 247,40	7 187,40
060	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	165,00	2 970,00	623,70	3 593,70
<b>1-2 - Odstranění zeleně</b>							<b>19 411,59</b>	<b>4 076,43</b>	<b>23 488,02</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
061	111209111	Spálení proutí a křestů viz odstranění křovin\par 41\par	m2	41	21,00	25,19	1 032,79	216,89	1 249,68
062	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně viz TZ - v.č.B.4.3 + tabulka\par 41\par	m2	41	21,00	39,60	1 623,60	340,96	1 964,56
063	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm viz TZ - v.č.B.4.3 + tabulka\par 3+1\par Součet\par	KUS	4	21,00	1 650,00	6 600,00	1 386,00	7 986,00
064	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm viz TZ - v.č.B.4.3 + tabulka\par 1\par	KUS	1	21,00	5 280,00	5 280,00	1 108,80	6 388,80
065	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm viz kácení\par 4\par	KUS	4	21,00	495,00	1 980,00	415,80	2 395,80
066	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm viz kácení\par 1\par	KUS	1	21,00	1 155,00	1 155,00	242,55	1 397,55
067	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně viz kácení\par 4\par	KUS	4	21,00	250,80	1 003,20	210,67	1 213,87
068	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně viz kácení\par 1\par	KUS	1	21,00	737,00	737,00	154,77	891,77
<b>2 - Zakládání</b>							<b>748,00</b>	<b>157,08</b>	<b>905,08</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
069	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné km 0,182 - bloky lávky\par (1,2+0,5)*2'0,2'2\par Součet\par	m2	1,36	21,00	550,00	748,00	157,08	905,08
<b>27 - Zakládání - základy</b>							<b>2 970,00</b>	<b>623,70</b>	<b>3 593,70</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
070	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 km 0,182 - bloky lávky\par 1,2*0,5*0,9*2\par Součet\par	m3	1,08	21,00	2 750,00	2 970,00	623,70	3 593,70
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>503 942,08</b>	<b>105 827,84</b>	<b>609 769,92</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
071	317171126	Kotvení monoilitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska\par 8'2\par Součet\par	KUS	16	21,00	1 100,00	17 600,00	3 696,00	21 296,00



Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
072	548792020	kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtnu viz kotvení/par 16/par	KUS	16	21,00	550,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00
073	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska/par 6,8*0,5*0,1*2/par Součet/par	m3	0,68	21,00	5 500,00	3 740,00	785,40	4 525,40
074	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska/par (6,8+0,5)*2*0,1*2+6,8*0,1*2/par Součet/par	m2	4,28	21,00	1 320,00	5 649,60	1 186,42	6 836,02
075	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění viz zřízení bednění/par 4,28/par	m2	4,28	21,00	110,00	470,80	98,87	569,67
076	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska/par 0,0305/par	t	0,031	21,00	27 500,00	852,50	179,03	1 031,53
077	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí/par dno /par ((1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1*2)*0,3/par stěny/par (1,3+4,376+1,442+4,542)*1,37*2+3,1*0,5*2+(0,3+1,0+2,5+1,0+0,3)*1,37*2+2,5*0,5*2+1,5*(0,5+0,4+0,4)*2+1,5*1,37*2/par v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě/par čelní zídka/par 6,8*0,8*2+6,8*0,5*1,8*2-3,14*0,63*0,63*0,5*2/par Součet/par	m3	30,566	21,00	5 500,00	168 113,00	35 303,73	203 416,73
078	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí/par stěny/par (1,3+4,376+1,442+4,542)*1,37*2+3,1*0,5*2+(0,3+1,0+2,5+1,0+0,3)*1,37*2+2,5*0,5*2+1,5*(0,5+0,4+0,4)*2+1,5*1,37*2/par v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě/par čelní zídka/par (6,8+0,5)*2*1,8*2-1,66*1,76*2/par Součet/par	m2	106,249	21,00	990,00	105 186,51	22 089,17	127 275,68
079	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění viz zřízení bednění/par 106,249/par	m2	106,249	21,00	203,50	21 621,67	4 540,55	26 162,22
080	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí + propustek/par 0,15168+0,2275+0,24648+0,11376+0,46452/par v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě/par čela/par 0,537/par propustek/par 0,6083/par v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800/par 0,3982+0,5688/par Součet/par	t	3,316	21,00	33 000,00	109 428,00	22 979,88	132 407,88
081	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu římsy přímo v.č. C.3.7.2.2/par km 0,0163/par 7,1*2/par Součet/par	m	14,2	21,00	1 100,00	15 620,00	3 280,20	18 900,20
082	553R90201	zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - specifikace viz výkres viz montáž/par 14,2/par	m	14,2	21,00	3 300,00	46 860,00	9 840,60	56 700,60
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 108 278,60</b>	<b>232 738,51</b>	<b>1 341 017,11</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
083	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku km 0,182 - bloky lávky/par 1,2*0,5*0,1*2/par Součet/par	m3	0,12	21,00	1 100,00	132,00	27,72	159,72
084	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu v.č.C.3.7.1.1. -/par (2,14+0,6+2,14)*0,3*0,9/par v.č.C.3.7.2.1. -/par (3,67+3,67+0,6)*0,3*0,8*2/par v.č.C.3.7.3/par propustek v km 0,2955/par (1,59+1,59+0,4)*0,3*0,9*2/par propustek v km 0,3895/par (1,83+1,83+0,4)*0,3*0,9*2/par prah v km 0,089, 0,168, 0,202, 0,339/par (1,26+1,26+0,6)*0,3*0,6*4/par Součet/par	m3	11,501	21,00	5 500,00	63 255,50	13 283,66	76 539,16
085	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí/par dno /par ((1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1*2)*0,1/par v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě/par čelní zídka/par 6,8*0,8*0,1*2/par Součet/par	m3	2,436	21,00	2 750,00	6 699,00	1 406,79	8 105,79
086	464451112	Profilní vrstvy z lomového kamene maltou MC 10 viz práh z kamene/par 11,501/par	m3	11,501	21,00	2 860,00	32 892,86	6 907,50	39 800,36
087	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur/par 88/par v.č.C.3.7.2.1. - meliorační hlavní/par 1,7*0,3/par Součet/par	m3	88,51	21,00	2 475,00	219 062,25	46 003,07	265 065,32

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
088	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par 430\par v.č. C.3.7.2.1. - meliorační hlavní\par 1,7\par Součet\par	m2	431,7	21,00	77,00	33 240,90	6 980,59	40 221,49
089	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisku vrstva tl do 100 mm v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par 430\par	m2	430	21,00	110,00	47 300,00	9 933,00	57 233,00
090	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop betonové pražce\par v.č. C.3.7.1.1. - propustek\par 0,5*0,2*0,2*13\par v.č. C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par 0,5*0,2*0,2*10\par v.č. C.3.7.3 - propustek DN 800\par 0,5*0,2*0,2*16*2\par Součet\par	m3	1,1	21,00	2 750,00	3 025,00	635,25	3 660,25
091	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop betonové pražce\par v.č. C.3.7.1.1. - propustek\par (0,5+0,2)*0,2*2*13\par v.č. C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par (0,5+0,2)*2*0,2*10\par v.č. C.3.7.3 - propustek DN 800\par (0,5+0,2)*2*0,2*16*2\par Součet\par	m2	15,4	21,00	291,50	4 489,10	942,71	5 431,81
092	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par dlažba km 0,073-0,202 , km 0,305-0,345 pb\par 367\par propustky\par v.č. C.3.7.1.1\par 6,76*0,6*3+(4+0,6)*0,5*3,1-3,14*0,4*0,4- 3*0,4*0,5*2\par v.č. C.3.7.2.1\par 1,05*(3,67+3,67)*2+0,85*0,6*2\par v.č. C.3.7.3\par propustek v km 0,2955\par (0,8+2,5)*0,5*1,59*2+0,8*0,4)*2+(0,4+2,8)*0,5*1,59*2- 3,14*0,4*0,4*2\par propustek v km 0,3895\par (0,8+2,5)*0,5*1,83*2+0,8*0,4)*2+(0,4+2,8)*0,5*1,83*2- 3,14*0,4*0,4*2\par Součet\par	m2	433,816	21,00	935,00	405 617,96	85 179,77	490 797,73
093	583806500	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný viz dlažba\par 433,816*0,2*2,5\par Součet\par	t	216,908	21,00	797,50	172 984,13	36 326,67	209 310,80
094	451311511	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm viz dlažba\par 433,816\par	m2	433,816	21,00	275,00	119 299,40	25 052,87	144 352,27
095	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm v.č. C.3.7.2.1. - meliorační hlavní\par 1,7\par	m2	1,7	21,00	165,00	280,50	58,91	339,41
<b>5 - Komunikace</b>							<b>30 844,64</b>	<b>6 477,37</b>	<b>37 322,01</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
096	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	165,00	2 970,00	623,70	3 593,70
097	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	176,00	3 168,00	665,28	3 833,28
098	565R35121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	397,84	7 161,12	1 503,84	8 664,96
099	569R40111	Dospání pláně šterkodrtí (zahliněný šterk) v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par (1,2+7,654)*5,19*0,25\par Součet\par	m3	11,488	21,00	770,00	8 845,76	1 857,61	10 703,37
100	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	52,24	940,32	197,47	1 137,79
101	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	11,00	198,00	41,58	239,58
102	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu v.č. C.3.7.2.1. + TZ\par 18\par	m2	18	21,00	420,08	7 561,44	1 587,90	9 149,34
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>682 776,39</b>	<b>143 383,04</b>	<b>826 159,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
103	934953112	Obsluhovací lávka I nad 2 do 3 m viz TZ\par 3*1,2\par Součet\par	m2	3,6	21,00	1 650,00	5 940,00	1 247,40	7 187,40
104	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m v.č. C.3.7.1.1.\par dno \par (1,442+4,542)*1,5\par Součet\par	m2	8,976	21,00	110,00	987,36	207,35	1 194,71
105	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	21,75	21,00	3 850,00	83 737,50	17 584,88	101 322,38

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
106	592224140	v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par 9,25\par v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par 12,5\par Součet\par trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	KUS	9,09	21,00	17 475,50	158 852,30	33 358,98	192 211,28
107	919521160	viz montáž\par v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par 9,25/2,5 3,7\par 4\par v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par 5\par Součet\par 9*1,01 Přepočtené koeficientem množství\par	m	30	21,00	2 200,00	66 000,00	13 860,00	79 860,00
108	592224120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800\par v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par 15*2\par Součet\par trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11,5 cm	KUS	12,12	21,00	11 954,28	144 885,87	30 426,03	175 311,91
109	919535555	viz montáž\par v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par 6*2\par Součet\par 12*1,01 Přepočtené koeficientem množství\par Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	76,196	21,00	2 750,00	209 539,00	44 003,19	253 542,19
110	977211111.1	v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par 9,25*1,66*1,76-9,25*3,14*0,563*0,563\par v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par 12,5*1,66*1,76-12,5*3,14*0,563*0,563\par v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par 15*2*1,4*1,40-15*2*3,14*0,51*0,51\par Součet\par Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	19,446	21,00	660,00	12 834,36	2 695,22	15 529,58
		v.č. C. 3.7.1.1\par úprava čel trub propustku DN 1000\par 4,63\par v.č. C. 3.7.3\par úprava čel trub propustku DN 800\par 3,704*2*2\par Součet\par							
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>							<b>24 750,00</b>	<b>5 197,50</b>	<b>29 947,50</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
111	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800 v.č. C.3.7.2.1.\par 12,5\par Součet\par	m	12,5	21,00	1 980,00	24 750,00	5 197,50	29 947,50
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>7 822,27</b>	<b>1 642,68</b>	<b>9 464,95</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
112	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,445	21,00	275,00	672,38	141,20	813,57
		pokácené stromy\par 4*0,33*0,75\par 1*1,94*0,75\par Součet\par							
113	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,088	21,00	41,80	1 675,68	351,89	2 027,57
114	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	761,672	21,00	5,50	4 189,20	879,73	5 068,93
		40,088*19 Přepočtené koeficientem množství\par							
115	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,44	21,00	60,50	631,62	132,64	764,26
		viz odstranění podkladů\par 10,44\par							
116	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,96	21,00	165,00	653,40	137,21	790,61
		viz odstranění krytů\par 3,96\par							
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>195 784,96</b>	<b>41 114,84</b>	<b>236 899,80</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
117	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1289,756	21,00	110,00	141 873,16	29 793,36	171 666,52
118	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	1289,756	21,00	41,80	53 911,80	11 321,48	65 233,28
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>124 152,92</b>	<b>26 072,11</b>	<b>150 225,03</b>
<b>762 -</b>							<b>151,25</b>	<b>31,76</b>	<b>183,01</b>
							Odbyt		
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
119	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevních kúlů stromů v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par 2*9*0,5\par Součet\par	m	9	21,00	16,50	148,50	31,19	179,69
120	998762101	Přesun hmot tonážní pro ke tesařské v objektech v do 6 m	t	0,005	21,00	550,00	2,75	0,58	3,33
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>129,43</b>	<b>27,18</b>	<b>156,61</b>

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
121	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 v.č.C.3.7.1.1\par 4'0,35\par Součet\par	m	1,4	21,00	90,88	127,23	26,72	153,95
122	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	21,00	1 100,00	2,20	0,46	2,66
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>123 872,24</b>	<b>26 013,17</b>	<b>149 885,41</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
123	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg v.č. C.3.7.1.2\par česle\par 186,16'2\par kotevní prvky\par L 60/40/6 \par (1,65'4)*4,46\par 1100\par (1,7'2)*11,1\par trn dl.250 mm - \par 0,25'2,47'6\par Součet\par	kg	443,201	21,00	27,50	12 188,03	2 559,49	14 747,51
124	553R43150	ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.	kg	443,201	21,00	110,00	48 752,11	10 237,94	58 990,05
125	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg v.č. C.3.7.2.2\par km 0,0163\par 7,1'2\par Součet\par	m	14,2	21,00	1 100,00	15 620,00	3 280,20	18 900,20
126	553R90201	zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - specifikace viz výkres viz montáž\par 14,2\par	m	14,2	21,00	3 300,00	46 860,00	9 840,60	56 700,60
127	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,411	21,00	1 100,00	452,10	94,94	547,04
<b>01 - Následná péče - 1.rok</b>							<b>23 859,90</b>	<b>5 010,58</b>	<b>28 870,48</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>23 851,86</b>	<b>5 008,89</b>	<b>28 860,75</b>
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň</b>							<b>23 847,37</b>	<b>5 007,95</b>	<b>28 855,32</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	1111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 0,2099802'2\par Součet\par	ha	0,42	21,00	27 500,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
003	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2'0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
004	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2'0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2'0,05\par Součet\par	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
006	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2'0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
007	052R1701	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2'0,05'3\par Součet\par	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94
008	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 3,14'0,12'2'2'0,05\par Součet\par	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
009	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm viz zhotovení obalu z juty\par 0,075'0,15'1,03\par Součet\par	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
010	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2\par	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
011	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot viz ochrana dřeviny\par 0,3\par	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2\par Součet\par	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	184R13121	Ochrana dřevín před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par náhrada za uhynulé stromy\par 0,3\par 1.rok\par 2*0,1\par Součet\par	KUS	0,5	21,00	60,50	30,25	6,35	36,60
016	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2*0,05\par Mezisoučet\par 5 tablet / ks\par 0,1*5\par	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
017	PCcena 11	hnojivo pro stromy v tabletách viz hnojení\par 0,5\par	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
018	184R91112	Osazení kůlů k dřevíně s uvázáním, dl. kůlů do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2*0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
019	Předb cena.6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom viz stromy\par 1.rok\par 2*0,05*2\par Součet\par	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
020	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 1.rok\par 2*0,05*2\par Mezisoučet\par 50 l / ks\par 0,2*0,05\par	m3	0,01	21,00	929,50	9,30	1,95	11,25
021	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele viz zaliti\par 0,01\par	m3	0,01	21,00	49,50	0,50	0,10	0,60
022	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m viz zaliti\par 0,01\par	m3	0,01	21,00	896,50	8,97	1,88	10,85
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m viz dovoz vody\par (6-1)*0,01\par	m3	0,05	21,00	27,50	1,38	0,29	1,66
027	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km viz kosení\par 0,42\par	ha	0,42	21,00	27 500,00	11 550,00	2 425,50	13 975,50
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m 0,006\par	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kůlů stromů v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par látě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par 1.rok\par 2*9*0,5*0,05\par Součet\par	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,001\par	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
<b>02 - Následná péče - 2.rok</b>							<b>12 827,84</b>	<b>2 693,85</b>	<b>15 521,68</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 819,80</b>	<b>2 692,16</b>	<b>15 511,95</b>
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň</b>							<b>12 815,31</b>	<b>2 691,21</b>	<b>15 506,52</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2.rok\par 0,2099802\par Součet\par	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
003	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2.rok\par 2*0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
004	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2,3.rok\par 2*0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy\par 2,3.rok\par 2*0,05\par Součet\par	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
006	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par 2,3.rok\par 2*0,05\par Součet\par	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
007	052R1701	kůl k dřevíně tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	184501121	v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 2*0,05*3/par Součet/par Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
009	618940R01	v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.rok/par 3,14*0,12*2*0,05*2/par Součet/par Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm viz zhotovení obalu z juty/par 0,075*0,15*1,03/par Součet/par	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
010	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
011	184804116	v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2/par Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot viz ochrana dřevin/par 0,3/par	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
012	184806111	Řez stromů netritých průklestem D koruny do 2 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 2/par	KUS	2	21,00	170,50	341,00	71,61	412,61
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.rok/par 2/par Součet/par	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63
015	184R13121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par náhrada za uhynulé stromy/par 0,3/par 2.rok/par 2*0,1/par Součet/par	KUS	0,5	21,00	60,50	30,25	6,35	36,60
016	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.rok/par 2*0,05/par Mezisosoučet/par 5 tablet / ks/par 0,1*5/par	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
017	PCcena 11	hnojivo pro stromy v tabletách viz hnojení/par 0,5/par	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
018	184R91112	Osazení kúlů k dřevině s uvázáním, dl. kúlů do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.rok/par 2*0,05/par Součet/par	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
019	Předb cena.6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom viz stromy/par 2.rok/par 2*0,05*2/par Součet/par	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
020	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 2*0,05/par Mezisosoučet/par 50 l /ks/par 0,1*0,05/par	m3	0,005	21,00	929,50	4,65	0,98	5,62
021	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele viz zaliti/par 0,005/par	m3	0,005	21,00	49,50	0,25	0,05	0,30
022	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m viz zaliti/par 0,005/par	m3	0,005	21,00	896,50	4,48	0,94	5,42
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m viz dovoz vody/par (6-1)*0,005/par	m3	0,025	21,00	27,50	0,69	0,14	0,83
027	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km viz kosení/par 0,21/par	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
028	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 2/par	KUS	2	21,00	93,50	187,00	39,27	226,27
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m 0,006/par	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnic kúlů stromů v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom/par 2.rok/par 2*9*0,5*0,05/par Součet/par	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,001/par	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
<b>03 - Následná péče - 3.rok</b>							<b>12 648,37</b>	<b>2 656,16</b>	<b>15 304,53</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>12 640,33</b>	<b>2 654,47</b>	<b>15 294,80</b>

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
<b>1 - Zemní práce</b>									
<b>1-1 - Následná 3-letá péče o zeleň</b>							<b>12 635,84</b>	<b>2 653,53</b>	<b>15 289,37</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 0,2099802/par Součet/par	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
003	183101121	Hloubení járek bez výměny půdy zeminy Tf 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Součet/par	KUS	0,1	21,00	401,50	40,15	8,43	48,58
004	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Součet/par	KUS	0,1	21,00	533,50	53,35	11,20	64,55
005	PCcena.2	Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Součet/par	ks	0,1	21,00	2 849,00	284,90	59,83	344,73
006	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Součet/par	KUS	0,1	21,00	275,00	27,50	5,78	33,28
007	052R1701	kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05*3/par Součet/par	KUS	0,3	21,00	88,00	26,40	5,54	31,94
008	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 3,14*0,12*2*2*0,05/par Součet/par	m2	0,075	21,00	44,00	3,30	0,69	3,99
009	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm viz zhotovení obalu z juty/par 0,075/0,15*1,03/par Součet/par	m	0,515	21,00	13,20	6,80	1,43	8,23
010	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2/par	KUS	2	21,00	104,50	209,00	43,89	252,89
011	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot viz ochrana dřeviny/par 0,3/par	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
012	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 2.3.rok/par 2/par	KUS	2	21,00	170,50	341,00	71,61	412,61
014	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2/par Součet/par	KUS	2	21,00	9,35	18,70	3,93	22,63
015	184R13121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky plastovým chráničtem v rovině a svahu do 1:5 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par náhrada za uhynulé stromy/par 0,3/par Součet/par	KUS	0,3	21,00	60,50	18,15	3,81	21,96
016	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Mezisoučet/par 5 tablet / ks/par 0,1*5/par	ks	0,5	21,00	1,76	0,88	0,18	1,06
017	PCcena 11	hnojivo pro stromy v tabletkách viz hnojení/par 0,5/par	ks	0,5	21,00	1,65	0,83	0,17	1,00
018	184R91112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Součet/par	KUS	0,1	21,00	55,00	5,50	1,16	6,66
019	Předb cena.6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom viz stromy/par 3.rok/par 2*0,05*2/par Součet/par	m	0,2	21,00	7,70	1,54	0,32	1,86
020	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 v.č.C.1.4 + TZ - stromy/par 3.rok/par 2*0,05/par Mezisoučet/par 50 l / ks/par 0,1*0,05/par	m3	0,005	21,00	929,50	4,65	0,98	5,62
021	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele viz zalití/par 0,005/par	m3	0,005	21,00	49,50	0,25	0,05	0,30
022	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m viz zalití/par 0,005/par	m3	0,005	21,00	896,50	4,48	0,94	5,42
023	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m viz dovoz vody/par (6-1)*0,005/par	m3	0,025	21,00	27,50	0,69	0,14	0,83

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
027	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km viz kosení\par 0,21\par	ha	0,21	21,00	27 500,00	5 775,00	1 212,75	6 987,75
028	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4 m viz kosení\par 0,21\par	KUS	0,21	21,00	93,50	19,64	4,12	23,76
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4,49</b>	<b>0,94</b>	<b>5,43</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0,006\par	t	0,006	21,00	748,00	4,49	0,94	5,43
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
<b>762 -</b>							<b>8,04</b>	<b>1,69</b>	<b>9,73</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	762R42441	Příčky pro sešroubení kotevnicích kůlů stromů v.č.C.1.4 + TZ - stromy\par latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par 3.rok\par 2*9*0,5*0,05\par Součet\par	m	0,45	21,00	16,50	7,43	1,56	8,98
026	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,001\par	t	0,001	21,00	616,00	0,62	0,13	0,75
<b>VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02</b>							<b>104 775,00</b>	<b>22 002,75</b>	<b>126 777,75</b>
<b>960 -</b>							<b>1 100,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1 331,00</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1	21,00	1 100,00	1 100,00	231,00	1 331,00
<b>OST - Ostatní náklady</b>							<b>94 875,00</b>	<b>19 923,75</b>	<b>114 798,75</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1	21,00	5 500,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
003	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1	21,00	16 500,00	16 500,00	3 465,00	19 965,00
004	012303001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
005	013254001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1	21,00	45 375,00	45 375,00	9 528,75	54 903,75
006	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
007	0490500R1	Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatělem pozemků v trvalém záboru stavby 1\par	Kč	1	21,00	2 750,00	2 750,00	577,50	3 327,50
008	049103001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
<b>0 -</b>							<b>8 800,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>10 648,00</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
010	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
011	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
012	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1	21,00	3 850,00	3 850,00	808,50	4 658,50
<b>VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady SO 13</b>							<b>114 675,00</b>	<b>24 081,75</b>	<b>138 756,75</b>
<b>960 -</b>							<b>1 100,00</b>	<b>231,00</b>	<b>1 331,00</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1	21,00	1 100,00	1 100,00	231,00	1 331,00
<b>OST - Ostatní náklady</b>							<b>104 775,00</b>	<b>22 002,75</b>	<b>126 777,75</b>
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1	21,00	5 500,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
003	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1	21,00	24 200,00	24 200,00	5 082,00	29 282,00
004	012303001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1	21,00	10 450,00	10 450,00	2 194,50	12 644,50
005	013254001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1	21,00	45 375,00	45 375,00	9 528,75	54 903,75



Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
007	0490500R1	Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby 1 par	Kč	1	21,00	2 750,00	2 750,00	577,50	3 327,50
008	049103001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1	21,00	8 250,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
<b>0 -</b>							<b>8 800,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>10 648,00</b>
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
010	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
011	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1	21,00	1 650,00	1 650,00	346,50	1 996,50
012	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1	21,00	3 850,00	3 850,00	808,50	4 658,50

**Stavba: SO 13 - Ochranný příkop OP1****Rekapitulace**

Stavba: SO 13 - Ochranný příkop OP1	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Rekapitulace 3 leté následné péče o vysazenou zeleň			
01 - Následná péče - 1.rok	23 859,90	5 010,58	28 870,48
02 - Následná péče - 2.rok	12 827,84	2 693,85	15 521,68
03 - Následná péče - 3.rok	12 648,37	2 656,16	15 304,53
<b>Celkem</b>	<b>49 336,11</b>	<b>10 360,58</b>	<b>59 696,69</b>