

## SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

### Vodní nádrž VN1 Prasklice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

Zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí  
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky  
Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**KAVYL, spol. s r.o.**

Sídlo:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

86-3602390257/0100

IČO:

499 75 358

DIČ:

CZ49975358 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **04. 06. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **25. 05. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **16. 06. 2021**

### **ČI.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prasklice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky Vodní nádrž VN1 Prasklice (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Vodní nádrž VN1 Prasklice** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

### **ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: Vodní nádrž VN1 Prasklice

Místo stavby: k.ú. Prasklice, Okres Kroměříž, Zlínský kraj

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost X X X X X X X X X, č. zakázky 2900. Uvedená

projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům municipality či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.

- p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 04. 06. 2021.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za dílo:

<b>bez DPH činí</b>	<b>726 485,70 Kč</b>
<b>DPH 21 % činí</b>	<b>152 562,00 Kč</b>

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 879 047,70 Kč.**

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí	544 596,41 Kč
DPH 21 % činí	114 365,26 Kč
<b>Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí</b>	<b>658 961,67 Kč</b>

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí	181 889,29 Kč
DPH 21 % činí	38 196,74 Kč
<b>Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí</b>	<b>220 086,03 Kč</b>

z toho:

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	72 603,63 Kč
DPH .....	15 246,76 Kč
<b>Cena včetně DPH .....</b>	<b>87 850,39 Kč</b>

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....54 642,83 Kč  
DPH ..... 11 474,99 Kč  
Cena včetně DPH ..... 66 117,82 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 54 642,83 Kč  
DPH .....11 474,99 Kč  
Cena včetně DPH ..... 66 117,82 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.  
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka, (Variantně „autorským dozorem“ – v případě, že technický dozor stavebníka nebyl objednatelem ustanoven) a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.
3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem, protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30. 11. 2022**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **30. 10. 2025**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných

vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí místa plnění:                                    | <b>02. 08. 2021</b> |
| b. Termín zahájení díla:  | <b>09. 08. 2021</b> |
| c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) :                                | <b>30. 11. 2022</b> |
| d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: | <b>30. 10. 2025</b> |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
- |         |                     |
|---------|---------------------|
| 1. rok: | <b>30. 10. 2023</b> |
| 2. rok: | <b>30. 10. 2024</b> |
| 3. rok: | <b>30. 10. 2025</b> |

## **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namíste plnění - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví



při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **26 300 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **ČI. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

#### Předání a převzetí díla

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž.
17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
    1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    2. certifikáty použitých materiálů,
    3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
    4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

#### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli



v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **Čl. XV Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

## **Čl. XVI Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

## **Čl. XVII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....

**objednatel**

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka

.....

**zhotovitel**

KAVYL, spol. s r.o.

Ing. Slavomil Dokulil

jednatel

Ve Zlíně dne 2. 7. 2021

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová.

## **Příloha č. 1 Specifikace díla a časový harmonogram**

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vodní nádrž VN1 Prasklice“.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

### **SO 03 Doplnění výsadby LBC B8**

LBC se nachází jižně od zastavené části obce Prasklice, na pravém břehu toku Švábského potoka. Výsadba bude provedena na parcele p. č. 6440 v k. ú. Prasklice a bude oplocena. Celkem bude vysazeno 228 ks keřů a 54 ks stromů. Je navržena tříletá následná péče, která je součástí předmětu díla.

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace s názvem „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, kterou vypracovala společnost X X X X X X X X X X, pod arch. číslem 2900. Dále definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují soupisy prací s výkazy výměr a „Rozhodnutí č. 70/2020, povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení ke stavbě vodního díla „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem životního prostředí dne 20. 10. 2020 pod č. j.: MeUKM/079175/2020 a dále Rozhodnutí, stavební povolení „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, SO02 Přístupové polní cesty VC2 a DC58, vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem občansko-správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství dne 3. 8. 2020 pod č. j.: MeUKM/057281/2020. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.

## Vodní nádrž VN1 Prasklice

### Harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací      ihned po uzavření smlouvy o dílo

Požadovaný termín dokončení stavebních      do 15.11.2022

Termín dokončení výsadby zeleně              do 30.11.2022

Termín dokončení následné péče o zeleň      do 30.10.2025

Termín		STAVEBNÍ PRÁCE			VÝSADBY				
		SO 01	SO 02	VRN	SO 03	SO 03.1	SO 03.2	SO 03.3	VRN
2021	červenec			X					X
	srpen								
	září								
	říjen								
	listopad	X							
	prosinec	X							
2022	leden								
	únor								
	březen	X	X						
	duben	X	X						
	květen	X	X						
	červen	X	X						
	červenec	X	X						
	srpen	X	X						
	září	X	X		X				
	říjen	X	X	X	X				X
	listopad	X		X	X				X
2023	do 30.10.2023					X			
2024	do 30.10.2024						X		
2025	do 30.10.2025							X	

#### Uzlové kontrolní body

1. uzlový kontrolní bod:                      KÁCENÍ A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ      DO 30.11.2021

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2021/076,1

**Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice**

KSO:  
Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:  
Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:  
ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044  
DIČ:

Zpracovatel:  
Franta, Ing. Kincl

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>726 485,70</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>726 485,70</b>	<b>152 562,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>879 047,70</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2021/076,1

**Stavba:** Vodní nádrž VN1 Prasklice

Místo: k.ú. Prasklice

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín

Projektant: AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova 153/12,

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**726 485,70**

**879 047,70**

<b>SO 03</b>	<b>Doplnění výsadby LBC B8</b>	652 485,70	789 507,70	<b>STA</b>
SO 03	Doplnění výsadby LBC B8	470 596,41	569 421,66	Soupis
SO 03.1	Následná péče - 1.rok	72 603,63	87 850,39	Soupis
SO 03.2	Následná péče - 2.rok	54 642,83	66 117,82	Soupis
SO 03.3	Následná péče - 3.rok	54 642,83	66 117,82	Soupis
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	74 000,00	89 540,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

**SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8**

KSO:

Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**470 596,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 596,41	21,00%	98 825,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**569 421,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

**SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8**

Místo:

k.ú. Prasklice

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

Projektant:

AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**470 596,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

466 418,31

1 - Zemní práce

271 646,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 080,00

5 - Komunikace pozemní

129 248,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 443,95

99 - Přesuny hmot a sutí

4 443,95

PSV - Práce a dodávky PSV

4 178,10

762 - Konstrukce tesařské

4 178,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt: **SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8**

Místo: k.ú. Prasklice

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín

AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**470 596,41**

D HSV Práce a dodávky HSV

**466 418,31**

D 1 Zemní práce

**271 646,36**

1	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	2,50	32 625,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		osetí parcely LBC					
	VV		13050		13 050,000			
	VV		Součet		13 050,000			
2	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	403,245	100,00	40 324,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Složení travní směsi je specifikováno v TZ (D.3.a)					
	VV		specifikace k pol.181451121					
	VV		13050*0,03*1,03		403,245			
	VV		Součet		403,245			
3	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	95,000	200,00	19 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		jamky pro stromy 0,8x0,8x0,8 m					
	VV		90		90,000			
	VV		dle dodatečného vyjádření odboru živ.prostř.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		95,000			
4	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	228,000	20,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		jamky pro keře 0,25x0,25x0,25					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	0,50	6 525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050		13 050,000			
	VV		Součet		13 050,000			
6	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	0,50	6 525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050		13 050,000			
	VV		Součet		13 050,000			
7	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	0,50	6 525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		13050				13 050,00	
	VV		Součet				13 050,00	
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	1,00	13 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050				13 050,00	
	VV		Součet				13 050,00	
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 050,000	0,30	3 915,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050				13 050,00	
	VV		Součet				13 050,00	
10	K	183551313	Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	1,305	10 000,00	13 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		1,3050				1,305	
	VV		Součet				1,305	
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	95,000	200,00	19 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		90				90,000	
	VV		dle dodatečného vyjádření odboru živ.prostř.					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				95,000	
12	M	02650R1.3	habr obecný ( <i>Carpinus betulus</i> ) vel. 200 cm, ZB	kus	20,000	300,00	6 000,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		20				20,000	
	VV		Součet				20,000	
13	M	02650R3.1	javor mleč ( <i>Acer platanoides</i> ) vel. 200 cm, ZB	kus	19,000	200,00	3 800,00	
	P		Poznámka k položce: výška 180 - 200cm					
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		19				19,000	
	VV		Součet				19,000	
14	M	02650R6	Olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> ) vel. 200 cm, ZB	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
15	M	0265R107	jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) vel. 200 cm, ZB	ks	7,000	200,00	1 400,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		7				7,000	
	VV		Součet				7,000	
16	M	02650R1.2	dub zimní ( <i>Quercus patrea</i> ) vel. 200 cm, ZB	kus	17,000	300,00	5 100,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		17				17,000	
	VV		Součet				17,000	
17	M	0265R111	jilm habrolistý ( <i>Ulmus minor</i> ), vel. 200 cm, ZB	kus	18,000	200,00	3 600,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		18				18,000	
	VV		Součet				18,000	
18	M	0265R112	jilm vaz ( <i>Ulmus laevis</i> ), vel. 200 cm, ZB	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		dle dodatečného vyjádření odboru živ.prostř.					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
19	M	02650R7.1	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> ) vel. 200 cm, ZB	kus	4,000	200,00	800,00	
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		4				4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
20	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	228,000	20,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
21	M	02650R17.2	kalina obecná ( <i>Viburnum opulus L.</i> ) vel. 40-60 cm	kus	38,000	25,00	950,00	
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
22	M	02650R28	bez černý ( <i>Sambucus nigra</i> ) vel. 40-60 cm, ZB	kus	38,000	22,00	836,00	
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
23	M	02650R22.1	zimolez pýřitý ( <i>Lonicera xylosteum</i> ) vel. 40-60 cm	kus	38,000	22,00	836,00	
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
24	M	02650R16	brslen evropský ( <i>Euonymus europaeus</i> ) vel. 40-60 cm	kus	38,000	22,00	836,00	
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
25	M	02650R20	hloh obecný ( <i>Crataegus oxycantha L.</i> ) vel. 40-60 cm	kus	38,000	25,00	950,00	
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
26	M	02650R28.1	krušina olšová ( <i>Frangula alnus</i> ) vel. 40-60 cm, ZB	kus	38,000	22,00	836,00	
	VV		specifikace k pol.18410211					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
27	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	95,000	150,00	14 250,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ukotvení kůly s úvazky					
	VV		90		90,000			
	VV		dle dodatečného vyjádření odboru živ.prostř.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		95,000			
28	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	285,000	71,00	20 235,00	
	VV		specifikace k pol.184215133					
	VV		95*3		285,000			
	VV		Součet		285,000			
29	M	67501R4	Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom	m	190,000	10,00	1 900,00	
	VV		specifikace k pol.184215133					
	VV		95*2		190,000			
	VV		Součet		190,000			
30	M	052130110	výřezy tyčové	m3	0,716	2 500,00	1 790,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		0,04*0,04*3,14*0,5*3*95		0,716			
	VV		Součet		0,716			
31	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	kus	95,000	25,00	2 375,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		pro stromy					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
32	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	53,694	45,00	2 416,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		obalení kmene					
	VV		0,12*3,14*1,5*95		53,694			
	VV		Součet		53,694			
33	M	61894010	siť kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	53,694	45,00	2 416,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		specifikace k pol.184501141					
	VV		53,694		53,694			
	VV		Součet		53,694			
34	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	26 100,000	0,50	13 050,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		před založením trávníku					
	VV		2*13050		26 100,000			
	VV		Součet		26 100,000			
35	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	228,000	5,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		keře					
	VV		228		228,000			
	VV		Součet		228,000			
36	K	184813R1	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m	kus	95,000	10,00	950,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
37	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	85,500	35,00	2 992,50	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,9m2					
	VV		0,9*95		85,500			
	VV		Součet		85,500			
38	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,550	500,00	4 275,00	
	VV		specifikace k pol.184911431					
	VV		95*0,1*0,9		8,550			
	VV		Součet		8,550			
39	K	185801R1	Hnojení tabletami	kus	1 615,000	1,00	1 615,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		stromy					
	VV		95*5		475,000			
	VV		keře					
	VV		228*5		1 140,000			
	VV		Součet		1 615,000			
40	M	251010R1	hnojiva průmyslová ostatní	kus	1 615,000	1,00	1 615,00	
	VV		specifikace k pol.185801R1					
	VV		5 tablety na 1strom/ 1keř					
	VV		1615		1 615,000			
	VV		Součet		1 615,000			
41	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	7,030	100,00	703,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		po výsadbě					
	VV		50l/ks - strom					
	VV		95*0,05		4,750			
	VV		keře - 10l/ks					
	VV		228*0,01		2,280			
	VV		Součet		7,030			
42	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	7,030	300,00	2 109,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2 a pol.185804311					
	VV		7,03			7,030		
	VV		Součet			7,030		
43	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	7,030	30,00	210,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		specifikace k pol.185851121					
	VV		7,03			7,030		
	VV		Součet			7,030		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				61 080,00	
44	K	348951250	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm	m	540,000	110,00	59 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		540			540,000		
	VV		Součet			540,000		
45	K	348952262	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2	m	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		3,0*2			6,000		
	VV		Součet			6,000		
D	5		Komunikace pozemní				129 248,00	
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 154,000	112,00	129 248,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		oprava výtlučků					
	VV		577*2			1 154,000		
	VV		Součet			1 154,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 443,95	
D	99		Přesuny hmot a sutí				4 443,95	
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,697	350,00	4 443,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 178,10	
D	762		Konstrukce tesařské				4 178,10	
48	K	762113110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a púlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	m	142,500	15,00	2 137,50	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		kotvení stromů - horní příčky					
	VV		95*3*0,5			142,500		
	VV		Součet			142,500		
49	M	605120R1	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,716	2 500,00	1 790,00	
	VV		specifikace k pol.762113110					
	VV		3,14*0,04*0,04*0,5*3*95			0,716		
	VV		Součet			0,716		
50	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,716	350,00	250,60	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8

Soupis:

**SO 03.1 - Následná péče - 1.rok**

KSO:

Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ:

28597044

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kinc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**72 603,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 603,63	21,00%	15 246,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**87 850,39**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice  
Objekt: SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8  
Soupis: **SO 03.1 - Následná péče - 1.rok**  
Místo: k.ú. Prasklice  
Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín  
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 31. 5. 2021  
Projektant: AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900  
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**72 603,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

72 072,18

1 - Zemní práce

71 984,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

87,50

99 - Přesuny hmot a sutí

87,50

PSV - Práce a dodávky PSV

531,45

762 - Konstrukce tesařské

531,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8

Soupis:

**SO 03.1 - Následná péče - 1.rok**

Místo:

k.ú. Prasklice

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

Projektant:

AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 603,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

**72 072,18**

D 1 Zemní práce

**71 984,68**

1	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	26 100,000	1,20	31 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050*2		26 100,000			
	VV		Součet		26 100,000			
2	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"1.rok 95*0,05=4,75*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		keře					
	VV		"1.rok 228*0,05=11,4*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"1.rok" uhynulé stromy					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	M	02650R6	<i>náhradní výsadba uhynulých sazenic</i>	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu</i>					
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		náhradní výsadba					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		následná péče					
	VV		"1.rok					
	VV		"keře"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
7	M	02650R17	náhradní výsadba uhynulých sazenic	kus	12,000	25,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce: sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu</i>					
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		následná péče					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
8	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,000	150,00	750,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ukotvení kůly s úvazky					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,355	45,00	105,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		obalení kmene jutou					
	VV		následná péče - výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"1.rok" 5*0,1*3,14*1,5		2,355			
	VV		Součet		2,355			
11	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	95,000	45,00	4 275,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		odplevelení					
	VV		následná péče					
	VV		"1.rok" 95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
12	K	184804116	Odstranění ochrany proti okusu zvířel v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot	kus	9,500	50,00	475,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče (kontrola a oprava 10%)					
	VV		"1.rok" 95*0,1		9,500			
	VV		Součet		9,500			
13	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvířelí nátěrem nebo postřikem	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		keře-náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	184813R1	Ochrana dřevin před okusem zvířelí mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m	kus	14,500	50,00	725,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		kontrola a oprava 10%					
	VV		"1.rok" 95*0,1		9,500			
	VV		náhradní výsadba uhynulých					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		14,500			
15	K	184851716	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	tis kus	0,323	15 000,00	4 845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ožínání stromů 1x ročně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		0,095				0,095	
	VV		ožínání keřů 1x ročně					
	VV		0,228				0,228	
	VV		Součet				0,323	
16	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	35,00	157,50	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál					
	VV		0,9*5				4,500	
	VV		Součet				4,500	
18	K	185801R1	Hnojení tabletami	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"1.rok" 5*5				25,000	
	VV		"keře"12*5				60,000	
	VV		Součet				85,000	
19	M	251010R1	<i>hnojiva průmyslová ostatní</i>	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		specifikace k pol.185801R1					
	VV		85				85,000	
	VV		Součet				85,000	
20	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	56,240	100,00	5 624,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče 1.rok 8x zálivka					
	VV		95*0,05*8				38,000	
	VV		228*0,01*8				18,240	
	VV		Součet				56,240	
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	56,240	300,00	16 872,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2 a pol.185804311					
	VV		56,24				56,240	
	VV		Součet				56,240	
22	M	082113210	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	56,240	30,00	1 687,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		specifikace k pol.185851121					
	VV		56,24				56,240	
	VV		Součet				56,240	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				87,50	
D	99		Přesuny hmot a sutí				87,50	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,250	350,00	87,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				531,45	
D	762		Konstrukce tesařské				531,45	
24	K	762113110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a púlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	m	21,750	15,00	326,25	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		kotvení stromů - horní příčky					
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5*0,5*3				7,500	
	VV		kontrola stavu, 10% oprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		95*0,5*3*0,1		14,250			
	VV		Součet		21,750			
25	M	605120R1	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,072	2 500,00	180,00	
	VV		specifikace k pol.762113110		0,072			
	VV		3,14*0,04*0,04*0,5*3*95*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,072			
26	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072	350,00	25,20	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8

Soupis:

**SO 03.2 - Následná péče - 2.rok**

KSO:

Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ:

28597044

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kinc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**54 642,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 642,83	21,00%	11 474,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 117,82**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice  
Objekt: SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8  
Soupis: **SO 03.2 - Následná péče - 2.rok**  
Místo: k.ú. Prasklice  
Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín  
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 31. 5. 2021  
Projektant: AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900  
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**54 642,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	54 111,38
1 - Zemní práce	54 023,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87,50
99 - Přesuny hmot a sutí	87,50
PSV - Práce a dodávky PSV	531,45
762 - Konstrukce tesařské	531,45



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8

Soupis:

**SO 03.2 - Následná péče - 2.rok**

Místo:

k.ú. Prasklice

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

Projektant:

AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**54 642,83**

D HSV Práce a dodávky HSV

**54 111,38**

D 1 Zemní práce

**54 023,88**

1	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	13 050,000	1,20	15 660,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050		13 050,000			
	VV		Součet		13 050,000			
2	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"2.rok 95*0,05=4,75*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		keře					
	VV		"2.rok 228*0,05=11,6*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"2.rok" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	M	02650R6	náhradní výsadba uhynulých sazenic	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu					
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		náhradní výsadba					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"2.rok					
	VV		"keře" 12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
7	M	02650R17	<b>náhradní výsadba uhynulých sazenic</b>	kus	12,000	25,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu					
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		následná péče					
	VV		12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
8	K	184215133	<b>Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</b>	kus	5,000	150,00	750,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ukotvení kůly s úvazky					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
9	K	184215173	<b>Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</b>	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
10	K	184501121	<b>Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5</b>	m2	2,355	45,00	105,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		obalení kmene jutou					
	VV		následná péče - výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"2.rok" 5*0,1*3,14*1,5			2,355		
	VV		Součet			2,355		
11	K	184801121	<b>Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5</b>	kus	95,000	45,00	4 275,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"2.rok" 95			95,000		
	VV		Součet			95,000		
12	K	184804116	<b>Odstranění ochrany proti okusu zvířel v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot</b>	kus	9,500	30,00	285,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče (kontrola a oprava 10%)					
	VV		"2.rok" 95*0,1			9,500		
	VV		Součet			9,500		
13	K	184806111	<b>Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m</b>	kus	95,000	45,00	4 275,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		výchovný řez 2.rok následné péče					
	VV		95			95,000		
	VV		Součet			95,000		
14	K	184813111	<b>Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvířelí nátěrem nebo postřikem</b>	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		keře-náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
15	K	184813R1	<b>Ochrana dřevin před okusem zvířelí mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m</b>	kus	14,500	30,00	435,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		kontrola a oprava 10%					
	VV		"2.rok"95*0,1			9,500		
	VV		náhradní výsadba uhynulých					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			14,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	184851716	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	tis kus	0,323	15 000,00	4 845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ožínání stromů 1x ročně					
	VV		0,095		0,095			
	VV		ožínání keřů 1x ročně					
	VV		0,228		0,228			
	VV		Součet		0,323			
17	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	35,00	157,50	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál					
	VV		0,9*5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
19	K	185801R1	Hnojení tabletami	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"2.rok" 5*5		25,000			
	VV		"keře" 12*5		60,000			
	VV		Součet		85,000			
20	M	251010R1	<i>hnojiva průmyslová ostatní</i>	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		specifikace k pol.185801R1					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
21	K	185804311	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	42,180	100,00	4 218,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče 2.rok 6x zálivka					
	VV		95*0,05*6		28,500			
	VV		228*0,01*6		13,680			
	VV		Součet		42,180			
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	42,180	300,00	12 654,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2 a pol.185804311					
	VV		42,18		42,180			
	VV		Součet		42,180			
23	M	082113210	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	42,180	30,00	1 265,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		specifikace k pol.185851121					
	VV		42,18		42,180			
	VV		Součet		42,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				87,50	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				87,50	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,250	350,00	87,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				531,45	
	D	762	Konstrukce tesařské				531,45	
25	K	762113110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	m	21,750	15,00	326,25	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		kořtení stromů - horní příčky					
	VV		kontrola stavu okusu 2. rok, 10% oprava					
	VV		95*3*0,5*0,1		14,250			
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5*0,5*3		7,500			
	VV		Součet		21,750			
26	M	605120R1	řezivo jehličnaté hraněné, nepracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,072	2 500,00	180,00	
	VV		specifikace k pol.762113110					
	VV		3,14*0,04*0,04*0,5*3*95*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,072			
27	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072	350,00	25,20	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8

Soupis:

**SO 03.3 - Následná péče - 3.rok**

KSO:

Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ:

28597044

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kinc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**54 642,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 642,83	21,00%	11 474,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 117,82**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice  
Objekt: SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8  
Soupis: **SO 03.3 - Následná péče - 3.rok**  
Místo: k.ú. Prasklice  
Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín  
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 31. 5. 2021  
Projektant: AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900  
Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**54 642,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	54 111,38
1 - Zemní práce	54 023,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87,50
99 - Přesuny hmot a sutí	87,50
PSV - Práce a dodávky PSV	531,45
762 - Konstrukce tesařské	531,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice  
 Objekt: SO 03 - Doplnění výsadby LBC B8  
 Soupis: **SO 03.3 - Následná péče - 3.rok**

Místo: k.ú. Prasklice  
 Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín  
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 31. 5. 2021  
 AGPOL s.r.o.,  
 Projektant: Jungmannova  
 153/12, 77900  
 Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**54 642,83**

D HSV Práce a dodávky HSV 54 111,38

D 1 Zemní práce 54 023,88

1	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	13 050,000	1,20	15 660,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		13050		13 050,000			
	VV		Součet		13 050,000			
2	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"3.rok 95*0,05=4,75*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		keře					
	VV		"3.rok 228*0,05=11,6*12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"3.rok" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	M	02650R6	náhradní výsadba uhynulých sazenic	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu					
	VV		specifikace k pol.184102113					
	VV		náhradní výsadba					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"3.rok					
	VV		"keře" 12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
7	M	02650R17	<b>náhradní výsadba uhynulých sazenic</b>	kus	12,000	25,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		sazenice bude specifikována dle uhynulého kusu					
	VV		specifikace k pol.184102211					
	VV		následná péče					
	VV		12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
8	K	184215133	<b>Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</b>	kus	5,000	150,00	750,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ukotvení kůly s úvazky					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
9	K	184215173	<b>Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</b>	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
10	K	184501121	<b>Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5</b>	m2	2,355	45,00	105,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		obalení kmene jutou					
	VV		následná péče - výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"3.rok" 5*0,1*3,14*1,5			2,355		
	VV		Součet			2,355		
11	K	184801121	<b>Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5</b>	kus	95,000	45,00	4 275,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče					
	VV		"3.rok" 95			95,000		
	VV		Součet			95,000		
12	K	184804116	<b>Odstranění ochrany proti okusu zvířel v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot</b>	kus	9,500	30,00	285,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče (kontrola a oprava 10%)					
	VV		"3.rok" 95*0,1			9,500		
	VV		Součet			9,500		
13	K	184806111	<b>Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m</b>	kus	95,000	45,00	4 275,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		výchovný řez 3.rok následné péče					
	VV		95			95,000		
	VV		Součet			95,000		
14	K	184813111	<b>Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvířelí nátěrem nebo postřikem</b>	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		keře-náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
15	K	184813R1	<b>Ochrana dřevin před okusem zvířelí mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m</b>	kus	14,500	30,00	435,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		kontrola a oprava 10%					
	VV		"3.rok"95*0,1			9,500		
	VV		náhradní výsadba uhynulých					
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			14,500		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	184851716	Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	tis kus	0,323	15 000,00	4 845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		ožínání stromů 1x ročně					
	VV		0,095		0,095			
	VV		ožínání keřů 1x ročně					
	VV		0,228		0,228			
	VV		Součet		0,323			
17	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých kusů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	35,00	157,50	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		zamulčování tl. 10cm kolem stromu 0,9m2					
	VV		náhradní výsadba uhynulých stromů - původní materiál					
	VV		0,9*5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
19	K	185801R1	Hnojení tabletami	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče - náhradní výsadba uhynulých dřevin					
	VV		"3.rok" 5*5		25,000			
	VV		"keře" 12*5		60,000			
	VV		Součet		85,000			
20	M	251010R1	<i>hnojiva průmyslová ostatní</i>	kus	85,000	1,00	85,00	
	VV		specifikace k pol.185801R1					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
21	K	185804311	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	42,180	100,00	4 218,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					
	VV		následná péče 3.rok 6x zálivka					
	VV		95*0,05*6		28,500			
	VV		228*0,01*6		13,680			
	VV		Součet		42,180			
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	42,180	300,00	12 654,00	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2 a pol.185804311					
	VV		42,18		42,180			
	VV		Součet		42,180			
23	M	082113210	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	42,180	30,00	1 265,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		specifikace k pol.185851121					
	VV		42,18		42,180			
	VV		Součet		42,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				87,50	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				87,50	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,250	350,00	87,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				531,45	
	D	762	Konstrukce tesařské				531,45	
25	K	762113110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	m	21,750	15,00	326,25	
	VV		viz D.3.a, D.3.b.1, -b.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		kotvení stromů - horní příčky					
	VV		kontrola stavu okusu 3. rok, 10% oprava					
	VV		95*3*0,5*0,1		14,250			
	VV		uhynulé stromy					
	VV		5*0,5*3		7,500			
	VV		Součet		21,750			
26	M	605120R1	řezivo jehličnaté hraněné, nepracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,072	2 500,00	180,00	
	VV		specifikace k pol.762113110					
	VV		3,14*0,04*0,04*0,5*3*95*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,072			
27	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072	350,00	25,20	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: k.ú. Prasklice

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel:

ČR SPÚ KPÚ Zlín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**74 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 000,00	21,00%	15 540,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**89 540,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Prasklice

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 31. 5. 2021

Projektant: AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**74 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

52 000,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

22 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VN1 Prasklice

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Prasklice

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín

AGPOL s.r.o.,  
Jungmannova  
153/12, 77900

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**74 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				74 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				52 000,00	
5	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.</i>					
	VV		1		1,000			
6	K	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště.</i>					
	VV		1		1,000			
8	K	039002003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených</i>					
	VV		1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				22 000,00	
15	K	09150301R	Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení stavby.	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,000			
20	K	09150400R	Ekologický dozor včetně závazné zprávy a fotodokumentace	soub	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		1		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	



## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST