

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod

Tel.: xxxxxxxx
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: Hauckovi, s.r.o.
Sídlo: Zlích 73, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Ing. Kateřina Šestáková Haucková
IČO: 28779533
DIČ: CZ28779533 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Náchod
Bankovní spojení: MMB, a.s., Náchod
Číslo účtu: 195328160/0600
Telefon/fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: k8igcx2

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 26828

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře

Místo stavby: k.ú. Dolany u Jaroměře, okres Náchod, Královéhradecký kraj

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu dvou polních cest C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře, které byly schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Dolany u Jaroměře.

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Jaroměř, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 7. 5. 2021 pod č.j. PDMUJA18413/2021 a dne 28. 4. 2021 pod č.j. PDMUJA16260/2021.

Polní cesta C2

Polní cesta C2 je trasována zejména na parcele č. 2284, dále na parcele č. 2316, č. 2302, č. 2234 v k. ú. Dolany u Jaroměře. Vede jižně od obce Dolany. Napojuje se na místní komunikaci, pokračuje jižním, posléze východním směrem a napojuje se na stávající polní cesty C4 a C3.

Před zahájením stavby je potřeba domluvit se s panem starostou o možnostech využití dočasně dotčených parcel uvedených v projektu s panem starostou Obce Dolany (z důvodu realizování obchvatu).

Výsadby budou provedeny v počtu 4 ks a přemístění stávajících stromků v počtu 8 ks. Obec si určí místo vysazení během výstavby.

SO – 101 Polní cesta C2

Polní cesta C2 se navrhuje jako vedlejší v km 0,000 0 – 0,790 6 - P 4,5/30 v délce 790,6 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. V km 0,551 0 – 0,596 3 dojde k zúžení polní cesty (v místě návrhu je pravostranná zpevněná plocha, mycí rampa). Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h.

Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy.

V rámci realizace je vybudování 3 sjezdů levostranných, 6 sjezdů pravostranných, 3 zasakovacích jímek, dvou příčných zasakovacích pásů a dvou drenážních rýh.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného

Odvodnění pláňe u polní cesty C2 se navrhuje pomocí příčného sklonu a podélné drenáže vždy zaústěné do zasakovacích jímek.

km 0,000 0 – 0,386 odvodnění levostrannou drenáží

km 0,386 0 – 0,406 0 levostranná drenážní rýha

km 0,406 0 – 0,473 3 odvodnění levostrannou drenáží

km 0,473 3 – 0,493 3 levostranná drenážní rýha
km 0,493 3 – 0,625 2 odvodnění pravostrannou drenáží
km 0,625 2 – 0,635 2 levostranná zasakovací jímka
km 0,635 2 – 0,790 6 odvodnění levostrannou drenáží

asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze		
pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m ²
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřík		2,0 kg/m ²
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhuštěním 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhuštěním 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhuštěním 30 MPa		
stabilizované podloží 3 % vápněním, 15,9 kg/m ² v tl. 300 mm		(km 0,000 0 – 0,314 4)
stabilizované podloží 3% vápněním, 26,5 kg/m ² v tl. 500 mm		(km 0,314 4 – 0,790 6)

440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrný. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření.

V km 0,000 0 – 0,034 5 je polní cesta v souběhu s trasou kanalizace a kabelem NN podzemní ČEZ Distribuce a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 15,0 m + založení rezervní chráničky a ochrana silničními panely.

V km 0,259 7 – 0,282 5 a 0,365 4 – 0,417 3 kříží trasu polní cesty trasa vedení VN nadzemní ČEZ Distribuce a.s., ochranné pásmo vedení je 2 x 10 m od osy vedení.

V km 0,0406 0 – 0,424 5 se polní cesta ve sjezdu kříží s trasou kanalizace, navržena je ochrana silničními panely.

V km 0,571 nezaměřený průběh el. a vod. přípojky Lemberková V. a Ett J. nutné vytyčit.

V km 0,605 2, km 0,620 0 a km 0,623 0 se polní cesta kříží s trasou kanalizace, navržena je ochrana silničními panely.

V km 0,605 2 – 0,628 0 je polní cesta v souběhu s trasou kanalizace, navržena je ochrana silničními panely.

V km 0,615 9 kříží trasu polní cesty trasa NN podzemní ČEZ Distribuce, a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m + založení rezervní chráničky a ochrana silničními panely.

V km 0,617 5 – 0,736 5 je polní cesta v souběhu s trasou NN podzemní ČEZ Distribuce, a.s., navržena chránička vedení v délce 122,0 m a ochrana silničními panely.

V km 0,718 4 – 0,769 9 kříží trasu polní cesty trasa VN nadzemní ČEZ Distribuce, a.s., ochranné pásmo vedení je 2 x 10 m od osy vedení.

V km 0,747 9 – 0,761 4 kříží trasu polní cesty ve sjezdu trasa NN podzemní ČEZ Distribuce, a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 12,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,783 0 kříží trasu polní cesty trasa kabelu CETIN a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 7,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,787 1 kříží trasu polní cesty trasa NN nadzemní ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba se nachází v CHOPAV Východočeské křídly.

Pro všechny stavební objekty platí: Při obnažení drenáže je nutné zachovat její funkčnost, tj. nahrazení kritického úseku novou drenážní trubkou.

Na parcele bude nejprve provedeno odstranění silničních panelů včetně navážek a odstranění stávajících asfaltových vrstev. Skrývka ornice se provede v tl. 0,25 m. Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy.

Následně se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů a odvodnění pláně, případně rozprostření násypů v podobě zeminy, vápnění, položení konstrukčních vrstev a dosypání humózními vrstvami a osetí.

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno.

Polní cesta C4

Polní cesta C4 je trasována zejména na parcele č. 2226, dále na parcele č. 2235, č. 2234 a p. č. 2202 v k. ú. Dolany u Jaroměře. Parcely byly vyčleněny pozemkovou úpravou. Polní cesta se na začátku úseku napojuje na stávající komunikaci I. třídy č. 33 Jaroměř – Česká Skalice a na konci úseku se napojuje na polní cestu C2 a polní cestu C3.

Před zahájením stavby je potřeba domluvit se o možnostech využití dočasně dotčených parcel uvedených v projektu s panem starostou Obce Dolany (z důvodu realizování obchvatu).

Vzhledem k úpravě napojení na asfaltovou komunikaci vedoucí ze směru Jaroměř – Česká Skalice bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komunikace je nutné provést současně platným dopravním značením, a to uzavírka jednoho jízdního pruhu. Řízení provozu bez světelného signalizačního zařízení. U napojení budou umístěny směrové sloupky Z 11 g, napojení bude označeno vodorovným dopravním značením podélná čára plná, sklopený silniční obrubník v délce 22,5 m, z důvodu jednoznačného definování místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Umístěno bude dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a na vjezdu na polní cestu bude umístěna dopravní značka B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.“. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01 v km 0,000 0 u napojení na silnici I/33.

SO – 101 Polní cesta C4

Polní cesta C4 se navrhuje jako vedlejší v km 0,000 0 – 0,404 9 - P 4,5/30 v délce 409,9 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 4,0 m + 2 x 0,25 m krajnice. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h.

Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení.

Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Pro vyhýbání je použita výhybna, sjezd.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2, třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného

Cesta C4 v km 0,000 0 – 0,409 9

km 0,000 0 – 0,154 3 odvodnění levostrannou drenáží

km 0,154 3 – 0,400 6 odvodnění levostranným příkopem

km 0,400 6 – 0,409 9 pročištění příkopu na parcele č. 2235

asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m ²
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřik		2,0 kg/m ²
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhutněním 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhutněním 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa		
stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m ² v tl. 300 mm (km 0,000 0 – 0,300 0)		
stabilizované podloží 3% vápněním, 26,5 kg/m ² v tl. 500 mm (km 0,300 0 – 0,409 9)		

440 mm		

Skladba výhybny, sjezdu je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrný. Výhybna, sjezd ukončen silničním obrubníkem.

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření.

V km 0,004 3 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,010 9 kříží trasu polní cesty s trasou elektrického kabelu, navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 7,0 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,012 4 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 5,5 m + založení rezervní chráničky.

V km 0,379 9 – 0,398 5 kříží trasu polní cesty trasa NN nadzemní ČEZ Distribuce, a.s.

V km 0,393 9 se polní cesta kříží s trasou NN podzemní ČEZ Distribuce, a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m + založení rezervní chráničky.

Stavba se nachází v CHOPAV Východočeské křídly.

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytyčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných bodů stavby), následně přípravné práce spojené s přípravou staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (drenáž, příkop), dále výkopové práce za účelem úpravy pláň komunikace, navážení zeminy, štěrků, hutnění, aplikace asfaltobetonů, dokončovací práce.

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které budou odstraněny před zahájením stavebních prací. V km 0,006 8 – 0,409 9 dojde k odstranění stávajících silničních panelů 3000x2000x200 mm. Odvoz silničních panelů na skládku do vzdálenosti 30 km a uložení za poplatek.

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno.

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků č. 1 k oběma polním cestám.

(dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.

- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II **Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
 - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
 - h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
 - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - o) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;

- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.
- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 2. 8. 2021 do 10. 11. 2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s 0. této smlouvy.

Čl. III **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Čl. V **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Jana Hynková
Telefon: xxxxxx
E-mail: j.hynkova@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: xxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **138 600 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto třicet osm tisíc šest set korun českých).
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 7. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod

- 6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamacce musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII **Pojištění příkazníka**

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně 150 000 Kč**. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. IX **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do **10. 11. 2021**.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat

o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.

- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 27. 7. 2021

V Náchodě dne 27. 7. 2021

V České Skalici dne 27. 7. 2021

(příkazce)
Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod

(příkazník)
Ing. Kateřina Šestáková Haucková
jednatel Hauckovi, s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: **Palachova 1303, 547 01 Náchod**

Zastoupený: **Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod**

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : Hauckovi, s.r.o.

se sídlem : Zlích 73, 552 03 Česká Skalice

IČO : 28779533

Zastoupená : Ing. Kareřina Šestáková Haucková

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené dne **27. 7. 2021** mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Hauckovi, s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci

prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Náchodě dne 27. 7. 2021

.....
*Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
odpovědná osoba*

Plnou moc přijímá:

*Ing. Kareřina Šestáková Haucková
jednatel Hauckovi, s.r.o.*