SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: nám W.Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Nymburk
Adresa: Soudní 17, 288 02 Nymburk
zastoupený:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí pobočky Nymburk 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; vedoucí Pobočky Nymburk 

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský 				  	
      Tel.:	XXXXX		 
      E-mail:	j.kusovsky@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                     	STRABAG a.s.	
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	
    zastoupený:                                             	Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
	Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva
    tel./fax:                                                    	XXXXX	
    e-mail:                                                    	XXXXX
    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX	   		
    tel./fax:                                                                 XXXXX	
    e-mail:	           XXXXX 
    bankovní spojení:	           ČSOB a.s.	
    číslo účtu:	           112071233/0300			
    IČO:	           60838744	
    DIČ:	           CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362][bookmark: _Hlk69890189]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje podlimitní veřejná zakázka s názvem Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice (dále jen zakázka).
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 15.6.2021
Zadávací dokumentace ze dne: 25.5.2021
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.6.2021
Stavební povolení ze dne 22.11.2017 s prodloužením platnosti ze dne 12.12.2019 (polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice) a územní rozhodnutí ze dne 9.9.2020 (tůň č.1)

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kněžice u Městce Králové dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest HPC4 a HPC5 včetně výsadby doprovodné zeleně bez následné péče a tůně č.1 v biocentru LBC B6 v k.ú. Kněžice u Městce Králové (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky. 
4. [bookmark: _Hlk16772657]Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla:       Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice  
Místo stavby:    k.ú. Kněžice u Městce Králové, okres Nymburk
(dále jen “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
f. Zhotovitel zajistí/umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
h. [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
i. [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. [bookmark: _Hlk16500257]Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 22.11. 2017 č.j. 0066476/VUP/2017 JZí, které nabylo právní moci dne 22.12. 2017 a jehož platnost byla prodloužena dne 12.12.2019 pod č.j. MEUPDY/0069419/VUP/2019/JZí (Polní cesty HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení) a v souladu s Územním rozhodnutím č.167 ze dne 11.8. 2020 (terénní úpravy pro vznik tůní) pravomocným od 9.9. 2020.
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15.5.2021.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           7 987 022,14 Kč
DPH 21 % činí		                                                  1 677 274,65 Kč	   
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 664 296,79 Kč 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur). Jedna faktura bude za výstavbu polních cest HPC4 a HPC5, druhá faktura za výstavbu tůně č.1.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 26.11. příslušného roku.  
3. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
4. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
5. [bookmark: _Hlk13050286]V případě „konečných“ faktur bude jejich součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11 a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Nymburk, Soudní 17, 28802 Nymburk.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 26. 11. příslušného roku.
8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře 
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
Čl. V Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 26.11.2021
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 
[bookmark: _Ref376430432]do 30.7.2021 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
b. Termín zahájení stavebních prací:      4.8.2021
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 19.11.2021
d. [bookmark: _Ref376426040]Termín předání a převzetí díla:          26.11.2021
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je připravena ke kolaudačnímu řízení.
Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk16773357][bookmark: _Hlk36121733]Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. [bookmark: _Hlk16773532]V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
1. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
1. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
1. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo 
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. [bookmark: _Hlk16773742]Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. [bookmark: _Hlk16773790]Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

[bookmark: _Ref376426659]Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla
Staveniště
1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. [bookmark: _Hlk16773908]Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. [bookmark: _Hlk16773999]Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.


Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. [bookmark: _Hlk16774061]Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Nymburk.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. [bookmark: _Hlk40281101][bookmark: _Hlk18923734]Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. [bookmark: _Hlk18501180]V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298][bookmark: _Hlk18502133]Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iii. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků. 
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Čl. X Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
Čl. XI Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. [bookmark: _Hlk16774460]Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této smlouvy.
16. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 
18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou uplatněnou vadu. 
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.


Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI   Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
.
Čl. XVII Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. [bookmark: _Hlk13049894][bookmark: _Hlk13051224]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].
8. [bookmark: _Hlk13049910]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
Čl. XVIII Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
a. zadávací dokumentaci;
b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.  
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Nymburce dne 14.7.2021



…………………………………
Ing. Zdeněk Jahn CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk

objednatel
	V Benátkách nad Jizerou dne 13.7.2021



	……………………………………

	STRABAG a.s.
XXXXX
v zastoupení dle plné moci

……………………………………
STRABAG a.s.
XXXXX
v zastoupení dle plné moci
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 222 606,75
	7 529 354,17
	

	
	SO-101
	
	Polní cesta HPC4
	1 874 570,58
	2 268 230,40
	STA

	
	SO-102
	
	Polní cesta HPC5
	3 699 286,27
	4 476 136,39
	STA

	
	SO-301
	
	Pramenní jímka
	160 557,47
	194 274,54
	STA

	
	SO-901
	
	Ozelenění HPC4
	26 271,22
	31 788,18
	STA

	
	SO-902
	
	Ozelenění HPC5
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	VON
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	326 462,72
	VON
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	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 874 570,58
	

	
	    1 - Zemní práce
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	    2 - Zakládání
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	    4 - Vodorovné konstrukce
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	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 105 525,51
	

	
	    8 - Trubní vedení
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 874 570,58
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 874 570,58
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	390 597,69
	

	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	519,480
	142,20
	73 870,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." (862,2+154,7)*0,2
	
	203,380
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." (138,3+88,4)*0,2
	
	45,340
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1*0,2
	
	4,220
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. V.V. C.1.2.9.a." 32,7*0,2
	
	6,540
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava sklonu terénu - viz. V.V. C.1.2.9.a." 1243,0*0,2
	
	248,600
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava terénu na výtoku TP - viz. V.V. C.1.2.8."  57,0*0,2
	
	11,400
	
	
	

	2
	K
	122302202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
	m3
	302,900
	81,26
	24 613,65
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 135,5+21,4
	
	156,900
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. V.V. C.1.2.9.b." 5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava sklonu terénu - viz. V.V. C.1.2.9.a." 141,0
	
	141,000
	
	
	

	3
	K
	122302209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost
	m3
	90,870
	24,38
	2 215,41
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 302,9*0,3
	
	90,870
	
	
	

	4
	K
	125303101
	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4
	m3
	24,000
	162,52
	3 900,48
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava terénu na výtoku TP - viz. V.V. C.1.2.8." 19,2*1,0*1,25
	
	24,000
	
	
	

	5
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	37,196
	162,52
	6 045,09
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže kam. záhozem - viz. C.1.2.6." 2,5*0,4
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výústění TP do toku kam. rovnaninou - viz. C.1.2.8." 6,8*7,95*0,6
	
	32,436
	
	
	

	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.8." 2,0*2,5*0,4+2,2*2,0*0,4
	
	3,760
	
	
	

	6
	K
	131301109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	11,160
	24,38
	272,08
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 37,2*0,3
	
	11,160
	
	
	

	7
	K
	132301102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3
	m3
	55,000
	162,52
	8 938,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 45,3+4,0+2,6
	
	51,900
	
	
	

	
	VV
	
	"příčná drenáž - viz. V.V. C.1.2.9.a. " 0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	VV
	
	"prodloužení drenáže - viz. V.V. C.1.2.9.a. " 2,6
	
	2,600
	
	
	

	8
	K
	132301109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
	m3
	16,500
	24,38
	402,27
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 55,0*0,3
	
	16,500
	
	
	

	9
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	54,448
	162,52
	8 848,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. V.V. C.1.2.9.a." 44,2
	
	44,200
	
	
	

	
	VV
	
	"čela TP - viz. C.1.2.8." 2,0*1,2*0,9*2
	
	4,320
	
	
	

	
	VV
	
	"trubka TP - viz. C.1.2.8." 5,2*1,2*0,95
	
	5,928
	
	
	

	10
	K
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	16,320
	24,38
	397,88
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 54,4*0,3
	
	16,320
	
	
	

	11
	K
	162401102
	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	727,600
	40,74
	29 642,42
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 257,6
	
	257,600
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 302,9+24,0+37,2+55,0+54,4-(1,2+2,3)
	
	470,000
	
	
	

	12
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	2,000
	24,52
	49,04
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 4,3-2,3
	
	2,000
	
	
	

	13
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	257,640
	24,52
	6 317,33
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 519,5-((1243+9,4)*0,2+113,8*0,1)
	
	257,640
	
	
	

	14
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	1,200
	33,95
	40,74
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a." 1,2
	
	1,200
	
	
	

	15
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	727,600
	25,46
	18 524,70
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 257,6
	
	257,600
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 470,0
	
	470,000
	
	
	

	16
	K
	171 20 9004
	Skládkovné
	t
	1 309,680
	56,59
	74 114,79
	 

	
	PP
	
	Skládkovné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 257,6*1,8
	
	463,680
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 470,0*1,8
	
	846,000
	
	
	

	17
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	2,280
	162,52
	370,55
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela TP " 2,0*0,6*0,6*2+2,0*0,7*0,3*2
	
	2,280
	
	
	

	18
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	3,210
	162,52
	521,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"trubka TP - viz. C.1.2.8." 5,2*(1,2*0,75-3,14*0,3*0,3)
	
	3,210
	
	
	

	19
	M
	583373020
	štěrkopísek frakce 0-16
	t
	5,397
	220,69
	1 191,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   0-16 pískovna Bratčice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,2*1,67*1,01
	
	5,397
	
	
	

	20
	K
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	1 243,000
	24,38
	30 304,34
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava sklonu terénu - viz. V.V. C.1.2.9.a." 1243,0
	
	1 243,000
	
	
	

	21
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
	m2
	123,200
	18,11
	2 231,15
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	113,8+9,4
	
	123,200
	
	
	

	22
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	1 243,000
	10,19
	12 666,17
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	23
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	2,814
	1 923,94
	5 413,97
	 

	
	PP
	
	Luční květnatá travní směs
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(123,2+1243,0)*0,002*1,03
	
	2,814
	
	
	

	24
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 438,840
	29,40
	71 701,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 842,3+131,3
	
	973,600
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.1." 17,5+18+3,1+9+88,4
	
	136,000
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava sklonu terénu - viz. V.V. C.1.2.9.a." 1243,0
	
	1 243,000
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření - viz. C.1.2.9.a." 24/0,3
	
	80,000
	
	
	

	
	VV
	
	"trubka TP - viz. C.1.2.8." 5,2*1,2
	
	6,240
	
	
	

	25
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	52,400
	121,89
	6 387,04
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. C.1.2.9.b." 20,4
	
	20,400
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava terénu na výtoku TP - viz. V.V. C.1.2.8."  32,0
	
	32,000
	
	
	

	26
	K
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
	m2
	113,800
	12,19
	1 387,22
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 49,3+32,5
	
	81,800
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava terénu na výtoku TP - viz. V.V. C.1.2.8."  32,0
	
	32,000
	
	
	

	27
	K
	182301123
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	m2
	9,400
	24,38
	229,17
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prosypání záhozu TP" 2,0*2,5+2,2*2,0
	
	9,400
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	165 162,41
	

	28
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	44,200
	1 074,24
	47 481,41
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. V.V. C.1.2.9.a." 44,2
	
	44,200
	
	
	

	29
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	54,200
	1 173,83
	63 621,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠD fr. 8-16 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 51,6+2,6
	
	54,200
	
	
	

	30
	K
	211571111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným
	m3
	6,540
	648,71
	4 242,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. V.V. C.1.2.9.a." 32,7*0,2
	
	6,540
	
	
	

	31
	K
	212755215
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože
	m
	230,500
	116,27
	26 800,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b." 212,7+12,3
	
	225,000
	
	
	

	
	VV
	
	"příčná drenáž - viz. V.V. C.1.2.9.a. + C.1.2.1." 5,5
	
	5,500
	
	
	

	32
	M
	28699039
	Spojka drenážní DN 200/160 redukovaná pro flexibilní troubu
	kus
	1,000
	367,36
	367,36
	 

	
	PP
	
	Spojka drenážní DN 200/160 redukovaná pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	33
	M
	28699040
	Spojka drenážní DN 160/125 redukovaná pro flexibilní troubu
	kus
	1,000
	197,37
	197,37
	 

	
	PP
	
	Spojka drenážní DN 160/125 redukovaná pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	34
	M
	28699041
	Odbočka drenážní DN 125/125/90° pro flexibilní troubu
	kus
	2,000
	259,51
	519,02
	 

	
	PP
	
	Odbočka drenážní DN 125/125/90° pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	35
	M
	28699042
	Odbočka drenážní DN 125/125/45° pro flexibilní troubu
	kus
	1,000
	258,49
	258,49
	 

	
	PP
	
	Odbočka drenážní DN 125/125/45° pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	36
	K
	212755218
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože
	m
	11,000
	196,05
	2 156,55
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prodloužení drenáže - viz. V.V. C.1.2.9.a. + C.1.2.1." 11,0
	
	11,000
	
	
	

	37
	K
	274321117
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30
	m3
	3,037
	3 316,53
	10 072,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela TP - viz. C.1.2.8." 2,0*0,6*0,6*2+2,0*0,5*(0,92+0,96)-3,14*0,3*0,3*0,5*2
	
	3,037
	
	
	

	38
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	15,640
	379,58
	5 936,63
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela TP " (2,0+0,6)*2*0,6*2+(2,0+0,5)*2*(0,92+0,96)
	
	15,640
	
	
	

	39
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	15,640
	57,99
	906,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění
	
	
	
	
	

	40
	K
	274361412
	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2
	t
	0,065
	40 029,73
	2 601,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela TP - viz. C.1.2.8." 65,3*0,001
	
	0,065
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	48 579,36
	

	41
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	1,248
	470,12
	586,71
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"trubka TP - viz. C.1.2.8." 5,2*1,2*0,2
	
	1,248
	
	
	

	42
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	4,760
	1 166,58
	5 552,92
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.2.6." 2,5*0,4
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.8." 2,0*2,5*0,4+2,2*2,0*0,4
	
	3,760
	
	
	

	43
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	11,900
	386,60
	4 600,54
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.2.6." 2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.8." 2,0*2,5+2,2*2,0
	
	9,400
	
	
	

	44
	K
	463212111
	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene
	m3
	32,436
	1 166,58
	37 839,19
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výústění TP do toku - viz. C.1.2.8." 6,8*7,95*0,6
	
	32,436
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 105 525,51
	

	45
	K
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2
	m2
	1 189,600
	44,13
	52 497,05
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a.+b. = ÚP" 842,3+131,3
	
	973,600
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. C.1.2.1." 17,5+18,0+3,1+9,0+88,4
	
	136,000
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření - viz. C.1.2.1." 80,0
	
	80,000
	
	
	

	46
	M
	585301620
	vápno CL 80-Q JM nehašené VL
	t
	30,930
	2 535,07
	78 409,72
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 80-Q VJM nehašené   VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1189,6*26,0*0,001
	
	30,930
	
	
	

	47
	K
	564211111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm
	m2
	625,500
	120,35
	75 278,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a." 545,5
	
	545,500
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření - viz. V.V. C.1.2.9.a." 4,0/0,05
	
	80,000
	
	
	

	48
	K
	564741111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm
	m2
	725,000
	104,14
	75 501,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a. (mezi panely+krajnice)" 68,9/0,12
	
	574,167
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření - viz. C.1.2.1." 17,5
	
	17,500
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření - viz. V.V. C.1.2.9.a." 16,0/0,12
	
	133,333
	
	
	

	49
	K
	564752111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm
	m2
	247,900
	131,92
	32 702,97
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 129,4
	
	129,400
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	50
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	1 799,600
	131,92
	237 403,23
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.9.a." 2*842,3
	
	1 684,600
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření - viz. C.1.2.1." 2*17,5
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření - viz. V.V. C.1.2.9.a. (2x150 mm)" 24/0,3
	
	80,000
	
	
	

	51
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	249,800
	175,89
	43 937,32
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 131,3
	
	131,300
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	52
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	236,700
	301,74
	71 421,86
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 118,2
	
	118,200
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	53
	K
	569721112
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm
	m2
	28,000
	98,07
	2 745,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 28,0
	
	28,000
	
	
	

	54
	K
	573999001
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	m2
	235,800
	9,17
	2 162,29
	 

	
	PP
	
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 117,3
	
	117,300
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	55
	K
	573999002
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	m2
	247,200
	15,17
	3 750,02
	 

	
	PP
	
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 128,7
	
	128,700
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	56
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	235,000
	262,43
	61 671,05
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.9.b. " 116,5
	
	116,500
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.9.b." 21,1+9,0+88,4
	
	118,500
	
	
	

	57
	K
	584121111
	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm
	m2
	326,280
	252,69
	82 447,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. vzor. řez C.1.2.1." 177,1*0,8*2
	
	283,360
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření " 26,0*0,8*2+5*0,8*0,33
	
	42,920
	
	
	

	58
	M
	59399001
	Dílec silniční 380x800x120 mm
	kus
	1 224,000
	233,33
	285 595,92
	 

	
	PP
	
	Dílec silniční 380x800x120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"3 ks/m/1 kolej" 1063,0
	
	1 063,000
	
	
	

	
	VV
	
	"levostranné rozšíření + napojení" 156+5
	
	161,000
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	35 619,11
	

	59
	K
	895641111
	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné
	kus
	1,000
	3 404,24
	3 404,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné
	
	
	
	
	

	60
	M
	59299014
	Drenážní výusť prefabrikovaná
	ks
	1,000
	16 975,92
	16 975,92
	 

	
	PP
	
	Drenážní výusť prefabrikovaná
	
	
	
	
	

	61
	K
	899623141
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
	m3
	3,821
	3 988,21
	15 238,95
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáže pod cestou" 15,7*3,14*(0,28*0,28-0,03*0,03)
	
	3,821
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	81 118,89
	

	62
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	12,500
	576,52
	7 206,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. TZ C.1.1.a." 4,5+8,0
	
	12,500
	
	
	

	63
	M
	592175040
	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní
	kus
	12,000
	118,83
	1 425,96
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II    100 x 15/12 x 25 přírodní
	
	
	
	
	

	64
	M
	592175050
	obrubník půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní
	kus
	1,000
	118,83
	118,83
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II půlka 50 x 15/12 x 25 přírodní
	
	
	
	
	

	65
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,281
	2 636,93
	740,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C 12/15 X0
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože nad 10 cm" 12,5*0,45*0,05
	
	0,281
	
	
	

	66
	K
	919541121
	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700
	m
	6,200
	3 404,24
	21 106,29
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm
	
	
	
	
	

	67
	M
	14399003
	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610 t. 12,5 mm
	m
	6,200
	8 148,44
	50 520,33
	 

	
	PP
	
	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610 t. 12,5 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	47 967,61
	

	68
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	246,471
	33,95
	8 367,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	69
	K
	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	1 157,798
	33,95
	39 307,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	70
	K
	998312021
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh
	t
	8,621
	33,95
	292,68
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m
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	Základ daně
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	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	3 699 286,27
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 699 286,27
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	628 192,00
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	408 548,53
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	853,23
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 479 642,91
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	40 241,74
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	30 103,78
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	111 704,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-102 - Polní cesta HPC5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 699 286,27
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 699 286,27
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	628 192,00
	

	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	673,600
	142,20
	95 785,92
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." (73,4+2622,3)*0,2
	
	539,140
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." (64,5+110,6)*0,2
	
	35,020
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." (21,9+103,4)*0,2
	
	25,060
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímky - viz. V.V. C.1.2.10.b." (39,9+34,0)*0,2
	
	14,780
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 365,0*0,5*0,2
	
	36,500
	
	
	

	
	VV
	
	"ochranný drén" 231,0*0,5*0,2
	
	23,100
	
	
	

	2
	K
	122302202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
	m3
	405,100
	81,26
	32 918,43
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 16,4+356,4
	
	372,800
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření - viz. V.V. C.1.2.10.b." 13,3
	
	13,300
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 3,0+16,0
	
	19,000
	
	
	

	3
	K
	122302209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost
	m3
	121,530
	24,38
	2 962,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 405,1*0,3
	
	121,530
	
	
	

	4
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	0,400
	162,52
	65,01
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.2.6." 1,0*0,4
	
	0,400
	
	
	

	5
	K
	132203302
	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3
	m
	596,000
	48,75
	29 055,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 365,0
	
	365,000
	
	
	

	
	VV
	
	"ochranný drén" 231,0
	
	231,000
	
	
	

	6
	K
	132301102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3
	m3
	139,600
	162,52
	22 687,79
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 3,3+127,6
	
	130,900
	
	
	

	
	VV
	
	"příčná drenáž - viz. V.V. C.1.2.10.b. " 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"prodloužení drenáže - viz. V.V. C.1.2.10.b. " 7,7
	
	7,700
	
	
	

	7
	K
	132301109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
	m3
	41,880
	24,38
	1 021,03
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 139,6*0,3
	
	41,880
	
	
	

	8
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	96,200
	162,52
	15 634,42
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímky - viz. V.V. C.1.2.10.b." 52,0+44,2
	
	96,200
	
	
	

	9
	K
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	28,860
	24,38
	703,61
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 96,2*0,3
	
	28,860
	
	
	

	10
	K
	162401102
	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 231,100
	33,95
	41 795,85
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 405,1+0,4+139,6+96,2-6,5
	
	634,800
	
	
	

	11
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	596,260
	24,52
	14 620,30
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 673,6-(298,0*0,2+177,4*0,1)
	
	596,260
	
	
	

	12
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	6,500
	33,95
	220,68
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.b." 6,5
	
	6,500
	
	
	

	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1 231,100
	33,95
	41 795,85
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 634,8
	
	634,800
	
	
	

	14
	K
	171 20 9004
	Skládkovné
	t
	2 215,980
	56,59
	125 402,31
	 

	
	PP
	
	Skládkovné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 596,3*1,8
	
	1 073,340
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 634,8*1,8
	
	1 142,640
	
	
	

	15
	K
	174203301
	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m
	m
	596,000
	162,52
	96 861,92
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	
	
	
	
	

	16
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	32,850
	162,52
	5 338,78
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Obsyp ornicí z polních cest HPC4 a HPC5.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 365,0*0,3*0,3
	
	32,850
	
	
	

	17
	K
	181301103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	298,000
	24,38
	7 265,24
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 365,0*0,5
	
	182,500
	
	
	

	
	VV
	
	"ochranný drén" 231,0*0,5
	
	115,500
	
	
	

	18
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
	m2
	177,400
	18,11
	3 212,71
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	
	

	19
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	0,365
	1 923,94
	702,24
	 

	
	PP
	
	Luční květnatá travní směs
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	177,4*0,002*1,03
	
	0,365
	
	
	

	20
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 992,500
	29,40
	87 979,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 73,4+2618,7
	
	2 692,100
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. C.1.2.1." 64,5+17,7+4,2+9,6+2,6+9,6+2,4+75,4+3,8+110,6
	
	300,400
	
	
	

	21
	K
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
	m2
	177,400
	12,19
	2 162,51
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.b." 177,4
	
	177,400
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	408 548,53
	

	22
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	96,200
	1 074,24
	103 341,89
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímky - viz. V.V. C.1.2.10.b." 52,0+44,2
	
	96,200
	
	
	

	23
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	135,900
	1 173,83
	159 523,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠD fr. 8-16 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 3,3+140,4
	
	143,700
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet drenáže z pramenní jímky (SO-301)" -39,0*0,4*0,5
	
	-7,800
	
	
	

	24
	K
	211571111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným
	m3
	14,780
	648,71
	9 587,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zasakovací jímky - viz. V.V. C.1.2.10.b." (39,9+34,0)*0,2
	
	14,780
	
	
	

	25
	K
	212752212
	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop
	m
	231,000
	115,59
	26 701,29
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

lože ze ŠP 0-8 mm, obsyp ze ŠD 0-16 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ochranný drén" 231,0
	
	231,000
	
	
	

	26
	K
	212755212
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože
	m
	69,000
	81,52
	5 624,88
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 69,0
	
	69,000
	
	
	

	27
	K
	212755213
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože
	m
	208,000
	90,24
	18 769,92
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 208,0
	
	208,000
	
	
	

	28
	K
	212755214
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	91,000
	96,35
	8 767,85
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"svodný drén" 91,0
	
	91,000
	
	
	

	29
	K
	212755215
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože
	m
	578,000
	116,27
	67 204,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 18,5+549,5
	
	568,000
	
	
	

	
	VV
	
	"příčná drenáž - viz. V.V. C.1.2.10.b. + C.1.2.1." 5,0+5,0
	
	10,000
	
	
	

	30
	M
	28699039
	Spojka drenážní DN 200/160 redukovaná pro flexibilní troubu
	kus
	2,000
	367,36
	734,72
	 

	
	PP
	
	Spojka drenážní DN 200/160 redukovaná pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	31
	M
	28699040
	Spojka drenážní DN 160/125 redukovaná pro flexibilní troubu
	kus
	2,000
	197,37
	394,74
	 

	
	PP
	
	Spojka drenážní DN 160/125 redukovaná pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	32
	M
	28699041
	Odbočka drenážní DN 125/125/90° pro flexibilní troubu
	kus
	2,000
	259,51
	519,02
	 

	
	PP
	
	Odbočka drenážní DN 125/125/90° pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	33
	M
	28699042
	Odbočka drenážní DN 125/125/45° pro flexibilní troubu
	kus
	2,000
	258,49
	516,98
	 

	
	PP
	
	Odbočka drenážní DN 125/125/45° pro flexibilní troubu
	
	
	
	
	

	34
	K
	212755218
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože
	m
	35,000
	196,05
	6 861,75
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prodloužení drenáže - viz. V.V. C.1.2.10.b. + C.1.2.1." 35,0
	
	35,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	853,23
	

	35
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	0,400
	1 166,58
	466,63
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.2.6." 1,0*0,4
	
	0,400
	
	
	

	36
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	1,000
	386,60
	386,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"opevnění výustě drenáže - viz. C.1.2.6." 1,0*1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	2 479 642,91
	

	37
	K
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2
	m2
	2 992,500
	44,13
	132 059,03
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b. = ÚP" 73,4+2618,7
	
	2 692,100
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.1." 64,5+17,7+4,2+9,6+2,6+9,6+2,4+75,4+3,8+110,6
	
	300,400
	
	
	

	38
	M
	585301620
	vápno CL 80-Q JM nehašené VL
	t
	79,301
	2 535,07
	201 033,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 80-Q VJM nehašené   VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2992,5*26,5*0,001
	
	79,301
	
	
	

	39
	K
	564211111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm
	m2
	1 693,400
	44,36
	75 119,22
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.10.b." 1693,4
	
	1 693,400
	
	
	

	40
	K
	564741111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm
	m2
	1 802,500
	104,14
	187 712,35
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.10.b. (mezi panely+krajnice)" 216,3/0,12
	
	1 802,500
	
	
	

	41
	K
	564752111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm
	m2
	159,800
	131,92
	21 080,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 73,4
	
	73,400
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.10.a." 64,5+21,9
	
	86,400
	
	
	

	42
	K
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	214,000
	175,89
	37 640,46
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.10.b." 110,6+103,4
	
	214,000
	
	
	

	43
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	5 237,400
	128,24
	671 644,18
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. V.V. C.1.2.10.b." 2*2618,7
	
	5 237,400
	
	
	

	44
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	373,800
	170,99
	63 916,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 73,4
	
	73,400
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.10.a.+b." 64,5+21,9+110,6+103,4
	
	300,400
	
	
	

	45
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	153,100
	306,96
	46 995,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 66,7
	
	66,700
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.10.a." 64,5+21,9
	
	86,400
	
	
	

	46
	K
	569721112
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm
	m2
	21,000
	98,07
	2 059,47
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 21,0
	
	21,000
	
	
	

	47
	K
	573999001
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	m2
	152,600
	9,17
	1 399,34
	 

	
	PP
	
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 66,2
	
	66,200
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.10.a." 64,5+21,9
	
	86,400
	
	
	

	48
	K
	573999002
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	m2
	159,800
	15,17
	2 424,17
	 

	
	PP
	
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 73,4
	
	73,400
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.10.a." 64,5+21,9
	
	86,400
	
	
	

	49
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	152,100
	267,68
	40 714,13
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cesta - viz. V.V. C.1.2.10.a. " 65,7
	
	65,700
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření, sjezd - viz. V.V. C.1.2.10.a." 64,5+21,9
	
	86,400
	
	
	

	50
	K
	584121111
	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm
	m2
	879,680
	252,69
	222 286,34
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kolejová cesta - viz. vzor. řez C.1.2.1." 549,8*0,8*2
	
	879,680
	
	
	

	51
	M
	59399001
	Dílec silniční 380x800x120 mm
	kus
	3 299,000
	233,33
	769 755,67
	 

	
	PP
	
	Dílec silniční 380x800x120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"3 ks/m/1 kolej" 3299,0
	
	3 299,000
	
	
	

	52
	K
	599142111
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
	m
	30,000
	126,75
	3 802,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ZÚ - viz. C.1.2.1." 30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	40 241,74
	

	53
	K
	894811241
	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm
	kus
	1,000
	4 526,91
	4 526,91
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm
	
	
	
	
	

	54
	K
	895641111
	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné
	kus
	1,000
	3 404,24
	3 404,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné
	
	
	
	
	

	55
	M
	59299014
	Drenážní výusť prefabrikovaná
	ks
	1,000
	16 975,92
	16 975,92
	 

	
	PP
	
	Drenážní výusť prefabrikovaná
	
	
	
	
	

	56
	K
	899623141
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop
	m3
	3,845
	3 988,21
	15 334,67
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáže pod cestou" 15,8*3,14*(0,28*0,28-0,03*0,03)
	
	3,845
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	30 103,78
	

	57
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	38,000
	576,52
	21 907,76
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy - viz. TZ C.1.1.a." 6+6+6+20
	
	38,000
	
	
	

	58
	M
	592175040
	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní
	kus
	38,000
	118,83
	4 515,54
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II    100 x 15/12 x 25 přírodní
	
	
	
	
	

	59
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,855
	2 636,93
	2 254,58
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C 12/15 X0
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lože nad 10 cm" 38,0*0,45*0,05
	
	0,855
	
	
	

	60
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	30,000
	47,53
	1 425,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ZÚ - viz. C.1.2.1." 30,0
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	111 704,08
	

	61
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	240,033
	33,95
	8 149,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	62
	K
	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	2 989,077
	33,95
	101 479,16
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	63
	K
	998312021
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh
	t
	61,143
	33,95
	2 075,80
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m
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	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	160 557,47
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	160 557,47
	
	
	21,00%
	33 717,07
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	194 274,54
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-301 - Pramenní jímka
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	160 557,47
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	160 557,47
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	122 665,38
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	14 393,80
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	6 401,27
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	13 084,47
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	2 437,74
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 574,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-301 - Pramenní jímka
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	160 557,47
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	160 557,47
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	122 665,38
	

	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	120,000
	50,93
	6 111,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. A.11.2." 120,0
	
	120,000
	
	
	

	2
	K
	111251111
	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km
	m3
	6,750
	2 602,97
	17 570,05
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře" 120*0,02
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	"větve" 5*0,15+12*0,3
	
	4,350
	
	
	

	3
	K
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	5,000
	282,93
	1 414,65
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. A.11.2." 5,0
	
	5,000
	
	
	

	4
	K
	112101102
	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm
	kus
	12,000
	396,10
	4 753,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. A.11.2." 12,0
	
	12,000
	
	
	

	5
	K
	112201101
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	5,000
	339,52
	1 697,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	6
	K
	112201102
	Odstranění pařezů D do 500 mm
	kus
	12,000
	712,99
	8 555,88
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	7
	K
	125303101
	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4
	m3
	19,125
	162,52
	3 108,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"nové koryto - viz. C.1.2.7." 51,0*0,5*0,75
	
	19,125
	
	
	

	8
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	30,886
	162,52
	5 019,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"tůň" 50,0-(19,1+2,3+6,1)
	
	22,500
	
	
	

	
	VV
	
	"pro zához" 1,4*3,3*0,5
	
	2,310
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka" 3,14*1,22*1,22*1,3
	
	6,076
	
	
	

	9
	K
	131301109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	9,270
	24,38
	226,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 30,9*0,3
	
	9,270
	
	
	

	10
	K
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	7,800
	162,52
	1 267,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.1.2.10.b." 7,8
	
	7,800
	
	
	

	11
	K
	132301109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
	m3
	2,340
	24,38
	57,05
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 7,8*0,3
	
	2,340
	
	
	

	12
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
	kus
	5,000
	396,10
	1 980,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	13
	K
	162201412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm
	kus
	12,000
	905,38
	10 864,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	14
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm
	kus
	5,000
	79,22
	396,10
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	15
	K
	162201422
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm
	kus
	12,000
	169,76
	2 037,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	16
	K
	162401102
	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	56,600
	33,95
	1 921,57
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 56,6
	
	56,600
	
	
	

	17
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	56,600
	49,04
	2 775,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 19,1+30,9+7,8-1,2
	
	56,600
	
	
	

	18
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	56,600
	33,95
	1 921,57
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 56,6
	
	56,600
	
	
	

	19
	K
	171209002
	Skládkovné
	t
	1,450
	622,45
	902,55
	 

	
	PP
	
	Skládkovné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pařezy" 5*0,050+12*0,100
	
	1,450
	
	
	

	20
	K
	171209004
	Skládkovné
	t
	101,880
	169,76
	17 295,15
	 

	
	PP
	
	Skládkovné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 56,6*1,8
	
	101,880
	
	
	

	21
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	1,200
	162,52
	195,02
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka - viz. C.1.2.7." 1,2
	
	1,200
	
	
	

	22
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	2,880
	162,52
	468,06
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka - viz. C.1.2.7. (odpočet výplně skruže)" 3,0-0,12
	
	2,880
	
	
	

	23
	M
	583312010
	štěrkopísek netříděný stabilizační zemina
	t
	4,858
	169,76
	824,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,88*1,67*1,01
	
	4,858
	
	
	

	24
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	256,800
	121,89
	31 301,35
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. C.1.2.7." 51,0*1,8
	
	91,800
	
	
	

	
	VV
	
	"tůň" 55,0*3,0
	
	165,000
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	14 393,80
	

	25
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	1,500
	1 074,24
	1 611,36
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka - viz. C.1.2.7." 1,5
	
	1,500
	
	
	

	27
	K
	211571111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným
	m3
	7,918
	648,71
	5 136,49
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka - viz. C.1.2.7." 3,14*0,5*0,5*0,15
	
	0,118
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.1.2.10.b." 39,0*0,4*0,5
	
	7,800
	
	
	

	28
	K
	212755218
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože
	m
	39,000
	196,05
	7 645,95
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

- drenážní trubka neperforovaná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.9.1.+C.1.2.10.b." 39,0
	
	39,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 401,27
	

	29
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	3,300
	1 166,58
	3 849,71
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výtok z pramenní jímky - viz. C.1.2.7." 3,3
	
	3,300
	
	
	

	30
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	6,600
	386,60
	2 551,56
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3/0,5
	
	6,600
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	13 084,47
	

	31
	K
	894401211
	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných
	kus
	3,000
	3 404,24
	10 212,72
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pramenní jímka - viz. C.1.2.7." 3,0
	
	3,000
	
	
	

	32
	M
	592243050
	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm
	kus
	1,000
	749,77
	749,77
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25    D 100 x  25 x 12
	
	
	
	
	

	33
	M
	592243060
	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm
	kus
	2,000
	1 060,99
	2 121,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50    D 100 x  50 x 12
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 437,74
	

	34
	K
	971052331
	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm
	kus
	1,000
	2 437,74
	2 437,74
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"otvor ve skruži=pramenní jímka - viz. C.1.2.7." 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 574,81
	

	35
	K
	998312021
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh
	t
	30,921
	50,93
	1 574,81
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
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	IČ:
	
	

	
	
	XXXXX
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	26 271,22
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	26 271,22
	
	
	21,00%
	5 516,96
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	31 788,18
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-901 - Ozelenění HPC4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	26 271,22
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	26 271,22
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	25 916,42
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	354,80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-901 - Ozelenění HPC4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	26 271,22
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	26 271,22
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	25 916,42
	

	1
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	630,000
	10,19
	6 419,70
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  630,0
	
	630,000
	
	
	

	2
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	1,298
	1 923,94
	2 497,27
	 

	
	PP
	
	Luční květnatá travní směs
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	630,0*0,002*1,03
	
	1,298
	
	
	

	3
	K
	183101113
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	4,000
	33,95
	135,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.3."  4,0
	
	4,000
	
	
	

	4
	K
	183101114
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	1,000
	169,76
	169,76
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.3."  1,0
	
	1,000
	
	
	

	5
	K
	183403112
	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	630,000
	9,05
	5 701,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  630,0
	
	630,000
	
	
	

	6
	K
	183403151
	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	630,000
	2,26
	1 423,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	7
	K
	183403152
	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	630,000
	1,13
	711,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	8
	K
	183403161
	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1 260,000
	0,91
	1 146,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3." 2*630,0
	
	1 260,000
	
	
	

	9
	K
	184102110
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	4,000
	28,29
	113,16
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.1."  4,0
	
	4,000
	
	
	

	10
	M
	02699002
	Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm
	ks
	4,000
	39,61
	158,44
	 

	
	PP
	
	Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm
	
	
	
	
	

	11
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	1,000
	67,90
	67,90
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.1."  1,0
	
	1,000
	
	
	

	12
	M
	02699006
	Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm
	kus
	1,000
	396,10
	396,10
	 

	
	PP
	
	Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm
	
	
	
	
	

	13
	K
	184215111
	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m
	kus
	4,000
	33,95
	135,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře " 4*1
	
	4,000
	
	
	

	14
	M
	05299001
	Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm
	ks
	4,040
	33,95
	137,16
	 

	
	PP
	
	Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,01
	
	4,040
	
	
	

	15
	K
	184215132
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	1,000
	248,98
	248,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.3." 1,0
	
	1,000
	
	
	

	16
	M
	605912530
	kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 200 cm průměr 8 cm
	kus
	3,030
	101,86
	308,64
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 200 cm imregnované průměr 8 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*3*1,01
	
	3,030
	
	
	

	17
	M
	60599001
	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
	kus
	3,030
	16,98
	51,45
	 

	
	PP
	
	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
	
	
	
	
	

	18
	M
	00599004
	Úvazek pružný
	m
	3,000
	16,98
	50,94
	 

	
	PP
	
	Úvazek pružný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"0,5 m/keř"  4*0,5
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,0 m/strom"  1*1,0
	
	1,000
	
	
	

	19
	K
	184801121
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	5,000
	31,69
	158,45
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+1
	
	5,000
	
	
	

	20
	K
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	630,000
	1,70
	1 071,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  630,0
	
	630,000
	
	
	

	21
	M
	252340010
	herbicid totální
	litr
	0,378
	452,69
	171,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Herbicidy - totální Roundup Klasik                   bal. 1 l
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"6 l/ha" 6,0*0,0630
	
	0,378
	
	
	

	22
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	5,000
	215,03
	1 075,15
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

lesnické 

pletivo 2,0/1600/23 kolem kůlů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře" 4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	630,000
	5,66
	3 565,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kosení před výsadbou " 630,0
	
	630,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	354,80
	

	24
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	0,057
	6 224,50
	354,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	192 117,31
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	192 117,31
	
	
	21,00%
	40 344,64
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	232 461,95
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	192 117,31
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	192 117,31
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	184 479,85
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	7 637,46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-902 - Ozelenění HPC5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	STRABAG a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	192 117,31
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	192 117,31
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	184 479,85
	

	1
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	10,19
	35 267,59
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  3461,0
	
	3 461,000
	
	
	

	2
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	7,130
	1 923,94
	13 717,69
	 

	
	PP
	
	Luční květnatá travní směs
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3461,0*0,002*1,03
	
	7,130
	
	
	

	3
	K
	183101113
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000
	33,95
	679,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.3."  20,0
	
	20,000
	
	
	

	4
	K
	183101114
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	34,000
	169,76
	5 771,84
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.3."  34,0
	
	34,000
	
	
	

	5
	K
	183403112
	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	9,05
	31 322,05
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  3461,0
	
	3 461,000
	
	
	

	6
	K
	183403151
	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	2,26
	7 821,86
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	7
	K
	183403152
	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	1,13
	3 910,93
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	8
	K
	183403161
	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	6 922,000
	0,91
	6 299,02
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3." 2*3461,0
	
	6 922,000
	
	
	

	9
	K
	184102110
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000
	28,29
	565,80
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.1."  20,0
	
	20,000
	
	
	

	10
	M
	02699002
	Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm
	ks
	20,000
	39,61
	792,20
	 

	
	PP
	
	Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm
	
	
	
	
	

	11
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	34,000
	67,90
	2 308,60
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.1."  34,0
	
	34,000
	
	
	

	12
	M
	02699006
	Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm
	kus
	34,000
	396,10
	13 467,40
	 

	
	PP
	
	Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm
	
	
	
	
	

	13
	K
	184215111
	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m
	kus
	20,000
	33,95
	679,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře " 20*1
	
	20,000
	
	
	

	14
	M
	05299001
	Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm
	ks
	20,200
	33,95
	685,79
	 

	
	PP
	
	Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný impregnovaný dl. 100 cm, průměr 4 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*1,01
	
	20,200
	
	
	

	15
	K
	184215132
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	34,000
	248,98
	8 465,32
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.3." 34,0
	
	34,000
	
	
	

	16
	M
	605912530
	kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 200 cm průměr 8 cm
	kus
	103,020
	101,86
	10 493,62
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 200 cm imregnované průměr 8 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34*3*1,01
	
	103,020
	
	
	

	17
	M
	60599001
	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
	kus
	103,000
	16,98
	1 748,94
	 

	
	PP
	
	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
	
	
	
	
	

	18
	M
	00599004
	Úvazek pružný
	m
	44,000
	16,98
	747,12
	 

	
	PP
	
	Úvazek pružný
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"0,5 m/keř"  20*0,5
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	"1,0 m/strom"  34*1,0
	
	34,000
	
	
	

	19
	K
	184801121
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	54,000
	31,69
	1 711,26
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+34
	
	54,000
	
	
	

	20
	K
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	1,70
	5 883,70
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.3."  3461,0
	
	3 461,000
	
	
	

	21
	M
	252340010
	herbicid totální
	litr
	2,077
	452,69
	940,24
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Herbicidy - totální Roundup Klasik                   bal. 1 l
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"6 l/ha" 6,0*0,3461
	
	2,077
	
	
	

	22
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	54,000
	215,03
	11 611,62
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

lesnické 

pletivo 2,0/1600/23 kolem kůlů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře" 20,0
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" 34,0
	
	34,000
	
	
	

	23
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	3 461,000
	5,66
	19 589,26
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kosení před výsadbou " 3461,0
	
	3 461,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 637,46
	

	24
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	1,227
	6 224,50
	7 637,46
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	269 803,90
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	269 803,90
	
	
	21,00%
	56 658,82
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
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	Kód dílu - Popis
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	269 803,90
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	269 803,90
	

	
	    VRN2 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	59 302,54
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	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	269 803,90
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	269 803,90
	

	
	D
	VRN2
	Vedlejší náklady
	
	
	
	59 302,54
	

	1
	K
	031002000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	47 985,26
	47 985,26
	 

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
	
	
	
	
	

	2
	K
	031004000
	Práce v ochranném pásmu sítí
	soubor
	1,000
	5 658,64
	5 658,64
	 

	
	PP
	
	Práce v ochranném pásmu
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení VN
	
	
	
	
	

	3
	K
	031005000
	Práce v ochranném pásmu lesa
	soubor
	1,000
	5 658,64
	5 658,64
	 

	
	PP
	
	Práce v ochranném pásmu lesa
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	210 501,36
	

	4
	K
	090001000
	Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla
	soubor
	1,000
	56 586,39
	56 586,39
	 

	
	PP
	
	Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

dl. cesty HPC4 = 206 m, HPC5 = 566 m, výsadba, příkop pramenní jímky dl. 51 m
	
	
	
	
	

	5
	K
	091003000
	Geodetické práce po výstavbě 
	soubor
	1,000
	33 951,83
	33 951,83
	 

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě 
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.

3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.




	
	
	
	
	

	6
	K
	091204000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	56 586,39
	56 586,39
	 

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení


(Bude požadováno pouze v případě změn).
	
	
	
	
	

	7
	K
	091400000
	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie
	soubor
	1,000
	22 634,55
	22 634,55
	 

	
	PP
	
	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie
	
	
	
	
	

	8
	K
	091404000
	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
	soubor
	1,000
	22 634,55
	22 634,55
	 

	
	PP
	
	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
	
	
	
	
	

	9
	K
	091406000
	Publicita projektu - informační tabule
	soubor
	1,000
	6 790,37
	6 790,37
	 

	
	PP
	
	Publicita projektu - informační tabule
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.
	
	
	
	
	

	10
	K
	091806000
	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
	soubor
	1,000
	11 317,28
	11 317,28
	 

	
	PP
	
	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

- předběžný záchranný archeologický výzkum 
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 764 415,39
	
	
	
	
	
	370 527,23
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 764 415,39
	2 134 942,62
	

	
	SO-01
	
	Tůň č.1
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	STA
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	VON
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	XXXXX
	
	
	DIČ:
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	IČ:
	
	

	
	
	XXXXX
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 678 404,08
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	1 678 404,08
	
	
	21,00%
	352 464,86
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 030 868,94
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-01 - Tůň č.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
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	XXXXX
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	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	1 678 404,08
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 678 404,08
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 678 404,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-01 - Tůň č.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 678 404,08
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 678 404,08
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 678 404,08
	

	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	2 315,000
	69,13
	160 035,95
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. D.1.2.7." 11575,0*0,2
	
	2 315,000
	
	
	

	2
	K
	131301103
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3
	m3
	4 454,000
	48,75
	217 132,50
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. D.1.2.7." 4454,0
	
	4 454,000
	
	
	

	3
	K
	131301109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	1 336,200
	4,88
	6 520,66
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30%" 4454,0*0,3
	
	1 336,200
	
	
	

	4
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	976,000
	20,37
	19 881,12
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina na násyp" 976,0
	
	976,000
	
	
	

	5
	K
	162401102
	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	4 713,000
	25,46
	119 992,98
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 2315,0-5400,0*0,2
	
	1 235,000
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 4454,0-976,0
	
	3 478,000
	
	
	

	6
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	1 235,000
	24,52
	30 282,20
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 2315,0-5400,0*0,2
	
	1 235,000
	
	
	

	7
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	976,000
	49,14
	47 960,64
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. D.1.2.7." 976,0
	
	976,000
	
	
	

	8
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	4 713,000
	49,14
	231 596,82
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 1235,0
	
	1 235,000
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 3478,0
	
	3 478,000
	
	
	

	9
	K
	171 20 9004
	Skládkovné
	t
	8 483,400
	56,59
	480 075,61
	 

	
	PP
	
	Skládkovné
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná ornice" 1235,0*1,8
	
	2 223,000
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 3478,0*1,8
	
	6 260,400
	
	
	

	10
	K
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	5 400,000
	16,25
	87 750,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. D.1.2.7." 5400,0
	
	5 400,000
	
	
	

	11
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	5 400,000
	10,19
	55 026,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	12
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	11,124
	1 923,94
	21 401,91
	 

	
	PP
	
	Luční květnatá travní směs
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5400,0*0,002*1,03
	
	11,124
	
	
	

	13
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	11 297,000
	17,77
	200 747,69
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"viz. V.V. D.1.2.7." 11297,0
	
	11 297,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
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	IČ:
	
	

	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	XXXXX
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	86 011,31
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	86 011,31
	
	
	21,00%
	18 062,38
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	104 073,69
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
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	XXXXX
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	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	86 011,31
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	86 011,31
	

	
	    VRN2 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	33 951,83
	

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	52 059,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biocentrum LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	1. 2. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	XXXXX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	86 011,31
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	86 011,31
	

	
	D
	VRN2
	Vedlejší náklady
	
	
	
	33 951,83
	

	1
	K
	031002000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	33 951,83
	33 951,83
	 

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	52 059,48
	

	2
	K
	090001000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	33 951,83
	33 951,83
	 

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	
	

	3
	K
	091406000
	Publicita projektu - informační tabule
	soubor
	1,000
	6 790,37
	6 790,37
	 

	
	PP
	
	Publicita projektu - informační tabule
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.
	
	
	
	
	

	4
	K
	091804002
	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
	soubor
	1,000
	11 317,28
	11 317,28
	 

	
	PP
	
	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

- předběžný záchranný archeologický výzkum 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	část zakázky 
	bez DPH 
	DPH 
	včetně DPH 

	Polní cesta HPC4 a HPC5 Kněžice s doprovodnou zelení
	6 222 606,75
	1 306 747,42
	7 529 354,17

	( SO-101; SO-102; SO-301; SO-901; SO-902; VON)
	 
	 
	 

	Tůň č.1 - součást Biocentra LBC B6 Kněžice s vodní plochou
	1 764 415,39
	370 527,23
	2 134 942,62

	( SO-01 tůň č.1; VON) 
	 
	 
	 

	Celkem výstavba cest HPC 4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice
	7 987 022,14
	1 677 274,65
	9 664 296,79















