

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kladina

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena SPÚ (55 %)	Cena ŘSD (45 %)	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500,00	12 375,00	10 125,00	22 500,00	30.4.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000,00	16 500,00	13 500,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	189	550,00	57 172,50	46 777,50	103 950,00	30.9.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	3 000,00	94 050,00	76 950,00	171 000,00	28.2.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	20	2 700,00	29 700,00	24 300,00	54 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	189	400,00	41 580,00	34 020,00	75 600,00	28.2.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	189	400,00	41 580,00	34 020,00	75 600,00	31.10.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>292 957,50</b>	<b>239 692,50</b>	<b>532 650,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	189	680,00	70 686,00	57 834,00	128 520,00	28.02.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	30	500,00	8 250,00	6 750,00	15 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	600,00	13 200,00	10 800,00	24 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	5	1 000,00	2 750,00	2 250,00	5 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 000	1 100	900	2 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	1 400	770	630	1 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	700	385	315	700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	189	700	72 765	59 535	132 300	30.6.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	13 000	14 300	11 700	26 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	1 000	550	450	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 000	1 650	1 350	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 000	1 100	900	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	550	450	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>188 056,00</b>	<b>153 864,00</b>	<b>341 920,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	189	350,00	36 382,50	29 767,50	66 150,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>								<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>								
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				292 957,50	239 692,50	532 650,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				188 056,00	153 864,00	341 920,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				36 382,50	29 767,50	66 150,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>517 396,00</b>	<b>423 324,00</b>	<b>940 720,00</b>	
DPH 21% v Kč					108 653,16	88 898,04	197 551,20	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>626 049,16</b>	<b>512 222,04</b>	<b>1 138 271,20</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Pardubicích

Datum: 23.8.2021

[Obchodní firma Zhotovitele]

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 10.8.2021

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

---

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek  
Funkce: Jednatel společnosti

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Místo: V Pardubicích  
Datum: 10.8.2021

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice