

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Telice | | | | | | |
| 2 | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 3 | 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 4 | 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 12 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 5 | 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 245 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 6 | | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 50 | | | |
| 7 | 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 103 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 8 | 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 9 | 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 60 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 10 | 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 295 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 11 | 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 295 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 12 | „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 31.1.2024 |
| 13 | 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 14 | 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 292 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 15 | 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 130 | | | |
| 16 | 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | | | |
| 17 | | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | | | |
| 18 | 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | | | |
| 19 | 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | |
| 20 | 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | | | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 21 | 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | | | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 22 | 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | | | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 23 | 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 292 | | | 30.8.2025 |
| 24 | 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | | | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 25 | 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 2 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 26 | 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 27 | 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 28 | 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--|----|-----|------------------------------|---|----------------------------------|
| 29 | 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 30 | „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | xxxxx |
| 31 | 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 295 | | | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 32 | „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | xxxxx |
| 33 | Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 34 | 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | | |
| 35 | 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | | |
| 36 | 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | | |
| 37 | Celková cena bez DPH v Kč | | | | | | |
| 38 | DPH 21% v Kč | | | | | | |
| 39 | Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | Česká republika – Státní pozemkový úřad | | | | [Obchodní firma Zhotovitele] | | |
| 42 | Místo: Plzeň | | | | Místo: | | |
| 43 | Datum: | | | | Datum: | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | Ing. Jiří Papež | | | | Jméno: | | |
| 50 | ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj | | | | Funkce: | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. | | | | | | |
| 53 | 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | |
| 54 | 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. | | | | | | |
| 55 | 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. | | | | | | |
| 56 | 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | Poznámka: | | | | | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | DTR – dokumentace technického řešení PSZ | | | | | | |