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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj 

Adresa: 

Pobočka Svitavy 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy

        
      Tel.: xxx    
      E-mail: m.simek1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                     

Jméno:                                                      M - SILNICE a.s. 

Sídlo:  Husova 1697, 530 03 Pardubice 

zastoupený:                                                   Mgr. Michal Kropáč, předseda 

  Ing. Zdeněk Babka, místopředseda 

                                         Mgr. Irena Bubeníková, člen 

tel./fax:                                                         xxx  

e-mail:                                                          xxx 

 ID DS: jwtq7ju    

     

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxx 

                                                                                    xxx 
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          xxx  

               xxx        

   tel./fax:                                                                 xxx    

    e-mail:            xxx    

    bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s.,  

  pobočka Hradec Králové     

    číslo účtu:            1080015329/ 0800   

    Transparentní účet CZK:  9186542/0800       

    IČO:            42196868   

    DIČ:            CZ42196868 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 430 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní 

Hynčina. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 27.7.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 31.05.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17.08.2021 

Stavební povolení ze dne: 19.5.2021 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Hynčina dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C10 (dále jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina. 

Místo stavby:        k.ú. Horní Hynčina 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Agroprojekt PSO s.r.o., č. zakázky 105-2625-13. Uvedená 

projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
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přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Svitavy, Odborem dopravy dne 19.5.2021 č.j. 39996-21/OD-dir/8279-

2021(SR/157). 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

27.07.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           35 987 654,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      7 557 407,34 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         43 545 061,34 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno 

vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto 

článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, 

Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2022 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
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nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 

pracovních dnů před zahájením prací 

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 

pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací:  

31. 10. 2022 

d. Termín předání a převzetí díla:  

31. 10. 2022 

 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

 

Uzlový bod č. 1: 

Realizace stavebních objektů SO-02 a SO-03: termín plnění do: 31. 10. 2021  

 

Uzlový bod č. 2: 

Provedení kácení dřevin v době vegetačního klidu: termín plnění do: 31.3. 2022 

 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

 

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 
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16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce Smlouvy uvést a po celou Dobu pro dokončení 

Díla udržovat Transparentní účet. Transparentní účet musí být veden u banky, 

spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou 

na území České republiky. Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o 

platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho 

roku zpětně od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou. 
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24. Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez 

pochybností patrné následující: 

a) výše platební transakce, 

b) datum provedení platební transakce, 

c) číslo bankovního účtu protistrany a 

d) IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany. 

25. Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím 

souvisejícím s prováděním Díla, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré 

platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr 

hotovosti z Transparentního účtu je zakázán. 

26. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke sdělení účelu jakékoliv platební 

transakce vyplývající z Přehledu Transparentního účtu. Zhotovitel není oprávněn výzvu 

Objednatele odmítnout. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré 

relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce 

27. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 45 000 000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
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13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 

Svitavy.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
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10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 
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iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
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vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 



  Č.j.: objednatele: 1262-2021-544101 
                                                                                                                 Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-066  
  

18/26 
 

 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII bod 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII odst.2 a 3, čl.X odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

34. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 23–26, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

vii. opakovaného včasného nezaplacení splatného finančního závazku 

Zhotovitele, byť jen jedinému Poddodavateli, zjistil-li Objednatel toto 

porušení podmínek Čestného prohlášení. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním stanoviště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 



  Č.j.: objednatele: 1262-2021-544101 
                                                                                                                 Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-066  
  

21/26 
 

 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
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Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 

s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 

doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 

elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 

smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 

o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 

dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele:  

Jméno/funkce:  Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy 

Tel.:   702 126 637 

E-mail:     m.simek1@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce:          xxx  

Tel.:            xxx 

E-mail:                       xxx 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
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rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu s ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 
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uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

http://www.unixml.cz/
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5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

V Pardubicích dne 21.9.2021 V Chrudimi dne 16.9.2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ 

pro Pardubický kraj 

 

 

 

 

Mgr. Michal Kropáč 

Předseda představenstva 
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……………………………………. 

Ing. Zdeněk Babka 

Místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  
 

 

Stavba vychází ze schváleného plánu společných zařízení navržených v rámci komplexní 

pozemkové úpravy v k. ú. Horní Hynčina. Účelem polní cesty PC10 je zpřístupnění 

zemědělských pozemků v polních tratích katastrálního území Horní Hynčina a i části 

pozemků v k.ú. Sklené u Svitav. 

Polní cesta PC10 je stávající nezpevněnou polní cestou, u které je navrženo zpevnění 

asfaltobetonem. Trasa vychází z plánu společných zařízení zpracovaného v rámci komplexní 

pozemkové úpravy Horní Hynčina. Při úvodním jednání byla s ohledem na svoji délku a 

budoucí financování realizace rozdělena do 4 úseků, které na sebe budou plynule výškově i 

směrově navazovat. 

 Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě nového uspořádání 

pozemků, které vzešlo z KPÚ Horní Hynčina. Podle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ 

se jedná o jednopruhovou polní cestu kategorie P 5,0/30. Vozovku v celém realizovaném 

úseku tvoří jeden jízdní pruh o šíři 4,0 m a zpevněné krajnice 2 x 0,50 m. Šířka v koruně – 

volná šířka cesty je 5,0 m. Cesta bude v celé své délce zpevněna asfaltobetonem. Koruna 

vozovky má jednostranný, 2,5 %-ní příčný sklon. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  

a provozní soubory:  

SO – 01 – km 0,000 – 1,132 

 SO – 02 – km 1,132 – 2,173 

 SO – 03 – km 2,173 – 3,547 

 SO – 04 – km 3,547 – 4,783 64 
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Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Objekty 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # # # 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

01 - Polní cesta PC10 -SO-01

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

02 - Polní cesta PC10-SO-02

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

03 - Polní cesta PC10-SO-03

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

04 - Polní cesta PC10-SO-04

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Přesun sutě

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady U
z
lo

v
ý

 b
o

d
 č

. 
1

  
- 

R
e

a
li

z
a

c
e

 s
ta

v
e

b
n

íc
h

 o
b

je
k

tů
 S

O
-0

2
 a

 S
O

-0
3

: 
te

rm
ín

 p
ln

ě
n

í 
d

o
: 

3
1

. 
1

0
. 

2
0

2
1

 

U
z
lo

v
ý

 b
o

d
 č

. 
2

  
- 

P
ro

v
e

d
e

n
í 

k
á

c
e

n
í 

d
ře

v
in

 v
 d

o
b

ě
 v

e
g

e
ta

č
n

íh
o

 k
li

d
u

: 
te

rm
ín

 p
ln

ě
n

í 
d

o
: 

3
1

.3
. 

2
0

2
2

Doba plnění díla :  Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2022

Termín předání a převzetí díla:         31. 10. 2022

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

„Realizace polní cesty C10 v k.ú. Horní Hynčina.“ 

Časový harmonogram

2021 2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2.8.2021

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Svitavy DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2625-21

Polní cesta PC10 - Horní Hynčina

M - SILNICE a.s.

35 987 654,00

0,00

35 987 654,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

7 557 407,3421,00% 35 987 654,00

43 545 061,34CZK

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2625-21

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Svitavy Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Polní cesta PC10 - Horní Hynčina

02.08.2021

Agroprojekt PSO

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

12 513 897,7101 Polní cesta PC10 -SO-01 10 342 064,22

Polní cesta PC10-SO-04

Ostatní náklady 0,00 0,00

Polní cesta PC10-SO-02 7 921 816,62 9 585 398,1102

9 563 387,0103 Polní cesta PC10-SO-03 11 571 698,28

Vyplň vlastní 0,00 0,00

35 987 654,00 43 545 061,34

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

9 874 067,248 160 386,1504

35 987 654,00 43 545 061,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.08.2021

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Svitavy DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 342 064,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 342 064,22 21,00% 2 171 833,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 513 897,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta PC10 - Horní Hynčina

01 - Polní cesta PC10 -SO-01

M - SILNICE a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.08.2021

Zadavatel: SPÚ, pobočka Svitavy Projektant: Agroprojekt PSO

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 342 064,22

D 1 Zemní práce 1 766 716,94

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 200,000 300,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na 

základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji 

v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce 

lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

2 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 200,000 192,00 38 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný 

průměrem kmene. 2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. 

V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 

prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 

0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 3. Náklady na štěpkování 

stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se 

oceňují individuálně. 4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého 

porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusy 

na m2. 

3 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 200,000 398,00 79 600,00 CS ÚRS 2021 01

PP Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,30 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112211112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

pařezů ze vzdálenosti do 20 m, b) ukládání pařezů na ohništi c) 

udržování ohně d) likvidaci ohniště e) zajištění požární ochrany prostoru, 

v němž se spalování provádí 2. Průměr pařezů se měří v místě řezu 

kmene. 3. Hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a 

upravených štípáním ke spálení. 4. Počet kusů na hromadě je u ceny: a) 

112 21-1111 cca 30 ks, b) 112 21-1112 cca 15 ks, c) 112 21-1113 cca 5 

ks, d) 112 21-1114 cca 2 ks. 

4 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 200,000 642,00 128 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 

lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v 

příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 

174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu 

kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 

zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 20,000 71,00 1 420,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů 

kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože. 

6 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 979,600 22,00 43 551,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

7 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 382,220 71,00 240 137,62 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Polní cesta PC10 - Horní Hynčina

01 - Polní cesta PC10 -SO-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 3 382,220 11,00 37 204,42 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s přehozením výkopku do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v zeminách rozpojitelných 

bez předchozího rozrušení. 2. Ceny lze použít i pro hrubé terénní úpravy 

výsypek vnitřních i vnějších a svahů zbytkových lomů. 

9 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 300 mm
kus 200,000 414,00 82 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 

1 strom. 

10 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 187,000 59,00 11 033,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

11 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 800,000 13,00 10 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301931

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 

1 strom. 

VV 200*4 800,000

12 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 110,000 59,00 6 490,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Přebytečná ornice"110 110,000

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3 195,220 46,00 146 980,12 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

14 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 51 123,520 1,00 51 123,52 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 3195.22*16 51 123,520

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 3 492,220 30,00 104 766,60 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5 431,874 23,00 124 933,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV "Hmotnost v tunách"3195.22*1.7 5 431,874

17 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3 195,220 8,00 25 561,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 

lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství 

se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení 

výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení 

sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 

cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro 

uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka 

je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto 

hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů 

z hornin soudržných a sypkých. 

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 187,000 304,00 56 848,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 

do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 

tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

19 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 2 291,820 8,00 18 334,56 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují 

cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

20 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 80,214 137,00 10 989,32 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 2291.82*0.035 80,214

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 6 633,520 14,00 92 869,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 

urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním 

jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 2 562,940 96,00 246 042,24 CS ÚRS 2021 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

23 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 514,000 96,00 49 344,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

24 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 2 842,520 35,00 99 488,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 438,10

25 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 6,020 3 865,00 23 267,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a 

komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna 

vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) 

předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod 

dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo 

opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí 

vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 

ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu 

na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 

konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení 

kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek 

otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro 

konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění 

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 

33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. 

Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 

0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

26 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 48,150 182,00 8 763,30 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

27 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 48,150 50,00 2 407,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

Strana 7 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

D 4 Vodorovné konstrukce 600 582,63
28 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 10,420 4 685,00 48 817,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

29 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,277 36 316,00 10 059,53 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/278361111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

30 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

150 mm
m2 227,800 498,00 113 444,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro 

sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou 

započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní 

vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a 

vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 

Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u 

plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a 

výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na 

pilotách. 

VV "Žlabovky-5 cm"227.8 227,800

VV Součet 227,800

31 K 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 

maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm
m2 12,000 1 199,00 14 388,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 

sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a 

s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465511511

32 K 465928121
Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů 

hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou
kus 3 797,000 74,00 280 978,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby  dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na 

sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465928121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9111 a -9112 lze použít i pro zhotovení patky z tvárnic; 

množství jednotek se určuje v m2 součtu jednotlivých vrstev. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 

tvárnic, prefabrikovaných žlabů a tvárnic ; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 3797 3 797,000

33 M R002 Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 kus 3 797,000 35,00 132 895,00

PP Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8

D 5 Komunikace 5 635 343,13
34 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 5 469,480 174,00 951 689,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564752113

35 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 1 132,000 140,00 158 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569751111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 1132*0,5*2 1 132,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 073,280 179,00 908 117,12 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

37 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 5 197,800 12,00 62 373,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231111

38 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 5 197,800 275,00 1 429 395,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 831,720 109,00 635 657,48 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

40 K 561021131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy přes 

5000 m2

m2 6 633,520 27,00 179 105,04 CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561021131

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání 

zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 

úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a 

přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 

úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné 

vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement .......................................................9-14 % - 

pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 

objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva 

se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 

zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se 

nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 

náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 

vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 

především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky 

je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

41 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 53,068 2 484,00 131 820,91 CS ÚRS 2021 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 6633.52*0.2*0.04 53,068

42 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 38,500 96,00 3 696,00 CS ÚRS 2021 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 38,500 313,00 12 050,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. 

Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

44 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 20,000 202,00 4 040,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 50 

mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/291211111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů 

mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady 

na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení 

silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku 

silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou 

obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale 

zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez 

obratovosti. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 2,000 1 947,00 3 894,00 CS ÚRS 2021 01

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

P

Poznámka k položce: 

- obratovost 5x 

- včetně doparvy na stavbu a zpět

VV 10*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

46 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 179,100 68,00 12 178,80 CS ÚRS 2021 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který 

se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu. 

2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár. 

47 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 498,080 554,00 275 936,32 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 

zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných 

podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

48 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 5 469,480 33,00 180 492,84 CS ÚRS 2021 01

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v množství 7,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573312611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se 

oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . 

Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez 

zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu. 

49 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm m 120,000 858,00 102 960,00 CS ÚRS 2021 01

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/597361121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k 

provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice. 

P

Poznámka k položce: 

- osazeno do hotové konstrukce cesty 

- včetně vyfrézování a zalítí spár živičným tmelem

50 K 914531111
Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro 

uchycení dopravních značek
kus 3,000 158,00 474,00

PP
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti 

do 1 m2 na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání konzol nebo nástavců, 

tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, tyto se 

oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. 

51 M
JTA.0013702.UR

S
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm m 12,000 22,00 264,00

PP EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm

52 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 3 158,00 3 158,00 CS ÚRS 2021 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

53 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 211,00 422,00 CS ÚRS 2021 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,0m

54 K R002 Žlab ACO DRAIN V500 m 42,000 13 789,00 579 138,00

PP Žlab ACO DRAIN V500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné 

kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 

Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní 

práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Žlab ACO DRAIN V500"42 42,000

D 8 Trubní vedení 2 182 827,42

55 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 

150 mm
m 1 171,000 62,00 72 602,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871228111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 

21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným 

filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) 

proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 

kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 

% na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání 

kameniva. 

56 K 899621111
Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 

do 150 mm trub DN 100
m 11,400 973,00 11 092,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Obetonování drenážního potrubí prostým betonem  tl. obetonování do 

150 mm, trub DN do 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899621111

VV "Chránička kabelu Cetin"11.4 11,400

57 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 12,000 128,00 1 536,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871310320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z 

trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady 

na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky 

se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 

kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

58 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 12,000 2 105,00 25 260,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315241

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: 

kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 

rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy 

avýškou krytí 0,5-12 m. 

59 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,000 23 316,00 23 316,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vpusti kanalizační horské  z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 

1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895931111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 

12/15. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové mříže; 

osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží 

litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; 

dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací 

konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu 

hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je 

beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru 

technologické manipulace. 

60 K R004 Osazení horské vpusti stavba 1,000 13 180,00 13 180,00

PP Osazení horské vpusti

61 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 135,840 1 042,00 141 545,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 

náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru 

cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru 

cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí 

a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 0,4*0,3*1132 135,840

62 M 28611223

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 

DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 1 171,000 38,00 44 498,00 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

63 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 11,400 3,00 34,20 CS ÚRS 2021 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 770 866,40

64 K 936173112
Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy 

hmotnosti do 50 kg
kus 20,000 3 972,00 79 440,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů  o 

hmotnosti jednotlivě přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936173112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazení konzol pro uchycení potrubí, ocelových 

lávek, osvětlovacích těles a pod. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na nutné podpěrné konstrukce. Tyto konstrukce se oceňují cenami 

katalogu 800-3 Lešení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

ocelové konstrukce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 %. 

65 M R001 Ocelové nosiče HEB m 513,000 1 316,00 675 108,00

PP Ocelové nosiče HEB, výška 100 mm

VV 171*3 513,000

66 K 153111114
Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z 

terénu
kus 171,000 132,00 22 572,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny  řezání z terénu, štětovnic 

zaberaněných příčné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153111114

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání štětovnic trvale 

zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) opotřebení 

štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci 

jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu, c) zřízení stěn z ocelových 

štětovnic - beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 

11-2 Stěny beraněné z ocelových štětovnic, - nasazených; tyto náklady 

se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z 

ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených. 

67 K 153112121
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve 

standardních podmínkách z terénu
m2 17,100 9 368,00 160 192,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění 

štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m

Strana 11 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895931111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936173112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153111114


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153112121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné 

zdvojování štětovnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání nebo opotřebení štětovnic. - dodání štětovnic trvale 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - opotřebení štětovnic dočasně 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací 

ceny materiálu. b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, 

tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic 

VV "Zaražení ocelových H profilů"171*0.1*1 17,100

68 M 60556102 řezivo dubové sušené tl 60mm m3 40,800 16 842,00 687 153,60 CS ÚRS 2021 01

PP řezivo dubové sušené tl 60mm

VV 340*2*0.06 40,800

69 K R10 Osazení fošen m2 680,000 205,00 139 400,00

PP Osazení fošen

VV 340*2 680,000

70 K 938902203
Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu 

do 0,50 m3/m
m 70,000 100,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902203

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se 

oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky 

příkopu určí jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů 

objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami 

souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 

VV "silniční příkop" 50+20 70,000

D 998 Přesun hmot 78 897,34

71 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7 889,734 10,00 78 897,34 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 

VV 0.116+17.301+302.531+5785.936+1720.332+63.518 7 889,734

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 156,00
72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou stavba 1,000 31 579,00 31 579,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

73 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 18 947,00 18 947,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

74 K 030001000 Zařízení staveniště stavba 1,000 13 736,00 13 736,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz příslušné Přílohy 01 až 09. 

75 K 034303000 Dopravní značení na staveništi stavba 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 03 Zařízení staveniště. 

76 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 3 684,00 22 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 04 Inženýrská činnost. 

77 K R003 Ochrana sloupů VN při výstavbě stavba 1,000 4 737,00 4 737,00

PP Ochrana sloupů VN při výstavbě

78 K R005 Ochrana vedení CETIN stavba 1,000 13 158,00 13 158,00

PP Ochrana vedení CETIN

P
Poznámka k položce: 

délka cca 23 m

79 K 011314000 Archeologický dohled stavba 1,000 7 895,00 7 895,00 CS ÚRS 2021 01

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 
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Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 921 816,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 921 816,62 21,00% 1 663 581,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 585 398,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Polní cesta PC10 - Horní Hynčina

02 - Polní cesta PC10-SO-02

M - SILNICE a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.08.2021

Zadavatel: SPÚ, pobočka Svitavy Projektant: Agroprojekt PSO

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 921 816,62

D 1 Zemní práce 1 362 526,46

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 487,250 22,00 54 719,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 2 279,130 71,00 161 818,23 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

3 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 2 279,130 11,00 25 070,43 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s přehozením výkopku do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v zeminách rozpojitelných 

bez předchozího rozrušení. 2. Ceny lze použít i pro hrubé terénní úpravy 

výsypek vnitřních i vnějších a svahů zbytkových lomů. 

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 202,000 59,00 11 918,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

5 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 50,760 59,00 2 994,84 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Přebytečná ornice"50.76 50,760

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 077,125 46,00 95 547,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

7 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 33 234,000 1,00 33 234,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 2077.125*16 33 234,000

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 2 077,125 30,00 62 313,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 531,113 23,00 81 215,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV "Hmotnost v tunách"2077.125*1.7 3 531,113

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 279,125 8,00 18 233,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 

lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství 

se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení 

výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení 

sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 

cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro 

uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka 

je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto 

hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů 

z hornin soudržných a sypkých. 

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 202,000 304,00 61 408,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 

do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 

tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

12 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 3 946,410 8,00 31 571,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují 

cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 138,124 137,00 18 922,99 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 3946.41*0.035 138,124

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 6 100,260 14,00 85 403,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 

urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním 

jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

15 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 3 014,415 96,00 289 383,84 CS ÚRS 2021 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

16 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 937,340 96,00 89 984,64 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

17 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 4 200,210 35,00 147 007,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

18 K 183102134
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2
kus 67,000 48,00 3 216,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 

půdy  na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183102134

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

19 K 184102122
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím ve svahu do 1:2
kus 67,000 300,00 20 100,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  na 

svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

20 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 67,000 337,00 22 579,00 CS ÚRS 2021 01

PP jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm

21 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 67,000 138,00 9 246,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

22 K 184813125
Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky 

pletivem ve svahu do 1:2
kus 67,000 6,00 402,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za 

mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 134,000 242,00 32 428,00 CS ÚRS 2021 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

24 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 16,750 61,00 1 021,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911422

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti 

vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, 

tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka 

mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

25 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,675 1 305,00 2 185,88 CS ÚRS 2021 01

PP kůra mulčovací VL

26 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,670 437,00 292,79 CS ÚRS 2021 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804311

27 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,670 355,00 237,85 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

28 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 3,350 21,00 70,35 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

VV 5*0.67 3,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 207 270,22

29 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 11,970 3 865,00 46 264,05 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a 

komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna 

vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) 

předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod 

dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo 

opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí 

vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 

ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu 

na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 

konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení 

kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek 

otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro 

konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění 

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 

33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. 

Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 

0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

30 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 99,820 182,00 18 167,24 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 99,820 50,00 4 991,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

D 4 Vodorovné konstrukce 137 847,93

32 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,980 4 362,00 4 274,76 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

33 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 23,170 4 685,00 108 551,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

34 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,689 36 316,00 25 021,72 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/278361111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

D 5  Komunikace pozemní 6 185 884,60
35 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 5 653,110 174,00 983 641,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564752113

36 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 1 041,000 140,00 145 740,00

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 2*0.5*1041 1 041,000

37 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 330,400 179,00 954 141,60 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

38 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 5 653,110 12,00 67 837,32 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231111

39 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 5 653,110 275,00 1 554 605,25 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 319,990 109,00 579 878,91 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

41 K 561021131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy přes 

5000 m2

m2 6 100,000 27,00 164 700,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561021131

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání 

zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 

úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a 

přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 

úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné 

vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement .......................................................9-14 % - 

pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 

objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva 

se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 

zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se 

nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 

náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 

vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 

především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky 

je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

42 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 48,804 2 484,00 121 229,14 CS ÚRS 2021 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 6100.52*0.2*0.04 48,804

43 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 32,000 96,00 3 072,00 CS ÚRS 2021 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

44 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 32,000 313,00 10 016,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. 

Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

45 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 50,500 68,00 3 434,00 CS ÚRS 2021 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který 

se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu. 

2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár. 

46 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 458,040 554,00 253 754,16 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 

zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných 

podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

47 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 5 653,110 33,00 186 552,63 CS ÚRS 2021 01

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v množství 7,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573312611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se 

oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . 

Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez 

zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu. 

48 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm přes 300 m2
m2 624,600 507,00 316 672,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez 

rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596412313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, 

které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 

m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 

%, b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždicích, která se oceňuje ve 

specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část 

lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 

Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

49 M
BBC.0007467.U

RS
tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm kus 2 603,000 79,00 205 637,00

PP tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm

50 K 596841220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 25,250 341,00 8 610,25 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596841220

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 

mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 0.5*50.5 25,250

51 M PFB.2170161
Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 

50/25/10 II nat
kus 101,000 58,00 5 858,00

PP Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/10 II nat

52 K R002 Žlab ACO DRAIN V500 m 45,000 13 789,00 620 505,00

PP Žlab ACO DRAIN V500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné 

kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 

Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní 

práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Žlab ACO DRAIN V500"45 45,000

D 998 Přesun hmot 60 822,34

53 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 6 082,234 10,00 60 822,34 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 

VV 1.58+94.22+59.786+5926.648 6 082,234

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 313,00
54 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou stavba 1,000 31 579,00 31 579,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

55 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 18 947,00 18 947,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

56 K 030001000 Zařízení staveniště stavba 1,000 13 736,00 13 736,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz příslušné Přílohy 01 až 09. 

57 K 034303000 Dopravní značení na staveništi stavba 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 03 Zařízení staveniště. 

58 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 3 684,00 22 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 04 Inženýrská činnost. 

59 K 011314000 Archeologický dohled stavba 1,000 8 947,00 8 947,00 CS ÚRS 2021 01

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.08.2021

Zadavatel: SPÚ, pobočka Svitavy Projektant: Agroprojekt PSO

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 563 387,01

D 1 Zemní práce 1 504 109,82

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 014,990 22,00 22 329,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 2 257,140 71,00 160 256,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

3 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 2 257,140 11,00 24 828,54 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s přehozením výkopku do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v zeminách rozpojitelných 

bez předchozího rozrušení. 2. Ceny lze použít i pro hrubé terénní úpravy 

výsypek vnitřních i vnějších a svahů zbytkových lomů. 

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 415,490 59,00 24 513,91 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

5 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 342,690 59,00 20 218,71 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Přebytečná ornice"342.69 342,690

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 841,650 46,00 84 715,90 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

7 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 29 466,400 1,00 29 466,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 1841.65*16 29 466,400

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 2 257,140 30,00 67 714,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

9 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS 

C s příměsí jílu do 50 %

m3 348,000 74,00 25 752,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171103202

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce 

zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení 

cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 

1 do 3 m. 

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3 130,805 23,00 72 008,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV "Hmotnost v tunách"1841.65*1.7 3 130,805

11 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1 841,650 8,00 14 733,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 

lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství 

se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení 

výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení 

sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 

cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro 

uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka 

je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto 

hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů 

z hornin soudržných a sypkých. 

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 67,490 304,00 20 516,96 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 

do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 

tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

13 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 6 036,110 8,00 48 288,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují 

cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 211,264 137,00 28 943,17 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 6036.11*0.035 211,264

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 8 376,640 14,00 117 272,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 

urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním 

jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

16 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 3 566,900 96,00 342 422,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

17 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 028,710 96,00 98 756,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

18 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 7 749,560 35,00 271 234,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

19 K 183102134
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2
kus 22,000 48,00 1 056,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 

půdy  na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183102134

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

20 K 184102122
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím ve svahu do 1:2
kus 22,000 300,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  na 

svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

21 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 22,000 337,00 7 414,00 CS ÚRS 2021 01

PP jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm

22 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 22,000 138,00 3 036,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

23 K 184813125
Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky 

pletivem ve svahu do 1:2
kus 22,000 6,00 132,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za 

mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

24 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 5,500 61,00 335,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911422

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti 

vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, 

tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka 

mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

25 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,550 1 305,00 717,75 CS ÚRS 2021 01

PP kůra mulčovací VL

VV 5.5*0.1 0,550

26 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,220 437,00 96,14 CS ÚRS 2021 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804311

27 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,220 355,00 78,10 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

28 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1,100 21,00 23,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

VV 5*0.22 1,100

29 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 44,000 242,00 10 648,00 CS ÚRS 2021 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 306 860,22

30 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 9,759 3 865,00 37 718,54 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a 

komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna 

vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) 

předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod 

dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo 

opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí 

vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 

ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu 

na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 

konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení 

kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek 

otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro 

konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění 

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 

33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. 

Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 

0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

31 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 178,400 182,00 32 468,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

32 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 178,400 50,00 8 920,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

D 4 Vodorovné konstrukce 227 752,88

33 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 16,028 4 362,00 69 914,14 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "Pro sedimentační jímky"0.588 0,588

VV 15.44 15,440

VV Součet 16,028

34 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 25,245 4 685,00 118 272,83 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313911
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

35 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,482 36 316,00 17 504,31 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/278361111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

36 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 18,400 1 199,00 22 061,60 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve 

sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513228

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci 

vodního polštáře do 100 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) zřízení dlažby na 

plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se 

oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 

betonu prostého. 

P
Poznámka k položce: 

- dlažba dna jímek a opevnění okolí jímky

D 5 Komunikace 7 585 212,31
37 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 6 921,540 174,00 1 204 347,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564752113

38 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 1 374,000 140,00 192 360,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569751111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 2*0.5*1374 1 374,000

39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 495,600 179,00 1 162 712,40 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

40 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 6 921,450 12,00 83 057,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231111

41 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 6 921,450 275,00 1 903 398,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 457,800 109,00 703 900,20 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

43 K 561021131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy přes 

5000 m2

m2 8 376,640 27,00 226 169,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561021131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání 

zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 

úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a 

přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 

úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné 

vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement .......................................................9-14 % - 

pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 

objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva 

se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 

zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se 

nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 

náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 

vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 

především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky 

je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

44 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 67,013 2 484,00 166 460,29 CS ÚRS 2021 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 8376.64*0.2*0.04 67,013

45 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 604,560 554,00 334 926,24 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 

zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných 

podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

46 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 6 921,540 33,00 228 410,82 CS ÚRS 2021 01

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v množství 7,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573312611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se 

oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . 

Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez 

zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu. 

47 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm přes 300 m2
m2 824,400 507,00 417 970,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez 

rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596412313

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, 

které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 

m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 

%, b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždicích, která se oceňuje ve 

specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část 

lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 

Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

48 M
BBC.0007467.U

RS
tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm kus 3 435,000 79,00 271 365,00

PP tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm

49 K 596841220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 12,370 341,00 4 218,17 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596841220

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout 

u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se 

oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 

mm tloušťky podkladu nebo lože. 

50 M PFB.2170161
Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 

50/25/10 II nat
kus 99,000 58,00 5 742,00

PP Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/10 II nat

51 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 10,500 68,00 714,00 CS ÚRS 2021 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který 

se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu. 

2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár. 

52 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 43,000 96,00 4 128,00 CS ÚRS 2021 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x150mm

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 43,000 313,00 13 459,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. 

Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

54 K R002 Žlab ACO DRAIN V500 m 48,000 13 789,00 661 872,00

PP Žlab ACO DRAIN V500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné 

kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 

Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní 

práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Žlab ACO DRAIN V 500"48 48,000

D 998 Přesun hmot 60 838,66

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 6 083,866 10,00 60 838,66 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 

VV 0.685+354.817+325.956+5402.408 6 083,866

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 366,00
56 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou stavba 1,000 31 579,00 31 579,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

57 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 18 947,00 18 947,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

58 K 030001000 Zařízení staveniště stavba 1,000 13 736,00 13 736,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz příslušné Přílohy 01 až 09. 

59 K 034303000 Dopravní značení na staveništi stavba 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 03 Zařízení staveniště. 

60 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 3 684,00 22 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 04 Inženýrská činnost. 

61 K 011314000 Archeologický dohled stavba 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.08.2021

Zadavatel: SPÚ, pobočka Svitavy Projektant: Agroprojekt PSO

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 160 386,15

D 1 Zemní práce 1 459 958,68

1 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 1,000 447,00 447,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101103

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na 

základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji 

v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce 

lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

2 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 1,000 192,00 192,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný 

průměrem kmene. 2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. 

V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 

prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 

0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 3. Náklady na štěpkování 

stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se 

oceňují individuálně. 4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého 

porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusy 

na m2. 

3 K 112211113 Spálení pařezu D do 1,0 m kus 1,000 719,00 719,00 CS ÚRS 2021 01

PP Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,50 do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112211113

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění 

pařezů ze vzdálenosti do 20 m, b) ukládání pařezů na ohništi c) 

udržování ohně d) likvidaci ohniště e) zajištění požární ochrany prostoru, 

v němž se spalování provádí 2. Průměr pařezů se měří v místě řezu 

kmene. 3. Hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a 

upravených štípáním ke spálení. 4. Počet kusů na hromadě je u ceny: a) 

112 21-1111 cca 30 ks, b) 112 21-1112 cca 15 ks, c) 112 21-1113 cca 5 

ks, d) 112 21-1114 cca 2 ks. 

4 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 963,00 963,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251103

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 

pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 

lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v 

příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 

174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu 

kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 

zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 540,390 22,00 11 888,58 CS ÚRS 2021 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

6 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 2 760,820 71,00 196 018,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

7 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 

výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení
m3 2 760,820 11,00 30 369,02 CS ÚRS 2021 01

PP Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost zemin

Polní cesta PC10 - Horní Hynčina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122702119

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s přehozením výkopku do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v zeminách rozpojitelných 

bez předchozího rozrušení. 2. Ceny lze použít i pro hrubé terénní úpravy 

výsypek vnitřních i vnějších a svahů zbytkových lomů. 

8 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 169,490 275,00 46 609,75 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku 

na dopravní prostředek. 

9 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 130,440 59,00 7 695,96 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

10 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 474,060 59,00 27 969,54 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162451106

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 630,370 46,00 120 997,02 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

12 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 42 085,920 1,00 42 085,92 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV 2630.37*16 42 085,920

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 3 104,430 30,00 93 132,90 CS ÚRS 2021 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu 

nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá 

vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to 

nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 4 471,629 23,00 102 847,47 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV "Hmotnost v tunách"2630.37*1.7 4 471,629

15 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 630,370 8,00 21 042,96 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 

lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství 

se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení 

výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení 

sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 

cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro 

uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka 

je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto 

hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů 

z hornin soudržných a sypkých. 

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 130,440 304,00 39 653,76 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny 

do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, 

tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

17 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 3 565,490 8,00 28 523,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují 

cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití 

rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 

181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 124,789 137,00 17 096,09 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 3565.39*0.035 124,789

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 7 246,710 14,00 101 453,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro 

urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním 

jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

20 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 2 704,680 96,00 259 649,28 CS ÚRS 2021 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

21 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 914,400 96,00 87 782,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 

pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

22 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 5 935,790 35,00 207 752,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

23 K 183102134
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2
kus 11,000 48,00 528,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 

půdy  na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183102134

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

24 K 184102122
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím ve svahu do 1:2
kus 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  na 

svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

25 M 02650381 jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm kus 11,000 337,00 3 707,00 CS ÚRS 2021 01

PP jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm

26 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 11,000 138,00 1 518,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

27 K 184813125
Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky 

pletivem ve svahu do 1:2
kus 11,000 6,00 66,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za 

mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé 

výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům 

na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) 

sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s 

postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována 

ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar 

(spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar 

plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

28 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 2,750 61,00 167,75 CS ÚRS 2021 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911422

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti 

vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, 

tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka 

mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

29 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,275 1 305,00 358,88 CS ÚRS 2021 01

PP kůra mulčovací VL

30 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 22,000 242,00 5 324,00 CS ÚRS 2021 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

31 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,110 437,00 48,07 CS ÚRS 2021 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804311

32 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 0,110 355,00 39,05 CS ÚRS 2021 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

33 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 0,550 21,00 11,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 

oceňují individuálně. 

VV 5*0.11 0,550

D 2 Základy a zvláštní zakládání 318 544,18

34 K 211571112
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem netříděným
m3 242,260 1 042,00 252 434,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211571112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 

náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru 

cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru 

cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí 

a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

35 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 1 296,260 35,00 45 369,10 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141131

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně 

přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, 

která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve 

výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení 

geotextilie na svislou konstrukci. 

36 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 1 296,260 16,00 20 740,16 CS ÚRS 2021 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 175 281,30

37 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 2,920 3 865,00 11 285,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a 

komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna 

vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) 

předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod 

dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo 

opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí 

vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 

ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu 

na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 

konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení 

kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek 

otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu pro 

konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění 

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 

33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. 

Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 

0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 87,220 182,00 15 874,04 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

39 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 87,220 50,00 4 361,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených 

nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv 

hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného 

bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. 

Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto 

práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, 

výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které 

nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se 

oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy 

obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, 

prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

D 4 Vodorovné konstrukce 143 760,46

40 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,392 4 362,00 1 709,90 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

41 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 8,160 4 685,00 38 229,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313911

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

42 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,190 36 316,00 6 900,04 CS ÚRS 2021 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/278361111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

43 K 451315115
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

100 mm
m2 15,320 332,00 5 086,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, 

z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové 

konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro 

sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou 

započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění 

betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní 

vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a 

vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 

Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u 

plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a 

výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na 

pilotách. 

44 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 15,320 1 199,00 18 368,68 CS ÚRS 2021 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve 

sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513228

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci 

vodního polštáře do 100 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) zřízení dlažby na 

plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se 

oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 

betonu prostého. 

45 K 465928121
Kladení dlažby dna melioračních kanálů ze žlabů 

hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou
kus 674,000 74,00 49 876,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby  dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na 

sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465928121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9111 a -9112 lze použít i pro zhotovení patky z tvárnic; 

množství jednotek se určuje v m2 součtu jednotlivých vrstev. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 

tvárnic, prefabrikovaných žlabů a tvárnic ; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

46 M PFB.2220202 Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 kus 674,000 35,00 23 590,00

PP Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13

Strana 36 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/278361111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513228
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465928121


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 5 922 522,62
47 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 6 100,260 174,00 1 061 445,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564752113

48 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 1 237,000 140,00 173 180,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569751111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 

01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 2*0.5*1237 1 237,000

49 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 741,220 179,00 1 027 678,38 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

50 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 6 089,140 12,00 73 069,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231111

51 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 6 089,140 275,00 1 674 513,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v 

pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 100,260 109,00 664 928,34 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

53 K 561021131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy přes 

5000 m2

m2 6 100,260 27,00 164 707,02 CS ÚRS 2021 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561021131

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší 

nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání 

zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před 

úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a 

přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 

pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro 

úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné 

vápno ............................2-3 % - cement 

.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 

........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi 

zeolitů a minerálů - cement .......................................................9-14 % - 

pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 

objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva 

se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní 

zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je 

uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se 

nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny 

náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. 

vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny 

především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky 

je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy. 

54 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 48,802 2 484,00 121 224,17 CS ÚRS 2021 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 6100.26*0.2*0.04 48,802

55 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 544,120 554,00 301 442,48 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 

zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných 

podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

56 K 573312611 Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2 m2 6 124,570 33,00 202 110,81 CS ÚRS 2021 01

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v množství 7,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573312611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se 

oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . 

Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez 

zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu. 

57 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm přes 300 m2
m2 540,000 507,00 273 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez 

rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596412313

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, 

které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 

m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 

%, b) dodávku výplně a spár vegetačních dlaždicích, která se oceňuje ve 

specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část 

lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 

Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

58 M
BBC.0007467.U

RS
tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm kus 2 250,000 79,00 177 750,00

PP tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10cm

59 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 5,000 96,00 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

60 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,000 313,00 1 565,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. 

Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

61 K R002
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 

500 mm dl. 1000 mm s roštem kompozitovým
m 18,000 33,00 594,00

PP Žlab ACO DRAIN V500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné 

kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 

Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní 

práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "Žlab ACO DRAIN V500"18 18,000

62 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 3 158,00 3 158,00 CS ÚRS 2021 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

63 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 211,00 422,00 CS ÚRS 2021 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,0m

64 K 914531111
Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro 

uchycení dopravních značek
kus 3,000 158,00 474,00

PP
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti 

do 1 m2 na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání konzol nebo nástavců, 

tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, tyto se 

oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. 

D 8 Trubní vedení 33 664,00

65 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 

150 mm
m 336,640 62,00 20 871,68 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871228111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 

21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným 

filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) 

proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 

kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 

% na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání 

kameniva. 

66 M 28611223

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 

DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 336,640 38,00 12 792,32 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 997 Přesun sutě 67 990,00
67 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 260,000 71,00 18 460,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů 

kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 130,000 83,00 10 790,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002511

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. 

V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku 

samostatně. 

VV 260*0.2*2,5 130,000

69 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 3 250,000 11,00 35 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002519

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. 

V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku 

samostatně. 

VV 260*0.2*2,5*25 3 250,000

70 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 130,000 23,00 2 990,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013602

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 

souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení 

stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 260*0.2*2,5 130,000

D 998 Přesun hmot 75 024,58

71 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7 502,458 10,00 75 024,58 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 

VV 0.362+465.811+39.673+30.763+6446.111+519.738 7 502,458

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 400,79
72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou stavba 1,000 31 579,00 31 579,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

73 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby stavba 1,000 18 947,00 18 947,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 

74 K 030001000 Zařízení staveniště stavba 1,000 13 736,00 13 736,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz příslušné Přílohy 01 až 09. 

75 K 034303000 Dopravní značení na staveništi stavba 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 03 Zařízení staveniště. 

76 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 3 684,00 22 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 04 Inženýrská činnost. 

77 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 11 034,79 11 034,79 CS ÚRS 2021 01

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. 
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