
  Příloha č. 2E 

S M L O U V A  O  D Í L O 
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 -  

ČÁST E: Projektová dokumentace Horní Hynčina - I. etapa 
 

č. objednatele:                                                                                     č. zhotovitele:  

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

    Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

sídlo:    B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

jednající:   Ing. Miroslav Kučera, ředitel 

tel.:    466 414 433 

e-mail:   pardubicky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

    Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Miloš Šimek       

KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy 

tel.:          461 353 282 

e-mail:   m.simek1@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:   Česká národní banka  

číslo účtu:    3723001/0710 

IČ:     01312774 

DIČ:    CZ01312774 

 
 

a 

 

1. Zhotovitel  

zastoupený:  

sídlo:  

v technických záleţitostech je oprávněn jednat:  

Tel:   

e-mail:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ:   

DIČ:   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .....................................................   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 
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        I. 

Předmět smlouvy 

 Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací v rozsahu pro 

stavební povolení a pro provádění stavby pro realizaci vybraných prvků plánů společných zařízení 

schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Hynčina v působnosti 

Pobočky Svitavy, konkrétně Polní cesta PC 10.  

 Dílo bude zpracováno v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednatel se 

zavazuje k převzetí díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek sjednaných 

v této smlouvě. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne ........, 

která byla v rámci výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

II. 

Rozsah díla 

Projektová dokumentace: 

- bude zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb 

- bude pouţita jako součást zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele staveb  

- bude zpracována v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 

Projektování polních cest 

- bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1x na CD v digitální podobě (ve formátech *.pdf, *.doc, *.xls, 

*.mdb, , pdf) výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn a *.pdf, 

neboť objednatel pouţívá softwarové vybavení pracující s těmito formáty) 

- projektová dokumentace bude zpracována samostatně pro kaţdou stavbu, členění na stavební 

objekty bude upřesněno po dohodě s objednatelem 

 

Součástí plnění projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) je rovněţ: 

-  zajištění podrobného inţenýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu 

-  výškopisné a polohopisné zaměření v nezbytně nutné šíři 

- zajištění vytyčení inţenýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace 

-  případný návrh přeloţek inţenýrských sítí (s ohledem na vyjádření správců inţenýrských sítí) 

- stanovení zásad pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně posouzení 

potřeby koordinátora BOZP 

- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci 

inţenýrských sítí, u nichţ dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma. Poţadavky a 

stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inţenýrských sítí zapracuje projektant 

do projektové dokumentace. 

- poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 

inţenýrských sítí při projednávání projektové dokumentace 

- soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, a to rovněţ v elektronické 

podobě  

-  doplnění projektové dokumentace dle poţadavků stavebního úřadu 

Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náleţitostem vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
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podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr.. 

  

Zadávaná veřejná zakázka zahrnuje další souvisící sluţby takto: 

Autorský dozor bude vykonáván podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., při němţ budou 

zabezpečeny zejména tyto činnosti: 

 -  kontrola dodrţení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby  

 -  sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby 

 - vyjádření k poţadavkům na větší mnoţství výkonů oproti schválené dokumentaci 

 -  posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem 

stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navrţené dodavatelem nebo investorem, 

příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku 

nebo do protokolu z kontrolního dne 

 - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce 

 -  spolupráce s odpovědným geodetem projektanta 

 -  účast na předání staveniště zhotoviteli stavby 

 -  účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných 

objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem 

stavby 

 - spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora 

na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyţadováno technologickým postupem 

nebo příslušnými normami a předpisy 

 - spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora 

na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby 

a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací 

 - provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování 

vyjádření na kontrolních dnech 

 - v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující 

technický dozor investora o všech závaţných okolnostech souvisejících s prováděním stavby  

 -  účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části 

 - účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu 

 

Dokumentace bude vyhotovena v souladu s jednotlivými návrhy pozemkových úprav. 

 

 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro 

vydání stavebního povolení a pro provádění staveb.  

 Projektová dokumentace bude dále obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření terénu 

(profil terénu) v nezbytně nutné šíři, inţenýrsko–geologický průzkum, soupisy prací, výkazy 

výměr a rozpočty jednotlivých staveb.  

 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude dále výkon funkce autorského dozoru. 

 Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, 

doklady o projednání včetně stanovisek budou součástí předané dokumentace. 

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 6 paré v listinné (tištěné) podobě a 1x v digitální 

formě na datovém nosiči (CD, DVD) ve formátech .doc, .docx., .xls, .xlsx, .dgn, .vyk vţdy pro 

kaţdou polní cestu samostatně. 
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Podrobná specifikace předmětu plnění: 

 

ČÁST E: Projektová dokumentace Horní Hynčina - I. etapa 

 

Polní cesta C 10 

 

Hlavní polní cesta prochází napříč zájmovým územím od jihu k severu. Začíná napojením na silnici 

III/3666, následně je vedena podél hranice obvodu pozemkové úpravy severním směrem cca 680 m, 

poté se stáčí na severozápad, kde je vedena lesem v délce cca 450 m. Zbytek trasy cca 3650 m je 

vedena severovýchodním směrem a ukončena napojením na silnici II/366. Je umístěna na parcelách 

KN 2137, 2138. 

 

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 4,784 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase 

Návrhové prvky: 

staničení 0,000 – 4,784 km 

kategorie polní cesty hlavní – P 5,0/30 

vozovka 1 x 4,0 = 4,0 m 

krajnice 2 x 0,5 = 1,0 m 

volná šířka 5,0 m 

netuhá vozovka - kryt nestmelený  

třída dopravního zatíţení IV - lehké 

návrhová úroveň porušení vozovky D2 

modul přetvárnosti min 30 MPa 

 

Konstrukce vozovky: 

staničení Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2)  

0,000 – 4,784 km ACO 11  
 ACP 16+/ R-mat / PMH 90  

3)
  

 SC II / VŠ / ŠD / MZK   
1)

  
 ŠD / MZ / ŠP    

 1 )  2)
  

 Tloušťka vozovka celkem 320 - 550 mm 

 

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5%.  

 

Podélné odvodnění:  

číslo 

cesty 

číslo průlehu, 

příkopu, rigolu 

aktuální 

technický 

stav 

hloubka délka 
poznámka 

m m 

C10 CP1 návrh 0,40 992   

  CP2 návrh 0,45 2318   

  RG1 návrh 0,15 664 

cestní betonový rigol v patě svahu (z důvodu zpevnění 

krajnice a zabránění jejímu zamokření a promrzání), 

doplněn drenáţí; 



5/9 

číslo 

cesty 

číslo průlehu, 

příkopu, rigolu 

aktuální 

technický 

stav 

hloubka délka poznámka 

drenáţ - návrh podélné a příčné drenáţe, vyústění příčné 

drenáţe ve svahu strţe (cca po 20 m) 

  RG2 návrh 0,15 465 cestní betonový rigol v patě svahu, doplněn drenáţí. 

  RG3 návrh 0,15 353 

cestní travnatý rigol, doplněn drenáţí; 

při průchodu cesty panelovou plochou letiště (cca 85 m) 

bude cesta odvodněna betonovým rigolem na vnější a 

drenáţí ve vnitřní straně oblouku. 

  DR návrh   1482   

  svodné ţlábky návrh     po 20 - 60 m, dle podélného sklonu 

  Ţ návrh     
cesta ukončena příčným ţlabem, ţlab sveden do toku 

Hynčinka, mimo obvod cca 9 m (protlak pod silnicí) 

 

Propustky: 

 
číslo 

cesty 

číslo 

propustku 

aktuální technický 

stav 
typ, DN funkce 

C10 PR1/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP1/C10 pod cestou C10 

  PR2/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do LBK3 

  PR3/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU3 

  PR4/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU2 

  PR5/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do IP 

  PR6/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do IP 

  PR7/C10 návrh trubní DN 400 převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU1 

 

Křiţovatky, napojení:  

 
km 0,000 začátek trasy, napojení na silnici III/3666 

km 0,114 napojení zleva doplňkové polní cesty C11 

km 0,622 napojení zleva vedlejší polní cesty C34 

km 1,109 napojení zleva vedlejší polní cesty C13 

km 1,127 napojení zleva vedlejší polní cesty C14 

km 1,224 napojení zleva doplňkové polní cesty C16 

km 2,138 napojení zprava vedlejší polní cesty C21 

km 2,138 napojení zleva vedlejší polní cesty C22 

km 2,678 napojení zprava vedlejší polní cesty C23 

km 3,547 napojení zprava vedlejší polní cesty C26 

km 3,547 napojení zleva vedlejší polní cesty C25 

km 4,418 napojení zprava vedlejší polní cesty C42 

km 4,784 konec trasy, napojení na silnici II/366  

 

Kříţení, souběhy v trase: 

VN, NN, vodovod, elektronické komunikace 

souběh: elektronické komunikace 
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Ochranná pásma: 

VN, NN, vodovod, elektronické komunikace, silnice II. a III. třídy, vodní zdroj II. stupně, les 

 

Interakční prvky: IP10, IP17 

IP 10 - zatravněný pás a výsadba stromořadí z tradičních alejových dřevin tak, aby byl zachován 

přístup na pozemky. Navrţen podél cesty C10 při okraji lesního celku ve střední části upravovaného 

území 

IP17 - zatravněný pás a výsadba stromořadí z tradičních alejových dřevin tak, aby byl zachován 

přístup na pozemky. Navrţen podél cesty C10 v severní části upravovaného území 

III. 

Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu do: 30.11.2013 

 

Tento termín se netýká části plnění autorského dozoru. Zahájení plnění této části díla bude dle poţadavku 

objednatele, ukončení plnění této části díla bude shodné s ukončením realizace příslušné stavby.   

IV. 

Cena díla 

1. Cena za vyhotovení díla se sjednává  na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne .............na částku: 

 

Cena celkem bez DPH               ..................................Kč 

Sazba DPH                    …..............................% 

DPH celkem                    ...................................Kč 

Cena celkem včetně DPH        ...................................Kč 

Položkový rozpočet Polní cesta PC7 včetně interakčního prvku IP7 a protierozní meze PEO1: 
Poloţka MJ Počet MJ Cena v Kč bez DPH 

Projektová dokumentace 1 1  

Autorský dozor 1 1  

 

2. Výše uvedená cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. této 

smlouvy. 

3. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací v souladu s předchozím ustanovením. 

4. Změna ceny díla je moţná pouze v případě, ţe v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám 

sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5. Objednatel je povinen v souladu s předmětem smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou 

zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zhotovení díla. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta ţádná záloha. 

2. Cenu za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli na základě celkové faktury předloţené zhotovitelem do 14 

dnů po předání díla objednateli, jejíţ součástí bude soupis provedených prací.  

3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele, kde dojde k jejímu odsouhlasení.  

4. Smluvní strany se dohodly, ţe cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena do 30-ti dnů od doručení 

daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. 

5. Faktura bude mít náleţitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, ţe 

faktura nebude obsahovat výše uvedené náleţitosti stanovené zákonem, je objednatel oprávněn vrátit 

fakturu zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, ţe objednatel je organizační sloţkou státu a jeho stav účtu závisí na 

převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu 

objednatele můţe dojít k úhradě faktur aţ po obdrţení potřebných finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůţe být povaţována za zaviněné prodlení na straně 

objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat ţádné sankce. 

VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců. 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě a 

poţadavkům obecně závazných předpisů vztahujících se k plnění předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně 

doloţeny a musí mít písemnou formu. 

4. Objednatel se zavazuje, ţe případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou do rukou zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen, při reklamaci vad díla v záruční době, do 7 dnů po obdrţení písemné reklamace 

od zadavatele, dohodnout s ním způsob a termín odstranění vad.  

VII. 

Sankce 

1. V případě nesplnění termínu plnění dle čl. III. této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je 

objednatel oprávněn poţadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč za kaţdý den prodlení.  

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě dle čl. VI. odst. 5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty budou vyúčtovány formou penalizačních faktur, součástí faktury bude příloha 

dokládající výpočet smluvní pokuty. 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
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1. Od této smlouvy můţe odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména provádění prací v rozporu se zadáním této 

smlouvy o dílo, prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším 30 dnů a nesplnění 

kvalitativních ukazatelů specifikovaných v této smlouvě o dílo. 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bude konzultovat jakékoliv změny a nejasnosti oproti poţadavkům objednatele 

v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací. 

2. Na základě písemného poţadavku zhotovitele objednatel poskytne nezbytnou součinnost v podobě 

podkladů a příslušných informací potřebných ke zdárnému zhotovení díla. 

3. Zanikne-li závazek provést dílo, vyčíslí smluvní strany cenu za dílo, která odpovídá rozsahu 

rozpracovanosti. 

4. Objednatel je oprávněn průběţně kontrolovat způsob provádění díla. K průběţným kontrolám na 

provádění předmětu díla bude docházet na kontrolních dnech, které je oprávněn svolávat objednatel i 

zhotovitel. 

5. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit 

předmět plnění tohoto díla. 

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

nichţ se dozvěděly v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, a 

které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za kaţdý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboţí nebo sluţeb z veřejných výdajů. 

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a kaţdý z nich má váhu originálu. 

3. Smlouva můţe být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na právního nástupce organizace. 
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5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jeţ jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz.  zákon č. 

101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, ţe si smlouvu přečetli a ţe souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, ţe smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Pardubicích dne:   V ...................... dne:   

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………. 

Ing. Miroslav Kučera        titul, jméno, příjmení, funkce 
ředitel 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj    
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