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SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ STUDIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV V TRASE D35 
V OKRESE Ústí nad Orlicí 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel I:      Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Ústí nad Orlicí 

Adresa:      Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Zastoupený:      Ing. Hanou Jeníčkovou ,Ph.D., vedoucí  
                                                                                 Pobočky  Ústí nad Orlicí    
          
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Regina Filipová (tel. 601584038) 
Tel:       +420 601 584 039 
e-mail:  h.jenickova@spucr.cz 
Bankovní spojení:     Česká národní banka 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČ:       01312774 
DIČ:       CZ01312774 – není plátce DPH 
(dále také „objednatel I.“ nebo „objednatel“) 
 
Objednatel II:      Ředitelství silnic a dálnic ČR 
       Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
Zastoupený:      Ing. Bohumil Vebr    
       ředitel Správy Pardubice 
Adresa:      Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Lukáš Němec 
Tel:       xxxxxxxxxx 
e-mail:       xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:     KB Praha 
Číslo účtu:      2006-15937031/0710 
IČ:       65993390 
DIČ:       CZ65993390     
(dále také „objednatel II.“) 
 
a 
Zhotovitel:      ŠINDLAR s.r.o. 
Adresa:      Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
Zastoupený:      Ing. Miloslav Šindlar, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 
       Markéta Šindlarová, jednatelka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s. 
Číslo účtu:      267632832/0300 
IČ:       26003236 
DIČ:       CZ26003236 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 



Smlouva o dílo – Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Ústí nad Orlicí 

           2 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 

 
Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování Studie pro stanovení rozsahu území dotčeného výstavbou dálnice D35 

v úsecích Ostrov – Vysoké Mýto a Vysoké Mýto - Džbánov u Vysokého Mýta (dále jen 

„Studie“) 

Zhotovení Studie předchází zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních 

územích, kterými bude procházet dálnice D35 včetně napojení na již dokončené nebo 

probíhající studie v sousedních okresech. Jedná se o pozemkové úpravy vyvolané činností 

stavebníka, v tomto případě Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice. Jde o studii 

v katastrálních územích Ostrov, Stradouň, Opočno nad Loučnou, Vraclav, Janovičky 

u Zámrsku, Zámrsk, Vysoké Mýto,a Džbánov u Vysokého Mýta (všechny v okrese Ústí 

nad Orlicí). V k.ú. Vraclav a část k,ú, Vysoké Mýto  je území, kde byly dokončeny  komplexní 

pozemkové úpravy.  

 

2. Vlastní zpracování studie stanoví rozsah území, které bude dotčeno činností stavebníka a 

jeho podíl na nákladech pozemkových úprav. Financování pozemkových úprav vyvolaných 

činností stavebníka stanoví § 17, odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“).  Zpracování studie vychází z těchto pokynů a 

postupů: 

- Rámcový metodický postup č. 02/2019 SPÚ a ŘSD při koordinaci pozemkových 

úprav a liniových staveb ze dne 19.6.2019 

- Metodický pokyn pro zpracování studie v případech pozemkových úprav 

vyvolaných stavební činností. 

 

3. Celkový rozsah posuzovaného území vychází z délkového úseku liniové stavby nacházející 

se v jednotlivých katastrálních územích (k.ú.). Komplexní pozemkové úpravy (dále jen 

„KoPÚ“) byly v minulosti provedeny v k.ú. Vraclav a v části k.ú. Vysoké Mýto, a proto bude 

třeba k této skutečnosti přihlédnout a posoudit z tohoto pohledu jednotlivé návrhy. V 

územích po dokončených KoPÚ se předpokládá především vymezení území A. Území B 

bude navrhováno pouze v lokalitách, kde se od doby dokončení KoPÚ objevily podstatné 

změny a nové potřeby v území. 

 

4. Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A"): 

Obecně platí, že rozsah vymezeného území A musí zaručit plně funkční řešení návrhu 

nového uspořádání pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, 

tvořících součást plánu spol. zařízení i dalších specifických opatření souvisejících s liniovou 

stavbou. Hranice budou tvořit zpravidla nejblíže procházející hranice správní či reálně 

existující v terénu (hranice k.ú., okraje lesa, komunikace, vodní toky i vodní plochy apod.) 

při respektování hranic dle KN. Pokud by takto stanovený rozsah měl být s ohledem na 

podmínky daného území z hlediska nutného jeho řešení nadbytečný, hranice se stanoví s 

ohledem na užívání a vlastnictví pozemků dle KN a další faktory tak, aby bylo možno v 

takovém území samostatně vyřešit veškeré potřeby vyplývající z § 2 zákona. Rozsah nelze 

stanovit tak, že se jeho hranice ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou 

bezprostředně dotčeny stavbou. Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené 
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finanční náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na stavebníka (náklady 

na přípravné, geodetické i projektové práce včetně realizačních opatření). 

Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území „B“): 

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou (území „A“) a hranicí obvodu 

pozemkových úprav, tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné zahrnout 

do pozemkové úpravy celé katastrální území). Rozsahu tohoto území budou odpovídat 

stanovené finanční náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na 

pozemkový úřad.  

Jako podklad pro odhad nákladů budou sloužit statistické údaje ohledně již realizovaných 

pozemkových úprav, které jsou uloženy u SPÚ. Za účelem stanovení rozsahu území A a B 

se doporučuje konzultace zpracovatele s pozemkovým úřadem a stavebníkem v zájmu 

včasného vyjasnění stanovisek. 

 

5. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

 

6. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat i tyto následující právní 

předpisy a metodiky: 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

• Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav (dále jen vyhláška). 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod KoPÚ“). 

• Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových 
úpravách (dále jen „TS PSZ“). 

• Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012. 

• Platné technické normy. 

• Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se 
k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné 
zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, 
popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, 
je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 
době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této 
smlouvy a předání díla objednateli I., který jeho příslušnou část předá neprodleně 
objednateli II. 

8. Objednatelé se zavazují, že řádně provedené dílo převezmou a zaplatí za něj cenu podle 
čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne  22. 9. 2021. 

2. Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
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dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

Objednatelé se zavazují spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných 

podkladů. 

Čl. III. 
Rozsah díla 

 
Podrobný rozsah díla je stanoven v metodickém pokynu pro zpracování studie v případech 
pozemkových úprav vyvolaných stavební činností, který tvoří přílohu č.6 zadávací dokumentace. 
 

1. Charakteristika zájmového území  

1.1. Hospodářské využití území 

• Zemědělská výroba (objekty živočišné výroby a rostlinné výroby).  

• Lesní výroba. 

• Jiné hospodářské zájmy v území.  

• Struktura zemědělského půdního fondu.  

• Stav polních cest. 

• Stav užívání pozemků (produkční bloky). 

• Počet hospodařících subjektů. 

1.2. Vlastnické vztahy k pozemkům 

• Hrubá analýza vlastnických vztahů (počty LV a vlastníků) 
• podíl vlastnictví státní, obecní půdy a soukromé 

 

1.3. Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

• Hranice zvláště chráněných území, VKP. 

• Hranice skladebních prvků ÚSES dle platných ÚSES ČR nadregionální, regionální a 
zejména místní úrovně. 

• Další (např. hranice ptačích oblastí, hranice evropsky významných lokalit). 

1.4. Vodohospodářské poměry – vyhodnocení a doplnění podkladů zpracovaných 

stavebníkem 

• Vodní toky. 

• Drobné vodní toky. 

• Svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd. 

• Ochranná pásma vodních zdrojů. 

• Vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod, celkové posouzení 
odtokových poměrů území (zejména z pohledu možnosti přívalových vod). 

• Vymezení záplavových území. 

• Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků. 

1.5. Další faktory 

• Ohrožení vodní a větrnou erozí. 

• Pedologické poměry (BPEJ). 

• Dočasné zábory stavbou - půdního fondu. 

• Dočasné zábory stavbou - pozemků určených pro plnění funkcí lesa. 
 

2. Výstupy studie 

Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené (B) včetně stanovení 

finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy: 
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• Doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení liniové stavby  

se stávajícími komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími  

a navrhovanými polními cestami tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům a umožněno 

hospodaření na zemědělské, příp. lesní půdě. 

• Vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby 

do ucelených produkčních bloků. 

• Vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit včetně 

předběžného návrhu opatření. 

• Vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny a na ochranu 

zemědělského půdního fondu. 

• Vymezení rozsahu současně zastavěného území obce, je-li zpracována ÚPD zapracovat 

zastavitelné území obce a postupovat v souladu s dokumentací územního plánování. 

V nutných případech doporučení změny hranice katastrálního území, které je vyvoláno 

stavbou a akceptováno dotčenými obcemi. 

• Vymezení případných dalších zjištění střetů v území a rámcový návrh opatření, která vytvoří 

optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých liniovou stavbou. 

• Navržení optimálních obvodů jednotlivých pozemkových úprav.  

 

3. Písemná a tabulková část 

Řídí se Metodickým pokynem pro zpracování studie. V případě, že budou navrženy obvody KoPÚ 
tak, že budou zahrnovat více k.ú., budou statistické a souhrnné údaje uváděny k navrženému 
obvodu KoPÚ a nikoliv za katastrální území. 
 

4. Zpracování a projednání studie 

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce mezi 

pozemkovým úřadem, stavebníkem a zpracovatelem studie. 
Při zpracování studie je nezbytné vždy: 

• na začátku zpracování studie vyjasnit postup zpracování studie v návaznosti na činnost 

stavebníka v přípravě liniové stavby (viz „koordinace činnosti ŘSD a SPÚ" v Rámcovém 

metodickém postupu) 

• při zpracování studie zabezpečit několik informativních a poradenských konzultací se 

zástupci obcí, uživatelskými subjekty, orgány státní správy a stavebníkem a zajistit 

stanovisko zejména obcí a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu 

společných zařízení 

• projednat zpracovaný návrh studie na společném jednání, které svolá pozemkový úřad za 

účastni: zástupce stavebníka, zástupce pozemkového úřadu, zástupců obcí 

a zpracovatele. 

 
Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Dílo bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální 
podobě na paměťovém mediu. Textová část bude předána ve formátu *.doc(x) nebo 
kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s 
programem Excel. Výsledky grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn (dwg), rastrová 
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data ve formátu ve formátu georeferencovaného tiff nebo png, v souřadnicovém systému S-
JTSK. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve 
formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití např. v elektronické spisové 
službě.  
 

 Grafická část bude předána následovně: 

•  Přehledná situace v měřítku 1 : 10 000 (50 000) 

•  Situace navržených KoPÚ kreslená značkami dle TS PSZ v měřítku 1 : 5 000 se zákresem: 

o trasy liniové stavby D35 včetně napojení na I/35 

o navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením území „A“ a 

„B“ a navržených prvků v území „A“ i „B“ 

o návrhu na zpřístupnění pozemků v území  

o ÚSES všech úrovní 

o návrhu pro řešení vodního režimu a vodní eroze 

o dalších navrhovaných opatření 
o plošného odvodnění 

o ploch dle skutečného užívání pozemků (evidence LPIS) 

• Mapa erozního ohrožení území v měřítku 1:5000 (GIS) s barevným kartogramem erozní 

ohroženosti podle metodiky „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ z roku 2012 

2. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím 
počtu vyhotovení a formě: 

- 3 x papírové zpracování a 3x CD 

 
Čl. V. 

Základní podmínky předání a převzetí díla 

1. Dílo v rozsahu čl. III bude předáno v termínu do 31.8.2022 v sídle objednatele I. 

2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli I. dílo najednou. 

3. Objednatel I. provede kontrolu díla podle čl. III do 30 dnů od převzetí díla ke kontrole. 

4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 3.  

5. Objednatel I. předá dílo bez vad a nedodělků neprodleně objednateli II. v elektronické a 
písemné podobě, dotčeným obcím v elektronické podobě.  

 
Čl. VI. 

Cena za provedení díla 
 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem.  
     Celková cena bez DPH 218 400,- Kč 
     DPH 45 864,- Kč 
     Celková cena vč. DPH 264 264,- Kč 
 
 
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
 

Tisk nezbytných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Čl. VII. 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Fakturační adresy: 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. 
Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka Ústí nad Orlicí, 
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO : 65993390 a 
doručovací adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice 

2. Dílo nebude rozděleno na fakturační celky. Fakturace bude provedena na základě 
Schvalovacího protokolu, na němž objednatel I. potvrdí, že předané dílo je bez vad 
a nedodělků.  Na financování se budou podílet oba objednatelé v procentním podílu: ŘSD ČR 
90 % a Státní pozemkový úřad 10 % z celkové ceny. Faktury budou vystaveny samostatně pro 
každého z objednatelů ve výši odpovídající procentuálním podílům uvedeným výše. 

3. Faktury musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za 
provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje 
všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně 
fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Poslední daňový doklad v 
kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. 

5. Objednatelé neposkytnou zhotoviteli zálohy. 
 

Čl. VIII. 
Smluvní sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud poruší ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající 
se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou 
stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění 
a porušení ustanovení čl. X) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené 
v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí 0,5 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. 6.1. a to za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla bez DPH. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

5. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení článku X. této smlouvy vzniká objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 000 Kč (slovy padesát tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je 
splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 
60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany 
objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této 
záruční lhůty je termín odevzdání díla. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 
znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 
vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o 
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vlastnictví evidovaném v KN, které nebylo v době zpracování Studie zpochybněno. Po dobu 
záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude 
oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

7. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen 
provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude 
vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli 
protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6. 

 
 

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se 
změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 
závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 
zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 
lhůty k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování studie 
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) dle čl. V 
této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli dodatečnou 
přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě porušovanou 
povinnost nesplní. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této smlouvy 
zhotovitelem zejména v případě: 

6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší než 2 
kalendářní měsíce v rozporu s touto smlouvou, 
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6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu objednatele,  

6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně 
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 
díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně 
podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 
příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a případnou náhradu škody. 

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.  

12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 
výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

 
Čl. X. 

Ochrana informací 

1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 
či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 
bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve 
smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

2. Neveřejné informace nezahrnují:  

2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 
zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle 
nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy 
příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 
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3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 
sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním 
přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce 
nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní 
případů, kdy:  

3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými žádné třetí 
osobě s výjimkou  

3.2. právními předpisy nebo; kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto 
smlouvou povoleno nebo;  

3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci, poddodavatelé a příkazci 
budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 
poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V 
takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního 
zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných 
informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se 
zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi 
obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 
popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 
jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 
obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 
informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým 
byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém 
případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či 
záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní 
písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit 
materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 
neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 
vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 
může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v 
případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, 
jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného 
porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v 
souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 
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Čl. XI. 
Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění 
díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel I. 
1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole 
doklady o provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona. 

4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

5. V případě dodatečných a nových služeb bude postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v 
oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně 
narušeny běžné činnosti objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu uskutečnit 
dílo dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 
196 560 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě.  

13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.  
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14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či v 
souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Objednatel je oprávněn plnění povinností 
uvedených v tomto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li 
k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

 
 

Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ a ZZVZ. 

2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi 
smluvními stranami. 

3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 
k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 
těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí 
být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 
zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 
závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, 
které dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního 
spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními 
stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je 
třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové 
schránky objednatele. 

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na jejich právního nástupce. 

5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně 
všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel I. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, informace 
o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v 
souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných 
informacích dle § 1730 odst. 2 NOZ. 

8. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Ústí nad Orlicí 26.10.2021     V Hradci Králové 15.10.2021 
 
 
Objednatel I: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………… …………………………… 
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. Ing. Miloslav Šindlar    
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad     ŠINDLAR s.r.o. 
 
 
 
 
V Pardubicích 22.10.2021 
 
Objednatel II: 
 
 
 
 
 
…………………………. 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 


