
č. sml. objednatele: 479-2015-544203 
č. sml. zhotovitele: 

 

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 
PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 

Ústí nad Orlicí 

Sídlo:  Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  

Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová a Alexandr Mikuláš 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 

Fakturační adresa: ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

a 

 

Zhotovitelem 

„Agroprojekce Litomyšl, spol.s.r.o.“ 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

e-mail: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341302-664/0600 

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. 

C.8321. 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektové dokumentace – společná zařízení v 

k.ú. Hnátnice“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
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Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování a aktualizace projektové dokumentace pro 

provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) a výkonu služeb autorského dozoru 

v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby: „Společná zařízení v k.ú. Hnátnice“ 

Místo stavby: k.ú. Hnátnice 

(dále jen „stavba“). 

Způsob poskystování služeb souvisejících s aktualizací je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

1.2.1 vypracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci  dle této smlouvy (dále jen 

„Dílo“). 

1.2.2 poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby služby autorského dozoru projektanta 

dle této smlouvy  

1.2.3 provést aktualizaci Projektové dokumentace po dobu 5 let ode dne poskytnutí poslední 

části Díla  

(předmět smlouvy dle odst. 1.2.2 a 1.2.3 dále jen „Služby“).  

(Služby a Dílo dále společně jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti 

jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito 

novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla či poskytnutí Služeb. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými statutárními zástupci nebo svými 

pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.  

2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
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2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 

smlouvy.  

2.8 Zhotovitel je povinen  předložit objednateli platný doklad o uzavřeném pojištění profesní 

odpovědnosti ve výši minimálně 5.000.000,- Kč, a to nejdéle v den podpisu smlouvy. 

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

Plnění, zejména se zavazuje: 

2.10.1 poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování Plnění; 

2.10.2 předat zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení na realizaci stavby. 

V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na 

účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: 15. 1. 2016. 

3.1.2 Služby budou objednateli poskytovány od počátku vlastní realizace stavby vybraným 

zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.   

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání 

a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 

objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato 

s výhradami, či bez výhrad.  V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu 
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s uvedením lhůty jejich odstranění. Okamžikem převzetí Díla přechází na objednatele vlastnické 

právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle. 

4.4 Místem poskytování Služeb bude především staveniště a případně sídlo objednatele či zhotovitele 

dle určení objednatele.  Služba musí být poskytnuta minimálně vždy na vyžádání objednatele. 

Písemnosti související se Službami vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle 

dohody, jinak v sídle objednatele.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.5.2015, která je nedílnou 

součástí smlouvy jakožto její příloha č. 3. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 462 000,- Kč bez DPH, tj. 559 020,- Kč s DPH. DPH bude 

účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Celková cena za poskytování Služeb dle odst. 1.2.2 činí 53 000,- Kč bez DPH, tj. 64 130,- Kč 

s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.4 Hodinová sazba za poskytování Služeb dle odst 1.2.3, tj. aktualizace původní projektové 

dokumentace, činí 380,- Kč bez DPH, tj. 460,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši 

stanovené zákonem. Cena služby za provedení aktualizace původní projektové dokumentace 

bude vypočítávána jako součin Zhotovitelem skutečně vykázaných a Objednatelem 

odsouhlasených odpracovaných hodin. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy.   

5.6 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

Díla po řádném převzetí Díla a za poskytnutí Služeb poté, co Služby byly řádně poskytnuty. 

5.7 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.9 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

6.5 Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a 

požadavkům platných právních předpisů a norem platných v době zhotovení díla, vztahující se 

k plnění předmětu díla.  

 

Čl. VII 

Povinnost mlčenlivosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

Čl. VIII 

Licenční ujednání 

8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 

průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění 

poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. VIII. smlouvy. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  



           6 

8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

8.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. IX 

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy 

9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s poskytováním Služeb v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Služeb za každý byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny takového Plnění či jeho části 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které se zjistí až při vlastní realizaci stavby, je zhotovitel Díla 

povinen uhradit veškeré náklady (nepředpokládané Projektovou dokumentací zhotovitele), které  

vznikly zhotoviteli stavby z důvodu vady Díla a které je třeba vynaložit k řádnému dokončení 

stavby. 

9.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

9.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

9.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu ke Službám v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Služeb, a dále v případě, pokud nedojde 

k realizaci stavby do 5 let od předání Díla. 

9.10 Ve vztahu ke Službám je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 
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Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

10.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

10.3 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ. 

10.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

10.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění; 

10.6.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace způsob poskytování Služeb dle odst. 1.2.3 této 

smlouvy 

10.6.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídka zhotovitele; 

10.7 Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Ústí nad Orlicí dne 22. 6. 2015  Ve Vysokém Mýtě dne 23. 6. 2015 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

   

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  Ing. Jaroslav Jakoubek   

vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad 

 



č. sml. objednatele: 479-2015-544203 
č. sml. zhotovitele: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Dílo 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1. Projektová dokumentace pro provádění staveb, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude 

vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.  Dále bude 

postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „Soupis prací“)  

budou vypracovány dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn bez uvedení cen, který bude 

sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby.  

Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího listu v Kč bez DPH, 

samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, pro 

stanovení předpokládané hodnoty stavby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat  

zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací (max. dvakrát). Jedná 

se např. o aktualizaci oceněného Soupisu prací k datu podpisu smlouvy se zhotovitelem 

stavby, která je realizována dle této projektové dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci 

stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním 

dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní 

komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 

veškerých podzemních a nadzemních sítí, včetně melioračních,  nacházejících se v prostoru 

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a 

v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro 

podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci bude určena bilance 
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zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 

dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. Povrch vozovky bude zpevněný. 

Součástí polních cest bude výsadba zeleně. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní 

a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy.  

1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli součinnost při 

vypořádávání žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 

ZVZ. 

1.1.7. Projektové dokumentace na stavby polních cest a vodohospodářská opatření budou 

obsahovat podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum (v tištěnépodobě do 6 

paré projektové dokumentace).  

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i  veškeré  potřebné činnosti a průzkumy, které nejsou výše 

uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že 

jsou nezbytné pro požadované parametry  řádně funkčního  Díla. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních (manipulační a 

provozní řád ve 3 vyhotoveních) v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ 

a „dgn“ nebo „dwg“, v JTSK, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, 

pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla 

Plán společných zařízení a Dokumentace technického řešení vypracované pro komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Hnátnice. 

V rámci Díla budou vyhotoveny projektové dokumentace: 

Společná zařízení v k.ú. Hnátnice – Poldr VHO1 

Společná zařízení v k.ú. Hnátnice -  Polní cesta D11 

Společná zařízení v k.ú. Hnátnice – Polní cesty V9, H4, H3, H2, H11 a V15 

Společná zařízení v k.ú. Hnátnice - Polní cesta H8 

 

Popis a rozsah byl stanoven ve výzvě k podání nabídky. Polní cesta D11 může být sloučena 

s VHO1, pokud bude dohodnuto její povolení vodoprávním úřadem. Pro vodní dílo bude 

vypracován manipulační a provozní řád ve třech vyhotoveních. 

 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hnátnice . 
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2. Služby 

2.1. Specifikace Služeb 

2.1.1. Předmětem Služeb je výkon autorského dozoru zhotovitele, v souladu s ustanovením 

zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), nad realizací 

stavby dle projektové dokumentace, jež byla vytvořena jako součást Díla.  

2.1.2. V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel: 

a) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci;  

b) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a 

vydává stanoviska k jejich výsledkům;  

c) podává nutná vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 

v této projektové dokumentaci;  

d) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení stavby, vznikající ve fázi realizace 

stavby;  

e) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

stavby;  

f) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 

zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od 

ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;  

g) účastní se na výzvu objednatele kontrolních dnů stavby;  

h) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;  

i) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 

stanovena jako závazná;  

j) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;  

k) zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní 

účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 

upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených 

vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli před převzetím stavby 

objednatelem;  

l) na výzvu se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při 

kontrole odstranění kolaudačních závad;  

m) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;  

po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací.  

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  Ing. Jaroslav Jakoubek   

vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad 
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Příloha č. 2 – Specifikace způsob poskytování Služeb dle odst. 1.2.3 smlouvy 

 

Zhotovitel je povinen poskytovat Služby uvedené v ustanovení odst. č. 1.2.3 smlouvy na základě 

dílčích písemných výzev objednatele následujícím způsobem: 

  

1. Objednatel požádá o poskytnutí jedné, nebo více služeb formou písemné výzvy; 

2. zhotovitel neprodleně (nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy) odešle 

nabídku se specifikací způsobu poskytnutí služby aktualizace, termínu dodání a 

předpokládaným hodinovým rozsahem plnění aktualizace; 

3. objednatel odsouhlasí nabídku - služby, termíny i hodinový rozsah; 

4. v případě výhrad upraví zhotovitel nabídku dle požadavků objednatele; 

5. zhotovitel poskytne příslušné služby v dohodnutém rozsahu a termínu; 

6. zhotovitel předá výsledky objednatele; 

7. objednatele převezme výsledky služeb aktualizace a odsouhlasí plnění; 

8. zhotovitel vystaví a odešle fakturu za poskytnuté služby v souladu s ustanovením čl. 5. této 

smlouvy. 

 

 

 

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.  Ing. Jaroslav Jakoubek   

vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad 

 

 


