
                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 1515-2021-523205 

                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                                                                                       

                                                                         1 

SMLOUVA O DÍLO 

 č. 1515-2021-523205 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov 

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

       

          

      zastoupený: Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Edita Kremláčková, samostatný 

odborný referent        
      Tel.: +420 724 913 207 – Ing. Krampl 
  – Mgr. Bc. Kremláčková   
      E-mail: pk.vyskov@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Hanousek s.r.o. 

Sídlo:       Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 

Zastoupený:      Ing. Františkem Hanouskem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek 

Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:      231956210/0300 

IČ/DIČ:      29186404/CZ29186404 

mailto:pk.vyskov@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajskéhpo soudu v Brně oddíl C vložka 
64090. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD - Soustava PEO hrázek v lokalitě 
Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“, na základě výsledku výběrového řízení  
realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby: 

Název stavby:    PD - Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. 
Staré Hvězdlice 

Místo stavby:   k.ú. Staré Hvězdlice, Městys Hvězdlice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj 

Popis stavby:   Stavba zahrnuje výstavbu čtyř protierozních zemních hrázek.  

Zemní hrázky jsou navrženy homogenní. Hrázky mají šířku v koruně 2,0m, výšku 1,0 m, 
délku 60 - 73 m a celkový objem 0,75 tis. m3. Homogenní zemní hrázky jsou navrženy ze 
štěrkovitých jílu třídy F6 - Cl, které budou vytěženy z mělkých výkopů pro polní cesty v 
k.ú. Nové a Staré Hvězdlice. Zřízení zemníku v bližší lokalitě není možné jelikož zde IGP 
neověřil žádné vhodné zeminy pro sypání hrázek. Hrázky budou chráněny vrstvou 
štěrkodrti, ohumusovány a osety travní směsí. Navržené sklony líců 1:2.0 na vzdušní 
straně a 1:2,5 na návodní straně odpovídají výsledkům předběžného posouzení 
spolehlivosti. Hrázky budou založeny do nepropustného podloží jílovitých zemin symbolů 
třídy F8 - CH. 

Výpustné objekty nejsou navrhovány, pouze korunové přelivy lichoběžníkového profilu 
délky 6,0 m a hl. 0,3 m, které budou stabilizovány lomovým kamenem s podsypem 
štěrkodrtí.  

Prostor hrázek a navazující údolnice je navržen k zalesnění a zatravnění. 

Od hrázky PH1 je veden odpadní průleh dl. 7,5m, hl. 0,5 m a sklonu 3,0 % se sklony svahů 
1:5 do stávajícího odpadního příkopu. Ten bude v rámci stavby na délku 75 m, stabilizován 
ve dně i svazích lomovým kamenem a rovněž bude rekonstruován vtokový objekt 
zatrubnění. Vzhledem k tomu, že opatření nepovede k potřebnému snížení průtoků bylo 
by žádoucí zkapacitnění kanalizace na DN500, ovšem to je limitováno jak po technické, 
tak po ekonomické stránce. 

Zdrže hrázek a navazující údolnice jsou navrženy k zalesnění a zatravnění.      

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo“). 
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Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 
schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 
úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 
k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 
oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 
stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 
se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  
směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 
 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 
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2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  
v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 15.2.2022  
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b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 15.7.2022 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 

b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 
musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 

V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 
výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 
převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické 
právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo 
převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 
bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 
objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude 
smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 
převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2021. 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se 

sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a 
nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 167 500,00 Kč bez DPH, tj. 202 675,00 Kč s DPH. 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Variantně: Z toho: 

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 137 500,00 Kč bez DPH, tj. 166 375,00 

Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za zajištění stavebního povolení činí 30 000,00 Kč bez DPH, tj. 36 300,00 Kč 
s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
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5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování 
Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 
uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 
převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 
objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 
provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 
protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Vyškov, Palánek 250/1, 682 01 
Vyškov  

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
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předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ceny díla včetně DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 
dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 
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Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za 
každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla či 
jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý 
den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 
oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  
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11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 
ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 
smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 
neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 
Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.13 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

 

Čl. XII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 
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12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: Mgr. Bc. Edita Kremláčková 

Jméno/funkce:  samostatný odborný referent 

Tel.:                

E-mail:               e.kremlackova@spucr.cz  

Za zhotovitele:   

Jméno/funkce:  projektant  

Tel.:               

E-mail:                

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

mailto:e.kremlackova@spucr.cz
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13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace 

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu 

Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

Ve Vyškově dne: – dle el. podpisu V Prostějově dne: - dle el. podpisu 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

 

Ing. 

František 

Hanousek

Digitálně 

podepsal Ing. 

František 

Hanousek 

Datum: 2021.11.12 

08:50:26 +01'00'

Jiří 
Krampl

Digitálně 

podepsal Jiří 
Krampl 

Datum: 

2021.11.12 

14:44:05 +01'00'
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  
1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 
součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 
stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí. 
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1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 
asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 
ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 
do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 
navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace stavby: (např. Povrch vozovky bude zpevněný z asfaltového betonu atd. 

Součástí polních cest bude výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých 
vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby, a pod. případně pokud je 
třeba doplnit informace které nejsou obsaženy v PSZ a DTR.) 

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s plánem společných 
zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Hvězdlice a s příslušnými 
právními předpisy a technickými normami. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Hvězdlice 
byl schválený zastupitelstvem obce dne 25.6.2018. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla. 

  

1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 
Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 
Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 
poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 
poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 
Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 
spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 
Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 
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Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 
- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 
- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 

pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 

o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 

o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 
vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 
parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 
10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 
12) Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 
A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov  

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

Zastoupená: Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov 

          

z m o c ň u j e     

Společnost: Hanousek s.r.o. 

Se sídlem: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  

IČO:  291 86 404 

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 
k získání povolení stavebního úřadu na stavbu (specifikace stavby) dle smlouvy o dílo uzavřené 
dne dle el. podpisu mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a 
společností Hanousek s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 
• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  
• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  
• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 
stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

Ve Vyškově dne dle el. podpisu        

 

 

……………………………………….   

Ing. Jiří Krampl     

vedoucí Pobočky Vyškov    Plnou moc přijímá: Ing. František Hanousek 

                 jednatel 

 

Ing. 

František 

Hanousek

Digitálně podepsal 

Ing. František 

Hanousek 

Datum: 2021.11.12 

08:51:39 +01'00'

Jiří 
Krampl

Digitálně podepsal 

Jiří Krampl 

Datum: 2021.11.12 

14:44:58 +01'00'


