Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Ledčice – polní cesta HC 3, PŘ 3 N, IP 20 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty se stavbou odvodňovacího příkopu a výsadbou dřevin v k.ú. Ledčice

SO 101 polní cesta HC 3
Řeší rekonstrukci polní cesty, začátek cesty navazuje na místní komunikaci v obci Ledčice. Odtud vede rekonstruovaná cesta jižním směrem a je ukončena v km 0,97420 na hranici pozemku. Cesta je situována na pozemku p.č. 3467 v k.ú. Ledčice. Polní cesta HC 3 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Součástí polní cesty je navržen protierozní příkop PŘ 3 N. V km 0,477 – 0,497 je situována jedna samostatná výhybna o délce 20 m a šíři 5,5 m. V trase cesty je vyprojektováno celkem 5 hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky. Výsadba doprovodné zeleně je doporučena jako interakční prvek IP 20. 

Skladba vozovky
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 		11 40 mm 
Postřik spojovací asfaltový			PS.A.		0,25 kg/m2 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACP 16+ 	70 mm 
Postřik infiltrační asfaltový 			PI.A.		0,35 kg/m2 
Štěrkodrť 0-32					ŠD 		150 mm	Edef,2 = 80 MPa 
Štěrkodrť 0-63					ŠD		150 mm	Edef,2 = 50 MPa 
Zemní pláň									Edef,2 = 30 MPa 
Celkem							             410 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

SO 301 ochranný protierozní příkop PŘ 3 N
Jedná se protierozní příkop sloužící i jako cestní příkop. Je navržen podél polní cesty HC 3. Na začátku příkopu je navržena nová horská vpusť, která je potrubím napojena na stávající horskou vpusť a dále na kanalizaci obce Ledčice. Ve dně příkopu jsou navrženy vsakovací rýhy. Pro zamezení zanášení zasakovacích rýh splavovanými sedimenty jsou před každou vsakovací rýhou navrženy nadvýšené kamenné prahy. Navržený příkop PŘ 3 N bude umístěn na cestním pozemku s parcelním číslem 3467 v k.ú. Ledčice, který je ve vlastnictví obce Ledčice.

SO 801 interakční prvek IP 20
Řeší výsadbu doprovodné zeleně IP 20 podél rekonstruované polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice. Veškerá doprovodná zeleň je umístěna pouze na cestním pozemku, který je v majetku obce Ledčice. Ozelenění je navrženo po pravé straně ve směru staničení. Jednostranná liniová výsadba jabloní, švestek a hrušní, které budou umístěny mezi cestou a hranicí cestního pozemku. Stromy budou sázeny ve sponu 9 m.
Přehled navržených stromů 
Jabloň				22 Ks
Švestka			19 Ks
Hrušeň				22 Ks
Celkem				63 Ks

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň. 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.








UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
