

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská a Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec
Sp. Značka/č.j.:	SPU 463207/2021/SP12648/2021-508202
Druh zadávacího řízení:	VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Druh veřejné zakázky:	Služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská a Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.12.2021 v 19:04hod žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k těmto podání v souladu s § 98 odst. 3 a §99 odst. 1 zákona, vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.12.2021 č. 1:

Dotaz:

V čl. 2.2. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „Výzva“) je uvedený předpokládaný termín zahájení realizace služeb 3. 1. 2022 a předpokládaný termín dokončení realizace služeb 30. 10. 2022, tj. předpokládaná doba poskytování služeb činí 10 měsíců.

Ve všech návrzích smluv, které jsou přílohou Výzvy, je ale uvedena delší doba realizace staveb, resp. poskytování služeb. Konkrétně v čl. II, odst. 2.3 v obou návrzích smluv na obstarání koordinátora BOZP a v čl. II, odst. 1.5 v obou návrzích smluv na obstarání technického dozoru stavebníka je uvedena předpokládaná doba realizace stavby 11 měsíců. Jaká je tedy předpokládaná doba poskytování služeb, resp. realizace staveb?

Odpověď:

Předpokládaný termín realizace služeb je správně uvedený ve Výzvě k Zadávací dokumentaci, tj. 10 měsíců. Zadavatel opravuje předpokládaný termín takto:

V příloze č.5a Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost TDS pro stavbu Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská zadavatel opravil číslování odstavců v Čl. II a překlep v Čl. II bodě 2.2 z „11 měsíců“ na „**10 měsíců**“.

V příloze č.5b Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost TDS pro stavbu Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec zadavatel opravil číslování odstavců v Čl. II a překlep v Čl. II bodě 2.2 z „11 měsíců“ na „**10 měsíců**“.

V příloze č.6a Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost koordinátora BOZP pro stavbu Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská zadavatel opravil překlep v Čl. II bodě 2.3 z „11 měsíců do 11/2022“ na „**10 měsíců do 10/2022**“.

V příloze č.6b Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost koordinátora BOZP pro stavbu Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec zadavatel opravil překlep v Čl. II bodě 2.3 z „11 měsíců do 11/2022“ na „**10 měsíců do 10/2022**“.

Nedílnou součástí tohoto Vysvětlení budou opravené přílohy č.5a,5b,6a,6b.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích, dne 13.12.2021

.....
Ing. Jitka Blehová

vedoucí Pobočky Děčín

v.z.

Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Přílohy:

č.5a Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost TDS pro stavbu Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská

č.5b Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost TDS pro stavbu Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec

č.6a Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost koordinátora BOZP pro stavbu Polní cesty v k.ú. Dolní Chříbská

č.6b Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce na činnost koordinátora BOZP pro stavbu Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec