Příloha č. 1 

Číslo smlouvy objednatele: 1606-2021-541101


Číslo smlouvy zhotovitele: nepřiděleno


Číslo smlouvy objednatele: 1606-2021-541101
Číslo smlouvy zhotovitele: nepřiděleno

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:
Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
Ing. Bohuslav Kabátek,
oprávněn jednat:
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
Jiří Hořák, 
oprávněn jednat:
rada Pobočky Semily
Adresa:
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:
xxxx xxx xxx xxx
E-mail:
liberecky.kraj@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
ČNB

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774

DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník: 
Ing. Roman Charvát
Sídlo:
xxxxxxxx xxxx, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený:
Ing. Romanem Charvátem
IČO:
48625582
DIČ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v živnostenském rejstříku:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:
xxxx xxx xxx xxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
--------------
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
     Názvy staveb:
Poldr Nová Ves nad Popelkou

Doplňková polní cesta DPC50


Poldr Nové Dvory

     Místo staveb:
okres Semily, obec Lomnice nad Popelkou, k.ú. Lomnice and Popelkou
     Popis staveb:
Poldr Nová Ves nad Popelkou:

Poldr Nová Ves nad Popelkou bude vybudován na p.p.č. 5743 a 5987. 
SO - 01 Hráz

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní protipovodňová hráz transformující průtoky Q100 s trvalým nadržením umožňující převedení stálých průtoků výpustným objektem o profilu DN 1200 škrceném na vtoku ocelovou deskou na výšku 400 mm. Těsnící zámek bude proveden v šířce 3,0 m (ve dně) do hloubky 1,5 m. Maximální výška hráze 7,38 m.
SO - 02 Zátopa

Zátopa poldru je navržena tak, aby bylo možné vytěžený materiál ze zátopy využít na výstavbu tělesa hráze. Plochy mimo trvalou zátopu budou ohumusovány a osety travní směsí tak, aby bylo možné jejich další obhospodařování. 

Objem v nádrži při normálním nadržení
3 933,0 m3
Zatopená plocha při normálním nadržení 
3 434,0 m2
Objem v nádrži při maximálním nadržení
 34 445,0 m3

Zatopená plocha při maximálním nadržení
12 427,0 m2
SO - 03 Sdružený objekt

K manipulaci s vodní hladinou, převedení stálých a povodňových průtoků je navržen výpustný objekt (žlab monolitický) s ocelovým potrubím o profilu DN 1200 škrceném na vtoku ocelovou deskou na výšku 400 mm. K výpustnému objektu je možné sestoupit z koruny hráze po železobetonovém schodišti a ocelové lávce. Ke sledování vodních stavů v nádrži bude na levé schodnici a na samotném objektu osazena vodotečná lať. Vlastní vývar bude na vtoku  i výtoku opatřený fixačními betonovými prahy, opevnění vývaru mezi prahy je navrženo kamennou rovnaninou zrna min. 80-120 kg. Z pravé strany bude do vývaru zaústěn skluz od bezpečnostního přelivu.



SO - 04 Bezpečnostní přeliv

Průtoky vyšších řádů než Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem              a průlehem s napojením do vývařiště v podhrází. Délka průlehu 46 m.

SO – 801 Výsadba
Před zahájením prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů bránících výstavbě v počtu 179 ks.
V rámci realizace poldru Nová Ves nad Popelkou bude vysázeno 10 ks dřevin s balem. Ukotvení bude zajištěno 3 kůly se spojovacími příčkami. Ochrana proti okusu zvěří bude zajištěna pletivem.
Doplňková polní cesta DPC50:

Jedná se o novostavbu jednopruhové doplňkové polní cesty na p.p.č. 5692 a p.p.č. 5740 v k.ú. Lomnice nad Popelkou o délce 326 m, která je navržena v kategorii P 3,5/20 s krytem z hrubě drceného kameniva a jednostranným příčným sklonem 3%. Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem. Příčné odvodnění bude zajištěno 6 ks dvojitých příčných struh. Stavební objekt končí přechodem trubního propustku přes vodoteč. V km 0,006 dochází ke křížení se sítí CETIN. V km 0,312 bude zřízen šikmý propustek DN 1000 se zábradlím. V km 0,314 – 0,328 bude provedena terénní úprava, jejímž smyslem bude umožnění přístupu vlastníkovi na pozemek p.p.č. 5740. Ornice vytěžená v rámci realizace cesty DPC50 bude využita na násyp cesty a na stavbu hráze poldru Nová Ves nad Popelkou na p.p.č. 5473. Ornice bude využita k ohumusování poldru. Před zahájením prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů bránících výstavbě v počtu 8 ks.
Konstrukce polní cesty DPC50: 
hrubé drcené kamenivo (32 – 63 mm) HDK
200 mm 

štěrkodrť ŠDb 
150 mm 

upravená pláň komunikace se zhutněním 45 MPa
350 mm 

vrstva HDK se uzavře zavibrováním výplňového kameniva (např. lomové výsivky) 
v množství 20-35 kg/m2.
Poldr Nové Dvory:
Jedná se o novostavbu trvalého charakteru na p.p.č. 5889 v k. ú. Lomnice nad Popelkou. Před zahájením stavebních prací dojde k pokácení dřevin a odstranění jejich pařezů v počtu 87 ks.

SO - 01 Hráz 

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní protipovodňová hráz transformující průtoky Q100 s trvalým nadržením umožňující převedení stálých průtoků výpustným objektem o profilu DN 813. Seškrcení bude provedeno škrtící deskou na potrubí DN 500 s otvorem průměru 120 mm. Celková délka hráze 116 m. 

SO - 02 Zátopa 

Zátopa poldru je navržena tak, aby bylo možné vytěžený materiál ze zátopy využít na výstavbu tělesa hráze. Plochy mimo trvalou zátopu budou ohumusovány a osety travní směsí tak, aby bylo možné jejich další obhospodařování. 

Objem v nádrži při normálním nadržení
743,0 m3 

Zatopená plocha při normálním nadržení
1 238,0 m2 

Objem v nádrži při maximálním nadržení
27 847,0 m3
Zatopená plocha při maximálním nadržení
9 944,0 m2
SO - 03 Sdružený objekt 

K manipulaci s vodní hladinou, převedení stálých a povodňových průtoků je navržen výpustný objekt (žlb. monolitický) s ocelovým potrubím o profilu DN 813. Seškrcení bude provedeno škrtící deskou na potrubí DN 500 s otvorem průměru 120 mm. K výpustnému objektu je možné sestoupit z koruny hráze po schodišti s osazenou vodočetnou latí. Vtokový objekt je navržený jako železobetonový monolitický s osazenými dubovými dlužemi, opatřený česlemi. Vlastní vývar bude na vtoku i výtoku opatřený fixačními betonovými prahy, opevnění vývaru mezi prahy je navrženo kamennou rovnaninou zrna min. 80-120 kg. Výtok z vývaru bude řešený otevřeným korytem délky 11,0 m s plynulým napojením na vodní tok.

SO - 04 Bezpečnostní přeliv 

Průtoky vyšších řádů než Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem                    a průlehem do podhrází s napojením do vývařiště v podhrází. Stabilizaci přelivné hrany bude zajišťovat železobetonový monolitický práh. Vzdušný svah za bezpečnostním přelivem bude opevněný kamennou rovnaninou zrna 80-120 kg, která bude prosypána ornicí a zatravněna. Kamenný skluz šířky 5,0 m - 15,0 m a hloubky 0,8 m bude v celé délce a profilu opevněný kamennou rovnaninou zrna 80-120 kg, která bude rovněž prosypána ornicí a zatravněna.

SO - 801 Výsadba

V rámci realizace poldru bude na p.p.č. 5889 v k. ú. Lomnice nad Popelkou vysazeno     10 ks dřevin (olše lepkavá) s balem vel. 120-150 cm se zapěstovanou korunkou.  Dřeviny budou vysázené ve sponu 10 m.

SO - 802 Výsadba

Náhradní výsadba bude provedena na p.p.č. 5677 v k. ú. Lomnice nad Popelkou (šíře     13-15 m a délky 188 m). Z jižního konce p.p.č. 5677 bude ponechán cca 31 m dlouhý pruh bez výsadby. Vysazeno bude 24 ks stromů a 15 ks keřů. Ukotvení dřevin bude provedeno pomocí jednoho kůlu a vysazené keře budou opatřeny impregnovanými smrkovými kolíky. Dřeviny budou chráněny proti okusu zvěří oplocením z lesnického pletiva.
Podrobnou definici předmětu obou částí veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové dokumentace vypracované projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:64255611, pod zakázkovým číslem 019 30/18, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
            (dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.
Čl. II
Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:

a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 05. 01. 2022 – 31. 05. 2023. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů  bude řešena v souladu s 0.  této smlouvy.
2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. h). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen. 
2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. h) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na stavbě za účasti zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS na místě provádění stavby.

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí. 

Čl. III 
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 
Čl. IV 
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· stavebního povolení, vodoprávního povolení - povolení k nakládání s vodami a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:
Jiří Hořák
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
j.horak2@spucr.cz
Kontaktními osobami příkazníka jsou: 

Jméno:
Ing. Roman Charvát
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 160 000 Kč bez DPH (slovy: jednostošedesáttisíc korun českých.) 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 04. 12. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
Rozpis položek:
	Název stavby
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	Poldr Nová Ves nad Popelkou
	53 000,- Kč
	11 130,- Kč
	64 130,- Kč

	Doplňková polní cesta DPC50
	53 000,- Kč
	11 130,- Kč
	64 130,- Kč

	Poldr Nové Dvory
	54 000,- Kč
	11 340,- Kč
	65 340,- Kč

	Celková cena
	160 000,- Kč
	33 600,- Kč
	193 600,- Kč


6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Konečný příjemce:
Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Semily, Bítouchovská čp. 1, 513 01 Semily.
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši         2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Pojištění příkazníka

8.1
Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
Čl. IX
Změna závazku
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.        
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                            

Čl. X
Odstoupení a výpověď smlouvy
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 15. 09. 2024.
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 
11.12 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha č.1 – Plná moc
	
	

	V Liberci dne  15. 12. 2021
	Ve Vrchlabí dne  15. 12. 2021


	……………………………………
	……………………………………


Ing. Bohuslav Kabátek
Ing. Roman Charvát
ředitel Krajského pozemkového úřadu


pro Liberecký kraj

(příkazce)
(příkazník)

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

IČO
01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa:
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:
Ing. Bohuslavem Kabátkem,


ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost:
Ing. Roman Charvát
se sídlem:
xxxxxxxxxxxx, 543 01 Vrchlabí
IČO:
48625582
Zastoupená:
Ing. Romanem Charvátem
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 1606-2021-541101 uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem      Ing. Romanem Charvátem  jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;

o) kontrolovat vyklizení staveniště;

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Liberci dne 15. 12. 2021
…………………………………………………..

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Plnou moc přijímá:   ……………………………..

Ing. Roman Charvát
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