

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 – KoPÚ Bažantov

|  | Hlavní celek / dílčí část   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 10       | 2 000                   | 20 000                   | 15.11.2018                         |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 0                       | 0                        |                                    |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 685      | 680                     | 465 800                  | 15.11.2018                         |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech   | ha     | 85       | 1 100                   | 93 500                   |                                    |
|  | Vektorizace vlastnické mapy   | ha     | 43       | 100                     | 4 300                    | 15.11.2018                         |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 479      | 900                     | 431 100                  | 15.11.2019                         |
| 3.4.3  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 137      | 2 000                   | 274 000                  | 15.11.2019                         |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 0        | 0                       | 0                        |                                    |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 4        | 2 500                   | 10 000                   | Termín dle DKM                     |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 767      | 180                     | 138 060                  | 30.03.2020                         |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha     | 0        | 0                       | 0                        |                                    |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 767      | 180                     | 138 060                  | 30.03.2020                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>1 574 820</b>         | <b>Termín dle DKM</b>              |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 767      | 580                     | 444 860                  | 31.04.2022                         |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 10       | 1 000                   | 10 000                   |                                    |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 30       | 1 000                   | 30 000                   |                                    |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       | 1 500                   | 15 000                   |                                    |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 767      | 700                     | 536 900                  | 31.10.2022                         |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 3        | 10 000                  | 30 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele    |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>1 066 760</b>         |                                    |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 767      | 460                     | 352 820                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | <b>352 820</b>           |                                    |
| <b>3.7.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 200      | 600                     | 120 000                  | Nejpozději do 30.9. roku           |

|   |  |  |  |  |                     | následujícího<br>po roce v němž<br>došlo k zápisu<br>KoPÚ do<br>katastru<br>nemovitostí |
|---|--|--|--|--|---------------------|---|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč                   |  |  |  |  | 120 000             |   |
| <b>Rekapitulace hlavních dílčích celků</b>                                    |  |  |  |  |                     |   |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |  |  |  | 1 574 820,00        |   |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  |  |  |  |  | 1 066 760,00        |   |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH                           |  |  |  |  | 352 820,00          |   |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsan DKM                             |  |  |  |  | 120 000,00          |   |
| Celková cena díla bez DPH   |  |  |  |  | <b>3 114 400,00</b> |   |
| DPH 21%   |  |  |  |  | 654 024,00          |   |
| Celková cena díla včetně DPH  |  |  |  |  | <b>3 768 424,00</b> |   |