

VYSVĚTLENÍ ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Spisová zn. VZ/ Č.j.	SZ SPU 404840/2021 / SPU 024819/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) ZZVZ, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženou dne 24. 1. 2022 v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění dotazu účastníka ze dne 24. 1. 2022:

1/ Zadávací dokumentace ani projektová dokumentace neobsahuje bližší specifikaci navržené zeleně (stromů) – výška, příp. průměr kmene. Doplní zadavatel tuto informaci?

2/ Požadovaný termín dokončení stavebních prací k 31.10.2022 se vztahuje i na dokončení výsadby zeleně? Optimálním pro dokončení těchto prací je termín k 15.11. (jako např. v případě stavby „Polní cesty stavby D6 Lubenec- Bošov“), neboť okrasné školky vyskládňují prostokořené sazenice podle aktuálních klimatických podmínek zpravidla nejdříve ve druhé polovině října. Uvažuje zadavatel o prodloužení termínu dokončení výsadby zeleně?

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka ze dne 24. 1. 2022:

Dotaz č. 1)

Projektant na základě požadavku zadavatele provedl kontrolu výkazu výměr a následně upravil rozpočet. U následujících stavebních objektů upřesnil parametry zeleně u SO 101-HPC 1-j jižní část, u SO 103.1-VPC 10, u SO 106.13-VPC 13 a u SO 107.1-VPC 15 takto:

4	M	02910095	Třešeň Celeste
	PP		Třešeň
	P		Poznámka k položce: výška stromku 100 ÷ 150 cm
5	M	02910096	Hrušeň Armida
	PP		Hrušeň
	P		Poznámka k položce: výška stromku 100 ÷ 150 cm
6	M	02510097	Švestka Haroma
	PP		Švestka
	P		Poznámka k položce: výška stromku 100 ÷ 150 cm

Jako přílohu tohoto vysvětlení zadavatel předkládá upravený výkaz výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2)

Požadovaný termín dokončení stavebních prací do 31. 10. 2022 se vztahuje i na dokončení výsadby zeleně. Zadavatel chápe, že sadovnický materiál bývá k dispozici až ke konci vegetačního období, přesto trvá na termínu dokončení výsadby do 31. 10. 2022. Posunutím termínu dokončení výsadby by se zkrátil časový prostor pro případné opravy výhrad k dokončené stavbě. Předání stavby a fakturace je u této zakázky podmíněna kolaudací, což nebývá rychlý proces vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací a počtu realizovaných polních cest. Zadavatel se domnívá, že termín pro dokončení výsadby celkem 211 ks stromů je reálný.

V souvislosti s drobnou úpravou výkazu výměr se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek. S přihlédnutím k dostatečné délce zbývajících lhůt pro podání nabídek, má zadavatel za to, že lhůta pro podání nabídek je dostatečná.

S pozdravem

V Praze dne 26. 1. 2022

.....
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad

Přílohy: Příloha č. 4 opravená 3 – výkaz výměr (formát xls a unixml)