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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Pobočka Trutnov 
      Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov        
      zastoupený:      Ing. Josefef kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov  
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov 
        
      Tel.: xxx    
      E-mail: Trutnov.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 
(dále jen „příkazce“)  
                   

a 

 

Příkazník:  

Jméno:     Rybníkářské služby Trutnov s.r.o. 

Sídlo:     Novodvorská 557, Trutnov 541 01 
Zastoupený:             Janem Tylšem - jednatelem 
IČO:      28828593 
DIČ:      CZ28828593 
Zápis v živnostenském rejstříku: 8.2.2012 MěÚ Trutnov 
Bankovní spojení:    FIO Banka  
Číslo účtu:     2200220250/2010 
Telefon/fax:    xxx 
e-mail:     xxx 
ID DS:         2x69rm7 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl 
C vložka 30127 
 
(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť 

 

     Místo stavby:  Třebihošť, okres Trutnov, kraj Královéhradecký 

 

     Popis stavby:   

Stavba zahrnuje výstavbu nového rybníka a polní cestu vedoucí ze státní komunikace na 
hráz rybníka. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 1587, 1565, 1564, 1522, 1606, 1586 a 
1537 v k.ú. Třebihošť. 
 
Členění stavby na stavební objekty, technická a technologická zařízení:  
SO-01  Rybník R2 
SO-01.1 Úpravy zátopy 
SO-01.2 Hráz  
SO-01.3  Sdružený objekt 
SO-01.4 Doprovodné výsadby 
SO-01-5 Záchytná nádrž 
SO-02  Cesta C27 
 
SO-01 Rybník R2 
Parametry Rybníka R2: 
Kóta koruny hráze  409,20 m n.m. 
Kóta maximální hladiny  HMAX 408,70 m n.m 
Kóta hladiny stálého nadržení  HS 408,10 m n.m. 
Plocha při kótě maximální hladiny 25 150 m2  
Plocha při kótě HS 21 300 m2  
Prostor rybníka (po 408,70)  MMAX 46 600 m3 

Prostor stálého nadržení  MS 32 700 m3 
Ochranný prostor rybníka 13 900 m3 
Plocha litorální zóny 940 m2  
 
SO-01.1 Úprava zátopy 
Na ploše zátopy bude sejmuta vrstva humózní hlíny o mocnosti 0,2 m. Dno nádrže bude 
upraveno v předepsaném sklonu. Při úpravě dna nesmí být v žádném případě porušeno 
nepropustné podloží. 
Na konci vzdutí rybníka je navržena litorální zóna o ploše 940 m2 s malými sklony břehů. 
Litorální zóna se ponechá bez výsadby přirozenému rozvoji. 
V severovýchodní části lokality bude ponecháno stávající koryto v délce 85 m, které bude 
tvořit slepé rameno vhodné zejména pro život a rozmnožování obojživelníků. 
Na ploše parcely 1587 vyjma trvalou zátopu a objekty rybníka bude zachován travní porost. 
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SO-01.2 Hráz 
Parametry hráze: 
Šířka hráze v koruně 6,0 m 
Délka hráze 168,0 m 
Maximální výška hráze nad terénem 3,5 m 
Sklon návodního líce hráze 1:3,5 
Sklon vzdušného líce hráze 1:2,2 
 
Ze stávající hráze budou odstraněny náletové dřeviny, sejmuta vrstva drnu a odstraněny 
nevhodné zeminy. Otvory po pařezech budou dosypány hutněnou zeminou vytěženou v 
zátopě rybníka.  
V hrázi se nachází kamenný mostek s mostovkou z ocelového profilu a železobetonových 
prvků. Konstrukce mostku bude rozebrána. Základová spára bude vyhloubena min,. 0,5 m 
pod základ mostku. Koruna hráze bude dosypána a zhutněna na kótu 409,20 m n.m., šířka 
koruny bude upravena na 6,0 m. Na koruně hráze budou položeny konstrukční vrstvy cesty 
C27. K násypu hráze bude použita zemina vytěžená v prostoru zátopy rybníka. K násypu 
homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled 
nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a jejím ukládání do tělesa hráze zajistí 
geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly 
zemin během těžení a ukládání do násypu hráze budou prováděny dle ČSN 75 2410 Malé 
vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a 
sypanin. Vzdušná pata hráze bude opatřena patním drénem. 
 
SO-01.3 Sdružený objekt 
Je navržen kašnový bezpečnostní přeliv (kačení zobák) o délce přelivné hrany 19,5 m 
s předsazeným manipulačním objektem. Přelivná hrana je na kótě 408,10 m n.m. 
Konstrukce je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu, pohledové části budou 
vyzděny z lomového kamene. Voda bude odváděna odpadním potrubím z rámových 
propustí o rozměrech 3,0 x 2,0 m. Celková délka bude 12,5 m. Odtok je vyústěn pod hrází 
v opěrné zdi. Vývar je navržen v délce 7,0 m. Bude ukončen stabilizačním betonovým 
prahem z pohledové části obloženým lomovým kamenem. Na stabilizační práh vývaru 
navazuje koryto v délce 8,0 m zpevněné záhozem z lomového kamene.   
Výpustný (předsazený) objekt sdruženého objektu má charakter požerákové výpusti. 
V požeráku bude osazena dvojitá dlužová stěna z dubového dřeva. Přístup k požeráku 
bude umožněn po lávce opatřené zábradlím. 

 
SO-01.4 Výsadby 
V rámci stavby jsou navrženy 4 skupinové výsadby stromů (javor babyka, třešeň ptačí, habr 
obecný, topol osika, olše lepkavá, jeřáb břek, dub letní, vrba bílá) a keřů (ptačí zob obecný, 
líska obecná, vrba jíva, trnka obecná, hloh obecný) a liniová výsadba stromů podél břehu 
nádrže (vrba bílá) podél jihozápadního okraje lokality. Výsadba bude založena 
z prostokořenných školkovaných sazenic stromů.  Výška nadzemní části minimálně 1,5 m u 
výsadeb v oplocenkách a minimálně 2,0 m při individuální výsadbě. Sazenice budou mít 
zapěstovanou korunku. Celá skupinová výsadba bude chráněna oplocenkami. Celkem 
bude vysázeno 196 kusů stromů a 247 kusů keřů. Ochrana stromů bude zajištěna 
chemicky nátěrem a mechanicky pletivem.  
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Zhotovitel bude provádět následnou péči o prosty po dobu tří let. V rámci následné péče 
budou prováděny minimálně 3 x ročně kontroly výsadeb. Průběžně bude prováděna 
náhrada uhynulých dřevin. Péče o prosty zahrnuje ožínání sazenic, obnovu chemické 
ochrany, opravu oplocenek, provádění výchovného řezu stromů a odstranění suchých 
větví. V suchém období bude provedena zálivka.  
Technický dozor stavebníka bude na závěr roku odsouhlasí skutečně provedené práce dle 
rozpočtu. 
   
SO-01.5 Záchytná zdrž 
Za účelem zachycení splavenin je nad vlastním rybníkem navržena záchytná zdrž o objemu 
vody (zachyceného sedimentu) 530 m3. Mezi rybníkem a záchytnou zdrží je navržena 
průcestná hrázka z lomového kamene 800-200 kg. Šířka v koruně na navržena 3,0 m, 
délka 12,0 m. 
 
SO-02 Cesta C27 
Cesta C27 je navržena za účelem zpřístupnění hráze a objektů rybníka. Cesta bude 
napojena na silnici III/28448 v prostoru stávajícího nezpevněného sjezdu. Celková délka 
cesty je 275,00 m. Cesta je navržena jako, jednopruhová, kategorie P 4,5/20 – volná šířka 
koruny 4,5 m (3,5 m + 2x 0,5 m krajnice). Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída 
dopravního zatížení je navržena V. Z cesty jsou navrženy 2 sjezdy na přilehlé parcely a 
propustek v km 0,00480 DN600 se šikmými prefabrikovanými čely. 
Skladba konstrukce cesty: 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11   40 mm 
- spojovací postřik 0,25 kg/m2 
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+  70 mm 
-  spojovací postřik 0,7 kg/m2 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem                 410 mm 
- zhutněná pláň 30 MPa (ČSN 72 1006) 

 
Je navržena úprava podloží vozovky formou stabilizace zemin vápenným hydrátem. 
Sjezd ze silnice III/28448 bude opatřen směrovými sloupky a značkou P6 Stůj, dej přednost 
v jízdě.  
 
Předmětem díla je i kácení většího množství dřevin v místě hráze a podél toku. Kácení 
stromů je nutno provést v době vegetačního klidu.  
 

            (dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 
 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 
přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení)  
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na 

složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě 
zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne; 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 
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2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je únor – listopad 2022. V letech 2023-2025 bude 

probíhat následná péče o porosty. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů  
bude řešena v souladu s 0.  této smlouvy. 
 

2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. h). 
Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být 
interval konání zkrácen.  

 
2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. h) se provádí na místě stavby, 

popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude 
uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále 
datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením 
pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na stavbě za účasti zúčastněných 
osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a 
místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a 
čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS na místě 
provádění stavby. 

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem 
dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny 
kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje 
kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují 
nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body 
se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a 
druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému 
úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, 
který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.  

 
 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 
 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce 
způsobenou.   

 



                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 64-2022-514205 
                                                                                       Číslo smlouvy  zhotovitele: 1/2022 

 

 - 7 -

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

 
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 

které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
 

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 

a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 

poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: Ing. Jitka Pecenová 
Telefon: xxx 
E-mail: j.pecenova@spucr.cz 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: xxx 
Telefon: xxx  
E-mail: xxx 
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Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 156.200,00 Kč bez DPH 

(slovy: sto padesát šest tisíc dvě stě korun českých.).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 25.01.2022. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 
být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 
očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

Rozpis položek: na výkon služby TDS stavby Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. 
Třebihošť  

 

 
Cena bez DPH DPH 21 % 

Cena včetně 
DPH 

Realizace stavby 2022 144.200,00 30.282,00 174.482,00 

Následná péče o výsadby 
1. rok (2023) 

4.000,00 840,00 4.840,00 

Následná péče o výsadby 
2. rok (2024) 

4.000,00 840,00 4.840,00 

Následná péče o výsadby 
3. rok (2025) 

4.000,00 840,00 4.840,00 

Celková cena 156.200,00 32.802,00 189.002,00 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 
 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01  
Trutnov 

 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve 

výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
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pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  
 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 
 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

 
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 
 
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 

doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

 
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 
 
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 5000 Kč za každý případ porušení povinnosti. 
 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

 
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 
 
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 

v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 
 

 
Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 
 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 230 000 Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.         

   
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 
vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                             

                   
 

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 
 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 28.02.2023. 

 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s 
předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu 
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy. 

 
10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 

smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 
příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 
k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a 
požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 
opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 
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10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

 
11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně 
všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

 
11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.  
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
 
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 
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11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 

podpisu obdrží 2 vyhotovení. 
 
11.12 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 09.03.2022 
 

 

V Trutnově  dne  09.03.2022 

 

V Trutnově dne 09.03.2022 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 

  
Ing. Josef Kutina Jan Tylš 

vedoucí Pobočky Trutnov  
 

 

  

  

  

  

  
  
  
  

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á    M O C 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:               Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupený:        Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost   :  Rybníkářské služby Trutnov s.r.o. 
se sídlem     :  Novodvorská 557, Trutnov 541 01 
IČO             :  28828593 
Zastoupená  :  Janem Tylšem – jednatelem společnosti 
 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 64-2022-514205 uzavřené dne 09.03.2022 
mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Rybníkářské služby 
Trutnov s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 
 
 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 
souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat 
předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o 
provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 



g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 
se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 
se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Trutnově dne 09.03.2022 
 
 

………………………………………………….. 
  Ing. Josef Kutina 

 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 

Jan Tylš 


