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SMLOUVA O DÍLO 

 č. SPU 113387/2022/Hej 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

 Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

 

Krajský pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Adresa:   Kydlinovská  245, 503 01  Hradec Králové 

      zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 

úřad pro Královéhradecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy 

majetku státu  

      Tel.: +420 xxx xxx xxx 

      E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB  

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČ: 01312774  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:  S-pro servis s.r.o. 

Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 

Zastoupený: Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček 
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Bankovní spojení: FIO BANKA 

Číslo účtu: 2501206348/2010 

IČ/DIČ: 060 16 910 / CZ 060 16 910, společnost je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

oddíl C vložka 26146.  

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace 

k zajištění opravy havarijního stavu propustku Lupenice, obce Lupenice“, na základě 

výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění: 

A. Zhotovení projektové dokumentace zúžení a odklonění průjezdnosti účelové 

komunikace na p.p.č. 3063 v k.ú. Lupenice v místě poškozeného silničního propustku 

nad Štědrým potokem, který je v havarijním stavu. Zúžení průjezdnosti by mělo být 

provedeno vhodným dopravním opatřením včetně zajištění dopravního povolení: 

- nákres DIO – návrh vhodného dopravního opatření 

- projednání Dopravním inspektorátem Policie ČR 

- vyhotovení výkazu výměr 

- provedení inženýrské činnosti a zajištění povolení dopravního značení 

B. Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku nad 

Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci p.p.č. 3063 v k.ú. Lupenice. 

Projektová dokumentace na opravu havarijního stavu propustku by měla být 

provedena na základě veřejné zakázky spočívající v provedení těchto prací: 

I. - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP) a 

provedení stavby (PDPS) 

- geodetické zaměření 

- vyjádření o existenci podzemního vedení 

- kompletní projektová dokumentace, soupis prací v rozpočtovém systému 

dle požadavku objednatele včetně slepého rozpočtu 

 

II. - provedení inženýrské činnosti – projednání dokumentace k sloučenému 

územnímu řízení ve stavebním řízení 

 

III. - autorská dozor 
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 (dále jen „projektová dokumentace“) nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice 

Místo stavby:     Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Lupenice, 

k.ú. Lupenice, p.p.č. 3063  

Popis stavby:  

Zhotovení projektové dokumentace k zajištění dopravního opatření a opravy havarijního 

stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci p.p.č. 3063 

v k.ú. Lupenice.  

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci dopravního opatření na zúžení a odkloněnní průzjednosti účelové 

komunikace a projektovou dokumentaci k zajištění opravy hvavarijního stavu 

propustku nad Štědrým potokem včetně zajištění stavebního povolení a zajištění 

výkonu autorského dozoru dle této smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace k zajištění 

opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.p. Lupenice a 

následném schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení 

stavebního úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů 

směřujícím k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha 

č. 2) oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po 

výzvě stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, 

vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

1.5 Objednatel bude stavebníkem stavby specifikované v čl. I. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta, tj.  

zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

1.6 Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v Čl.II. Specifikace 

autorského dozoru, v rozsahu uvedeném v Čl.I Specifikace díla, které je realizováno na 

základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci výše 

uvedené stavby. 

  



           4 

Čl. II 

Specifikace autorského dozoru 

2.1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je 

realizace stavby vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou 

schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového 

schválení třeba. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 

autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. I. této smlouvy 

s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména 

v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. I 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 

stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 

povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 

povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. I této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 

objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
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zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

2.3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

2.4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav v 

projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

2.5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  

a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

2.6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 

veřejné zakázky na realizaci stavby (Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice), dle 

projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 

Čl. III 

Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo.  

3.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

3.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

3.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

3.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
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předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

3.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

3.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

3.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

3.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

3.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

3.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

3.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 

smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 

k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 

možné. 

 

3.15     Povinnosti autorského dozoru: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 

kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 

plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování díla nezpracoval. 

h) Účast při zadávacím řízení na realizaci stavby. 

 

 

Čl. IV 

Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících 

termínech: 

4.1.1 Termíny předání Díla vyhotovení projektových dokumentací jsou stanoveny na: 

I. Projektová dokumentace dle Čl. I., bodu 1.1. A smlouvy o dílo: do 16.05.2022 

II. koncept dokumentace DUSP + PDPS dle Čl. I., bodu 1.1. B smlouvy  o dílo: 

do 30.07.2022 

III. čistopis dokumentace DUSP + PDPS dle Čl. I., bodu 1.1. B smlouvy  o dílo: 

do 30ti dní od odsouhlasení konceptu 

IV. inženýrská činnost dle Čl. I., bodu 1.1. B smlouvy  o dílo: do 30.09.2022 
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4.1.2 Termín provedení autorského dozoru: do protokolárního předání a vřevzetí 

stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí  

(předpokládaný termín dokončení výkonu autorského dozoru do 31.12.2023) 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti autorského dozoru podle čl. II. této smlouvy ode dne 

předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při 

její kolaudaci.  

Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

5.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze čtyř etap:  

I. Zhotovení projekotvé dokumentace na zúžení a odklonění průjezdnosti účelové 

komunice v k.ú. Lupenice dle čl. I, bodu 1.1 A 

II. Zhotovení projektové dokumentace k zajištění opravy havarijního stavu propustku 

nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice dle čl. I, bodu 1.1 B  

I. - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP) a 

provedení stavby (PDPS) 

- geodetické zaměření 

- vyjádření o eixstenci podzemního vedení 

- kompletní projektová dokumentace, soupis prací v rozpočtovém systému 

dle požadavku objednatele včetně slepého rozpočtu 

 

II. - provedení inženýrské činnosti – projednání dokumentace k sloučenému 

územnímu řízení ve stavebním řízení 

 

III. - autorská dozor 

5.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 

V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 

výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 

převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí plnění přechází na objednatele vlastnické 

právo k plnění a přechází na něj nebezpečí škody na plnění. V případě, že dílo bylo 

převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 

bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 

objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 

převzetí bezvadného díla.  

5.5 Místem poskytování plnění autorského dorozu bude především místo stavby 

specifikované v čl. I této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení 
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objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou 

objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.   

Čl. VI 

Cena a způsob platby 

6.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.03.2022. 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 

povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 

cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

6.2  

Dílčí část díla Cena bez DPH DPH 
Cena včetně 

DPH 

PD na zúžení a odklonění 
průjezdnosti účelové 
komunikace na p.p.č. 3063 
v k.ú. Lupenice 

15.000 3.150 18.150 

PD k zajištění opravy 
havarijního stavu propustku 
nad Štědrým potokem v k.ú. 
Lupenice 

70.000 14.700 84.700 

Inženýrské činnosti a 
zajištění stavebního povolení 
k PD k zajištění opravy 
havarijního stavu propustku 
nad Štědrým potokem v k.ú. 
Lupenice 

25.000 5.250 30.250 

Autorský dozor při při opravě 
havarijního stavu propustku 
nad Štědrým potokem v k.ú. 
Lupenice 

10.000 2.100 12.100 

Cena celkem 120.000 25.200 145.200 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

 

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

6.3 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

6.4 V případě zajištění stavebního povolení a autorského dozoru zhotovitelem dle Čl. odst 

1.3. a Čl. II. bude cena uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena 

objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace na zúžení a odklonění 

průjezdnosti účelové komunikace v k.ú. Lupenice, projektové dokumentace k zajištění 

opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokomek v k.ú. Lupenice a po právní 

moci rozhodnutí - stavební povolení k opravě havarijního stavu propustku nad Štědrým 

potokome v k.ú. Lupenice. Druhá faktura za výkon autorského dozoru bude uhrazena 

objednatelem nejdříve po protokolárním předání a převzetí díla, případně po odstranění 

vad a nedodělků. 
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6.5 Cena plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

6.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace bude 

oboustranně podepsaný akceptační protokol. 

6.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  

Čl. VII 

Záruka za jakost a vady 

7.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

7.2 Záruka za jakost Plnění trvá  60 + 12 měsíců ode dne předání Díla.  

7.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

7.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VIII 

Aktualizace projektové dokumentace 

8.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení projektové dokumentace, pokud během 

3 let od prvního předání a převzetí projektové dokumentace dojde ke změně předpisů 

nebo technických norem (max. jedenkrát). 

8.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci projektové dokumentace provést do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele. 

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

8.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 
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8.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VII smlouvy.  

Čl. IX 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

9.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. X  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100.000,00 Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. XI 

Licenční ujednání 

11.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XI. 

smlouvy. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 
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11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

11.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

11.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XII 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

12.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. IV této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle Čl. VI odst. 6.2 

z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení. 

12.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle odst. 7.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla či 

jeho části dle Čl. VI odst. 6.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

12.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

12.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

12.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 

výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

12.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

12.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 

na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

12.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   
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12.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

12.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 

Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 

k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 

nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 

objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 

porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

12.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

12.13 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

 

Čl. XIII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 

poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 

poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  

 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 

němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 

doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Pavel Fajfr, vedoucí oddělení správy majetku státu 

Tel.: (+420) xxx xxx xxx 

E-mail:   xxxx  

 

Za dodavatele ve věci projektové dokumentace: 

Jméno/funkce:  xxxx 

Tel.: +420 xxx xxx xxx 

E-mail:    xxxx 
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Za dodavatele ve věci autorského dozoru: 

Jméno/funkce:  xxxx 

Tel.: +420 xxx xxx xxx 

E-mail:    xxxx 

 

 

Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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Přílohou č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové 

dokumentace  

Přílohou č. 2 této smlouvy - Plná moc k zastupování SPÚ pro zajištění stavebního 

povolení 

Přílohou č. 3 této smlouvy - Plná moc k zastupování SPÚ k výkonu autorizovaného dozoru 

Příloha č. 4 této smlouvy – Kalkulace ceny 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 01.04.2022 V Blatné dne 01.04.2022 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Petr Lázňovský 

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Matěj Slováček 

Jednatel S-pro servis s.r.o. 

 



                                                                              Číslo smlouvy objednatele: SPU 113387/2022/Hej 

                                                                                                           Číslo smlouvy zhotovitele: - - -  
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Specifikace činností 

Projektová dokumentace A. 

Zhotovení projektové dokumentace na zúžení a odklonění průjezdnosti účelové 

komunikace na p.p.č. 3063 v k.ú. Lupenice v místě poškozeného silničního propustku nad 

Štědrým potokem, který je v havarijním stavu. Zúžení průjezdnosti by mělo být provedeno 

vhodným dopravním opatřením včetně zajištění dopravního povolení. 

 

Projektová dokumentace B. 

Projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu 

daných stupňů dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „DUSP“) a projektová 

dokumentace pro provádění staveb (dále jen „PDPS“) dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

o dokumentaci staveb a dle vychláíšky 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace 

dopravních staveb. 

 

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS bude obsahovat: 

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, Geometrická plán věcného břemene  

- Vyjádření o existenci podzemních vedení 

- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání)  

 

Součástí díla je také, návrh plánu BOZP a projednání dokumentace s dotčenými orgány 

dle rozsahu.  

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost projednání dokumentace 

k sloučenému územnímu řízení se stavebním řízením. Součástí inženýrské činnosti bude 

zajištění vyhotovení podkladů přo vypořádání této akce k dotčeným pozemkům. 

 

2. Rozsah prací 

Rozsah prací a jednotlivých výkonových fází při zpracování díla: 

 

Projektová dokumentace A. 

Projektová dokumentace DIO + inženýrská činnost 

- nákres DIO - návrh vhodného dopravního opatření, 

- projednání DI Policie ČR, 

- vyhotovení výkazu výměr, 

- provedení inženýrské činnosti - zajištění povolení dopravního značení. 

 

Projektová dokumentace B. 
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I. Projektová dokumentace DUSP + PDPS 

- Zpracování Průvodní zprávy 

- Zpracování Souhrnné technické zprávy 

- Zpracování Situačního výkresu 

- Zpracování dokumentace objektů 

- Zpracování související dokumentace 

- Zpracování plánu BOZP 

- Zpracování Soupisu prací – rozpočet  

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

- Projednání dokumentace 

- Planografie + CD 

II. Inzenýřská činnost 

- Celková inženýrská činnost vč. cestovného 

- Zajištění vydání územního rozhodnutí  

- Zajištění vydání stavebního povolení  

III. Autorský dozor 

 

Tento rozsah prací, včetně časové náročnosti a kalkulace ceny je nedílnou součástní 

smlouvy o dílo. 

 

3. Podmínky provádění Plnění 

3.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

3.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO 

(dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní 

užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době 
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provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a 

příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

3.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 

součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 

stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

3.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby.  

3.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

3.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

3.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a a se soupisem prací s výkazem 

výměr a rozpočtem ve formátu xls. 
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Příloha č. 2 

 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost: S-pro servis s.r.o. 

se sídlem: Pivovarská 1275, 388 01 Blatná 

IČO: 060 16 910 

Zastoupená: Ing. Matěj Slováček, jendatel 

 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 

k získání povolení stavebního úřadu na stavbu (Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice) dle 

smlouvy o dílo uzavřené dne 01.04.2022 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým 

úřadem jako zmocnitelem a společností S-pro servis s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. VI  

této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 
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• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 

jednání s dotčenými orgány 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 

stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

 

V Hradci Králové  dne 01.04.2022 

 

 

………………………………………. 

Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Státní pozemkový úřad 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

Ing. Matěj Slováček, jednatel S-pro servis s.r.o. 
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Příloha č. 3 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:              Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený:      Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

 

společnost: S-pro servis s.r.o. 

se sídlem: Pivovarská 1275, 388 01 Blatná 

IČO: 060 16 910 

Zastoupená: Ing. Matěj Slováček, jendatel 

 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru 

projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne 01.04.2022.mezi Státním pozemkovým úřadem 

jako objednatelem a společností S-pro servis s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této 

smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  



2 

 

e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 
dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  

k) spolupracovat s ostatními  partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o 
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  

smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Hradci Králové  dne 01.04.2022 

 

 

………………………………………………….. 

   odpovědná osoba 

Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Státní pozemkový úřad 

 

 

 
Plnou moc přijímá: ………………………… 

Ing. Matěj Slováček, jednatel S-pro servis s.r.o. 

 


