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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Pobočka Uherské Hradiště 
Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště      

       zastoupený: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské 
Hradiště 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské 
Hradiště  

       v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky 

Uherské Hradiště  
      Tel.: +420 725 409 154   
      E-mail: j.konarik@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 
 

 

a 

 

Zhotovitelem 
Jméno:                                  Ing. Tomáš Horký – Terra projekt 
Sídlo:       Modrá XXX, XXX XX XXXXXXXX 
Bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:      XXXXXXXXX/XXXX 
IČ/DIČ:      13700987/XXXXXXXXXXXX je plátcem DPH 
Tel.:       XXX XXX XXX 
E-mail:       XXXXXXXX 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace Lokální biokoridor 
LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC2, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek“, 
na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 
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Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby: 

Název stavby:    Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC2, 
LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek. 

Místo stavby:     k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek, okres Uherské Hradiště, Zlínský 
kraj 

             
Popis stavby: 
LBK 2 

velmi krátký biokoridor, který jako součást hydrofilní větve místního ÚSES vázané na tok 
Chabaňského potoka propojuje v severozápadní části upravovaného území biocentra 
LBC 1 a LBC 2. Biokoridor je fakticky převzatý z ÚP Tupesy, s podstatným zkrácením 
(daným vymezením nových propojovaných biocenter) a s dílčími úpravami vymezení v 
návaznosti na zaměření skutečného stavu. Celková délka biokoridoru je pouze cca 125 
m, šířka činí 20 m. 

LBK 3 

biokoridor jako součást hydrofilní větve místního ÚSES vázané na tok Chabaňského 
potoka propojuje v severozápadní až západní části upravovaného území biocentra LBC 
2 a LBC 4; Biokoridor je fakticky převzatý z ÚP Tupesy, s drobnými úpravami vymezení v 
návaznosti na zaměření skutečného stavu a průběh cesty C3.  Celková délka biokoridoru 
je cca 1100 m, proměnlivá šířka se pohybuje v rozmezí 15 - 40 m. 

LBC1 

biocentrum se nachází v místě napojení hydrofilní větve místního ÚSES vázané na tok 
Chabaňského potoka na mezofilní větev místního ÚSES vedenou napříč údolím 
Chabaňského potoka a je situováno v severozápadní části upravovaného území, 
převážně v k. ú. Břestek, s přesahem do k. ú. Tupesy na Moravě. Oproti ÚPD obcí je 
vymezení biocentra upraveno s ohledem na zaměření skutečného stavu využití území 
(zejm. rozsahu stávajících porostů dřevin v nivě a svazích údolí potoka) 

LBC 2 

biocentrum je součástí hydrofilní větve místního ÚSES vázané na tok a dno údolí 
Chabaňského potoka a je situováno v místě styku dvou údolí v severozápadní části 
upravovaného území. Oproti ÚP Tupesy jde o nové biocentrum v prostoru, ve kterém na 
sebe v ÚP navazují dva lokální biokoridory - vymezení biocentra vychází jednak z rozsahu 
stávajícího porostu dřevin (lesíka) ve dně údolí a přilehlých partiích svahů a jednak z 
rozsahu přilehlých partií zemědělské půdy ovlivněných silným podmáčením. 

LBC 4 

biocentrum se nachází v místě styku dvou hydrofilních větví místního ÚSES vázaných na 
toky Zlechovského a Chabaňského potoka při severozápadním okraji zastavěného území 
Tupes. Polohově je biocentrum převzato z ÚP Tupesy (kde je označeno názvem "Nad 
Tupesy") s tím, že je částečně upraveno jeho vymezení (plocha biocentra je mírně 
redukována, zachovává však potřebnou výměru stanovenou pro biocentra mokřadního 
typu). V rámci LBC je možné revitalizovat historické rameno toku, dle původní trasy 
parcely toku. 
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Upřesnění zadání: 

V rámci uvedených biokoridorů a biocenter je řada velmi vhodných profilů či lokalit pro 
realizaci drobných vodních prvků (tůní či mokřadu - v řádu desítek či stovek m2), které 
mají výrazný potenciál pro ochrana přírody i zadržení vody v krajině.  V návrhu tedy 
uvažovat s realizací těchto tůní.  
Obecně rekonstrukce zeleně v LBC2 a LBK3 provádět postupně, tzn. v této etapě řešit 
cca 50% plochy těchto prvků. Zbylou část řešit až po zapojení porostů a po naplnění 
alespoň jejich částečné funkčnosti. Zjednodušeně realizovat segmenty v délce cca 100 – 
150 m, střídavě se segmenty ponechanými bez úprav (LBK3). Obdobně postupovat i v 
případě biocentra LBC2.   
Rekonstrukce biokoridoru LBK3 (dolní část – pod retenční vodní plochou SRN1). V této 
části je žádoucí uvažovat s výraznou změnu současného stavu. V rámci LBK 3 v této části 
realizovat revitalizaci koryta potoka. Rovněž v rámci biocentra LBC4 realizovat výrazné 
terénní úpravy jednak ve vztahu k revitalizaci toku – tzn. výrazná úprava koryta stávajícího 
toku, samostatné vodní plochy či spíše tůně na samotném toku a v rámci LBC4 i mimo 
něj. Rovněž provést výraznou rekonstrukci stávajících porostů. Dosadby v biocentru LBC4 
– především rozvolněné výsadby – solitérní stromy. 
V rámci LBC1 také řešit plochu zátopy SRN Břestek, jejíž realizace se vzhledem k výskytu 
svahových deformací nedoporučuje. V rámci vypořádaných pozemků obce Tupesy by zde 
měla být provedena rozsáhlá revitalizace porostů spočívající v zásadním prořezu, 
druhové obnově a budování menších tůní. Dále je požadavek na obnovu zanikající 
studánky. 
ÚSEK LBK3, který je situován do zátopy suché retenční nádrže SRN2, neřešit. Tento úsek 
bude řešen v rámci PD řešící SRN2, a tedy i celou její zátopu.   

(dále jen „stavba“). 

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 



           4 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 
této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 
její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  
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e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

2.15 Zhotovitel není oprávněn využít jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového 
řízení v krycím listu. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a 
písemně schválena objednatelem. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

31. 08. 2022 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 

Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 
musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 
V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 
výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 
převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické 
právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo 
převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 
bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 
objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 
smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 
převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2022. 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se 
sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a 
nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 284 500 Kč bez DPH, tj. 344 245 Kč s DPH. DPH 
bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 
provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.   
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5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 
provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 
protokol. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 
1180, 686 01 Uherské Hradiště. 

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 
záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
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tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  
Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  250 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o 
tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po 
celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 
Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 
smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 
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11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 dle 
Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla dle Čl. V 
odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 
ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.  

11.9 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 
smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 
neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 
Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII  
Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
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budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 
12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 
Jméno/funkce:  Ing. Josef Koňařík, odborný rada  
Tel.:   +420 725 409 154 
E-mail:    j.konarik@spucr.cz 
 
Za zhotovitele:  
Jméno/funkce: Ing. Tomáš Horký  
Tel.:   XXX XXX XXX 
E-mail:   XXXXXXXX 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 
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13.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

13.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace 
Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu 

13.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

 

V Uherském Hradišti dne: 1. 4. 2022 V Uherském Hradišti dne 1. 4. 2022 

  

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

objednatel             zhotovitel 

Mgr. Jiří Vávra     Ing. Tomáš Horký – Terra projekt 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 
rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 
realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 
součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 
stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
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úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 
asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 
ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 
do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 
navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace stavby: viz. Bod 1.1. Smlouvy 

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 7 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každý stavební objekt zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem 
společných zařízení a s příslušnými normami a souvisejícími předpisy. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je plán společných zařízení v 
katastrálním území Tupesy na Moravě a dokumentace technického řešení PSZ, 
které v 11/2014 vypracovala projekční společnost AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 
00 Brno, IČO 25576992. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 
geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

(Tuto specifikaci díla je možno použít v přiměřené míře i pro protierozní opatření) 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 
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o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 

o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 


