

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2                                                        |
| <b>Zastoupený:</b> | Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj     |
| <b>IČ:</b>         | 01312774                                                                                 |
| <b>DIČ:</b>        | CZ 01312774                                                                              |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)   |
| <b>Č. j. / Sp. značka:</b>     | SPU 176277/2022 // SP12163/2021-571101                  |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení |

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr je uvedeno: 64M553R14311 trouba ocelové flexibilní PZ z vlnitého plechu 400/2,0 mm. Tato trouba bude použita k zatrubnění sjezdů. Dle situace – podélný řez propustků a sjezdů je zde menší krytí trouby než 600 mm. Pokud je zde malé krytí, je zde zapotřebí dle výrobce trub použít roznášecí betonový panel o tloušťce min. 180 mm.

### **Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Do rozpočtu byly přidány položky pro osazení silničních betonových panelů včetně materiálu. Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr.

### **Dotaz č. 2:**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jste uvedli, že z důvodu možnosti vypsání veřejné zakázky až v květnu 2022, bylo s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí dohodnuto, že obec provedla v době vegetačního klidu nutné kácení stávajících dřevin s tím, že finanční vyrovnání s obcí provede budoucí zhotovitel stavby. Domníváme, že tato částka by měla být pro všechny účastníky výběrového řízení stejná. Žádáme u uvedení této částky do výkazu výměr.

### **Vysvětlení:**

Byly odstraněny položky rozpočtu č.1 až č.4 týkající se kácení stromů.

Byla přidána nová položka VRN – kácení zajištěné obcí – obci bude zaplácena, za provedené kácení, dohodnutá částka 20 000,- Kč bez DPH.

### **Dotaz č. 3:**

Ve výkazu výměr v položce č. 68 Vodorovná doprava suti je množství 66,05t, což je 55,25t+3,75t+3,3t. V položce č. 72 Vodorovná doprava suti je množství 55,25t. Domníváme se, že

množství je 55,25t je v rozpočtu 2x. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu, případně opravu výkazu výměr.

**Vysvětlení:**

U položky č. 68 bylo upraveno množství. Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr.

Lhůta pro podání nabídek se mění.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na **pátek 27.5.2022 do 9:00 hod.**

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 18.05.2022

el. podepsáno

.....

**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:

1. Opravený výkaz výměr ke dni 18.5.2022 ve formátu .xlsx
2. Opravený výkaz výměr ke dni 15.5.2022 ve formátu .xml